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LIITE 5. Urakkasopimusmalli, 25.11.2019

HEL 2019-012099, Postipuiston murskausurakka

1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt

Tilaaja: Helsingin kaupunki
Y-tunnus: 0201256-6
Tilaajan yhteystiedot: Helsingin kaupunki, Stara, kaupunkitekniikan rakentaminen
Osoite: PL 1660, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa on yksikönjohtaja.

Yhteyshenkilöt töiden suorittamiseen liittyvissä asioissa ovat työmaiden vastuuhenkilöt.

Urakoitsija: xxx (jäljempänä myös ”Urakoitsija”)
Y-tunnus:
Osoite:

Urakoitsijan yhteyshenkilö sopimusasioissa on:

nimi:
sähköpostiosoite:
puhelinnumero:

Molemmat ovat jäljempänä myös ”Osapuoli tai Osapuolet”.

2. Sopimuksen kohde

Sopimuksen kohteena on Postipuiston murskausurakka -niminen rakennusurakka.

Hankinnan kohteen sisältö ja sille asetetut vaatimukset on kuvattu tarjouspyynnössä
25.11.2019 liitteineen. Rakennuskohde, urakkamuoto ja urakoitsijan suoritusvelvollisuuden
sisältö on kuvattu tarkemmin muissa liiteasiakirjoissa.

Sopimus perustuu Tilaajan järjestämään tarjouskilpailuun ja sen perusteella tehtyyn han-
kintapäätökseen.

Tilaajalle ei aseteta tämän sopimuksen perusteella määräostovelvoitteita. Sopimusasiakir-
joissa esitetyt määrät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta.
Toteutuvat työmäärät voivat olla joko pienempiä tai suurempia.
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3. Sopimusasiakirjat sekä sovellettavat yleiset sopimusehdot ja muut ehdot

Sopimus koostuu seuraavista asiakirjoista:

Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys (YSE 13 §) on seuraava:

Kaupalliset asiakirjat
· Urakkasopimus
· Tarjouspyyntö ja mahdolliset lisäkirjeet
· Urakkaohjelma HEL 2019-012099
· Turvallisuusasiakirja HEL 2019-012099
· InfraRYL 2010 määrämittausohje (Rakennustieto)
· Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 98)
· Urakoitsijan tarjous liitteineen

Tekniset asiakirjat
· InfraRYL 2010 yleiset laatuvaatimukset (Rakennustieto)
· Murskaustyöt : Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset, uusin versio
· Pöytäkirjapäätös meluilmoituksesta 20.11.2019, HEL 2019-010969 T 11 01 00 02

Sopimukseen sovelletaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 98), ellei tässä so-
pimuksessa, sen liitteissä tai tarjouspyynnössä 25.11.2019 ole toisin sovittu.

Sopimukseen sovelletaan lisäksi Helsingin kaupunginhallituksen ohjetta harmaan talouden
torjunnasta (khs 12.10.2018, 1144 §).

4. Töiden aloitusajankohdat sopimuskauden aikana

Töiden aloitusajankohta on määritelty urakkaohjelmassa. Urakoitsijan on noudatettava
urakkaohjelman mukaista suoritusaikaa. Viivästyssakko on urakkaohjelman mukainen.

5. Töiden suorittaminen ja laatu

Urakoitsija vastaa siitä, että työt suoritetaan tarjouspyynnön ja sen liiteasiakirjojen, raken-
nusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE), rakennustyön yleisten laatuvaatimusten RYL
sekä hyvän rakennustavan mukaisesti. Urakoitsijan on noudatettava voimassa olevaa lain-
säädäntöä ja tilaajan asettamia turvallisuusmääräyksiä.

6. Töiden hinnat

Urakoitsijan tarjouksessaan antamat hinnat sisältävät kaikki työn suorittamiseen liittyvät ku-
lut, mukaan lukien materiaalit sekä työhön tarvittavat koneet, laitteet ja varusteet urakkaoh-
jelman ja määräluettelon mukaisesti.

Urakkahinnan muodostuminen, urakkahinnan maksamista koskeva menettely sekä hinto-
jen muuttaminen on kuvattu Urakkaohjelmassa.

Urakassa noudatetaan arvonlisäverolain säännöksiä rakentamispalvelun ostajan verovel-
vollisuudesta (arvonlisäverolaki 8 c §).
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7. Laskutus ja maksuehto

Laskut voidaan lähettää sähköisessä muodossa, verkkolaskuina. Mikäli Urakoitsijan käy-
tössä ei ole verkkolaskutuksen mahdollistavaa laskutusjärjestelmää, laskut voi tuottaa säh-
köisessä muodossa, esim. Baswaren Supplier Portal -ilmaispalvelun kautta. Helsingin kau-
pungin vastaanottava verkkolaskuoperaattori on Basware Oyj, jonka välittäjän tunnus on
BWEI.

Laskujen maksuaika on 21 vuorokautta hyväksyttävän laskun esittämisestä. Viivästyskorko
määräytyy lain mukaan.

Laskutusluvan saamisen edellytyksenä on työkohteen mittapöytäkirjan hyväksyminen tilaa-
vassa toimipisteessä.
Laskuissa on mainittava kohteen nimi, tilauksen numero ja päivämäärä, yhteyshenkilö,
Y-tunnus 0201256-6 ja merkintä AVL 8 c §. Samassa laskussa saa olla vain yhden tilauk-
sen mukaisia suorituksia.
Laskun liitteenä tulee olla hyväksytty mittapöytäkirja.

Kaikista laskuista pidätetään 10 % viimeiseksi maksueräksi mahdollisia urakoitsijan huoli-
mattomasta työnsuorituksesta aiheutuvia sakkoja, arvonvähennyksiä ym. kustannuksia var-
ten. Pidätys suoritetaan laskun loppusummasta ja se palautetaan sen jälkeen kun työ on
vastaanotettu mahdollisten tutkimustulosten valmistuttua ja mahdolliset korjaustoimenpiteet
suoritettu.

Laskutusosoite: Helsingin kaupunki, Stara
Ostolaskut / KTR / RA3
PL1675, 00099 Helsingin kaupunki
Staran E-laskujen OVT-tunnus on 370201 25667626

Laskutuslisiä tms. lisiä ei hyväksytä.

Ennakkomaksua ei suoriteta. Pitkäaikaisissa kohteissa voidaan osa urakkasummasta las-
kuttaa erikseen sovittaessa välilaskulla, kuitenkin enintään 90 % tehdyn työn arvosta.

8. Sopimuskausi

Sopimus astuu voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus on
voimassa, kunnes sopimuksen mukaiset työt on suoritettu hyväksytysti loppuun urakkaoh-
jelman mukaisesti, ellei sopimusta ole irtisanottu tai purettu sovellettavien yleisten sopi-
musehtojen mukaisesti.

9. Urakoitsijan velvollisuudet

Tilaajan työmailla ei ole YSE 1998 38 §:n mukaista rakennustyön vakuutusta, vaan Ura-
koitsija vastaa itse oman suorituksensa vakuuttamisesta sekä rakennusvälineidensä, ra-
kennustuotteidensa ja käyttötarvikkeidensa vakuuttamisesta. Urakoitsijalla tulee olla YSE
1998 38 §:n mukainen voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus.
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Työmailla käytettävä kieli on suomi. Urakoitsija vastaa siitä, että työmailla työskentelevien
työntekijöiden työryhmän vetäjä kykenee kommunikoimaan täysin ymmärrettäväsi suomen
kielellä.

Urakoitsijan on ilmoitettava ennen työn aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla
työskentelevien työntekijöiden nimet, veronumerot, syntymäajat ja kotikunnat sekä ulko-
maalaisten työntekijöiden maassaoloperuste tilaajalle. Tätä henkilöluetteloa on urakoitsijan
pidettävä ajan tasalla ja se on luovutettava tilaajalle kuukausittain. Kaikkien rakennustyö-
maalla työskentelevien henkilöiden veronumerot pitää merkitä rakennusalan julkiseen ve-
ronumerorekisteriin.

Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että rakennustyömailla työskentelevillä on työmaalla liik-
kuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Kuvallisesta tunnisteesta on käy-
tävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työn-
suorittaja, työmaalla työskentelevän henkilökohtainen veronumerorekisteriin merkitty vero-
numero sekä työntekijän tunnisteessa työnantajan nimi.

Mikäli Urakoitsija ei toimita henkilöluetteloa tai Urakoitsijan työntekijöillä ei ole työturvalli-
suuslain mukaista henkilötunnistetta heidän työskennellessään työmaalla, on Urakoitsija
velvollinen suorittamaan Tilaajalle sopimussakkoa.

Sopimussakon suuruus on 500 euroa per puuttuva henkilöluettelo tai henkilö, jolla ei ole ol-
lut kyseistä henkilötunnistetta.

10. Ulkomaalaiset työntekijät

Urakoitsija vastaa siitä, että Urakoitsijan ja Urakoitsijan aliurakoitsijoiden kaikilla työnteki-
jöillä on oleskelulupa ja oikeus työskennellä Suomessa.

Mikäli Urakoitsija tai tämän aliurakoitsija on ottanut työhön maassa laittomasti oleskelevan
kolmannen maan kansalaisen, kantaa Urakoitsija lopullisen vastuun työsopimuslain 11 a
luvun mukaisesta seuraamusmaksusta, palauttamiskustannuksista sekä työntekijän saata-
vista ja niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat saatavien toimittamisesta.

Mikäli Urakoitsijalla on ulkomaalaisia työntekijöitä, on Urakoitsijan esitettävä Tilaajalle seu-
raavat työntekijäkohtaiset tiedot:

· työntekijän passista kopio Tilaajalle tai EU/ETA-maiden kansalaisilta vaihtoehtoises-
ti kopiot virallisesta henkilötodistuksesta,

· työteko-oikeuden peruste (EU-/ETA-maan kansalainen, kolmansien maiden kansa-
laisilta työntekijän oleskelulupa),

· lähetetyn työntekijän todistus (E101-/ A1-todistus) tai sitten tapaturma- ja eläkeva-
kuutus otettuna suomalaisesta yhtiöstä.

· ulkomaisen aliurakoitsijan työntekijän on lisäksi esitettävä työnantajayrityksen ja
edustajan nimi sekä osoite Suomessa.
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Urakoitsija vastaa itsenäisesti lain lähetetyistä työntekijöistä asettamien velvoitteiden nou-
dattamisesta sekä myös työsopimusehdoista.

11. Työturvallisuus

Työmaalla noudatetaan Suomen työturvallisuuslainsäädännön lisäksi Staran työturvalli-
suusasiakirjaa.

Työmaan työturvallisuudesta vastaa työmaan vastuunalainen työnjohtaja. Urakoitsijan ni-
meämä vastuunalainen työnjohtaja vastaa Urakoitsijan työntekijöiden työturvallisuudesta.
Urakoitsijan vastuunalaisen työnjohtajan yhteystiedot on toimitettava työmaan vastuunalai-
selle työnjohtajalle ennen työsuorituksen aloittamista.

Tilaaja perehdyttää Urakoitsijan työntekijät työmaahan ja siellä vallitseviin olosuhteisiin.
Urakoitsijan on perehdytettävä työntekijänsä oman toimialansa työtehtäviin sekä työmaalla
noudatettaviin työturvallisuusmääräyksiin ja -ohjeisiin.

Urakoitsijan on arvioitava oman työnsä vaarat ja tämän on osallistuttava työmaan turvalli-
suussuunnitteluun.

Työmaalla työskentelevillä Urakoitsijan työntekijöillä on oltava Suomessa suoritetun tie- tai
katuturvakortti 1 -koulutuksen todisteena voimassa oleva Tie- tai katuturvakortti 1. Urakoit-
sijan työnjohdolla on oltava tie- tai katuturva 2 -koulutuksen todisteena voimassa oleva tie-
tai katuturvakortti 2.

Mikäli Urakoitsijan työntekijät eivät varoituksen saatuaankaan noudata työmaan turvalli-
suussuunnitelman ohjeita, Urakoitsija on velvollinen suorittamaan Tilaajalle sopimussak-
koa.

Sopimussakon määrä on 500 euroa laiminlyöntiä kohden.

12. Salassapito

Osapuolet huolehtivat kumpikin omalta osaltaan, että palvelua tuotettaessa noudatetaan
salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja salassa pidettävien tietojen luovut-
tamisesta annettuja voimassa olevia säädöksiä.

Salassapitoa koskevia ehtoja noudatetaan sopimuskauden päätyttyäkin.

13. Aliurakoitsijat

Urakoitsija voi antaa työn tai osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille tai näiden
aliurakoitsijoille. Urakan ketjuttamista tätä pidemmälle ei hyväksytä ilman erityisen perustel-
tua syytä ja siihen on saatava Tilaajan kirjallinen suostumus. Urakoitsija ei voi kokonaisuu-
dessaan siirtää sopimuksen mukaisia työsuoritteita aliurakoitsijoille.
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Ennen työn aloittamista Urakoitsijan on vaadittava aliurakoitsijaltaan tilaajan selvitysvelvol-
lisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä koskevan lain (Tilaajavastuu-
laki 1233 /2006) mukaiset selvitykset. Selvitykset vaaditaan kohdan Urakoitsijalta vaaditta-
vat asiakirjat ja selvitykset mukaisesti ja ne on esitettävä Tilaajalle aliurakoitsijan hyväksyt-
tämisen yhteydessä.

Tilaaja (kaupunkikonserni) ei hyväksy aliurakoitsijaa (YSE 7 §:n 3 momentin ja YSE 5 §:n
mukaisten pätevien syiden lisäksi), jos

· tämä on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksami-
sen. Tilaaja voi hyväksyä aliurakoitsijan, jos maksujen laiminlyöntiä voidaan pitää
vähäisenä tai jos aliurakoitsija on toimittanut maksunsaajan hyväksymän maksu-
suunnitelman,

· tämä ei ole rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, työnantaja-
rekisteriin tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos laki tällaista merkitsemistä
edellyttää,

· tämä ei ole toimittanut selvitystä työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai
keskeisistä työehdoista tai

· tämä on elinkeinonharjoittaja, joka on määrätty liiketoimintakieltoon tai yritys, jonka
yhtiömies taikka hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja taikka muussa siihen rinnastet-
tavassa asemassa oleva henkilö on määrätty liiketoimintakieltoon.

Urakoitsija vastaa käyttämänsä aliurakoitsijansa osuudesta kuten omastaan sekä myös sii-
tä, että aliurakoitsija noudattaa omalta osaltaan Urakoitsijalle asetettuja velvoitteita.

Urakoitsija sitoutuu siihen, että sen aliurakoitsijoiden tilaajavastuulain mukaiset selvitykset
tarkistetaan myös sopimuskauden aikana. Aliurakan tilaajan tulee pyytää tilaajavastuulain
mukaiset selvitykset aliurakoitsijoiltaan kolmen (3) kuukauden välein. Kyseiset selvitykset
eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia niiden esittämishetkellä ja selvitykset on
pyydettäessä toimitettava Tilaajalle.

Mikäli alihankkijat ovat rekisteröityneet Tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani -palveluun,
riittävänä selvityksenä pidetään palvelusta tulostettua otetta, josta edellä mainitut asiat il-
menevät.

Mikäli Urakoitsija laiminlyö velvollisuutensa ilmoittaa aliurakoitsijansa tai Urakoitsija ketjut-
taa aliurakointia tämän sopimuksen vastaisesti, on Urakoitsija velvollinen suorittamaan Ti-
laajalle sopimussakkoa.

Sopimussakon suuruus on 3 000 euroa jokaista sopimuksen vastaisesti ketjutettua aliura-
koitsijaa kohden ja jokaista ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntiä kohden.

Mikäli tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä aliurakoitsijoista ei ole toimitettu Tilaajalle, on
Urakoitsija velvollinen suorittamaan Tilaajalle sopimussakkoa.

Sopimussakon suuruus on tällöin 1 000 euroa jokaista laiminlyöntiä kohden.

Tilaajan on kirjallisesti huomautettava Urakoitsijalle aliurakoitsijaa koskevien tilaajavastuu-
lain mukaisten selvitysten toimittamisen laiminlyönnistä ja asettava kohtuullinen määräaika,
jonka kuluessa aliurakoitsijaa koskevat selvitykset on toimitettava Tilaajalle. Mikäli Urakoit-
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sija ei laiminlyönnistä tehdyn kirjallisen huomautuksen johdosta ja huomautuksessa asete-
tun kohtuullisen määräajan kuluessa toimita tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä aliura-
koitsijoista, Tilaajalla on oikeus saada Urakoitsijalta uudestaan sopimussakkona 1000 eu-
roa jokaista laiminlyöntiä kohden. Lisäksi Tilaajalla on oikeus pidättäytyä kaikista maksu-
suorituksista Urakoitsijalle. Tämän jälkeen Tilaajan on uudelleen huomautettava Urakoitsi-
jalle selvitysten puuttumisesta, asetettava kohtuullinen määräaika selvitysten toimittamisel-
le sekä ilmoitettava sopimuksen purkamisen uhasta, jos Urakoitsija ei täytä selvitysten toi-
mittamisvelvollisuuttaan määräajassa. Mikäli Urakoitsija ei määräajassa toimita puuttuvia
selvityksiä aliurakoitsijasta, Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus.

14. Työsuhteen vähimmäisehtojen noudattaminen

Urakoitsija on sitoutunut siihen, että tähän urakkasopimukseen liittyvissä työsuhteissa nou-
datetaan vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopi-
musmääräysten mukaan on noudatettava saman laatuisessa työssä.

Urakoitsija vastaa siitä, että tähän sopimukseen liittyvissä työsuhteissa myös Urakoitsijan
aliurakoitsijat noudattavat niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehto-
sopimusmääräysten mukaan on noudatettava saman laatuisessa työssä.

Tarvittavien vuoro-, yö- ja pyhätyölupien hankkiminen kuuluu urakoitsijalle.

15. Reklamaatiot ja niiden käsittely

Tilaajan yhteyshenkilö reklamaatioiden lähettäjänä on työmaan johdosta vastaava henkilö.

Urakoitsijan yhteyshenkilö, joka vastaa mahdollisten reklamaatioiden hoitamisesta nime-
tään kohdassa 1.

Urakoitsijan on vastattava reklamaatioihin viipymättä, kuitenkin viimeistään kahden (2) vuo-
rokauden sisällä siitä, kun reklamaatio on lähetetty Urakoitsijan sähköpostiin.

16. Urakoitsijalta vaadittavat asiakirjat ja selvitykset

Urakoitsijan on toimitettava ennen sopimuksen allekirjoittamista ja sopimussuhteen aikana
kolmen (3) kuukauden välein seuraavat tilaajavastuulain mukaiset selvitykset:

· todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että vero-
velkaa koskeva veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty ja sitä on nou-
datettu,

· todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta
tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan
hyväksymä maksusuunnitelma on tehty ja sitä on noudatettu,

· kaupparekisteriote,
· selvitys merkinnästä ennakkoperintä- ja työantajarekisteriin sekä arvonlisäverovel-

vollisten rekisteriin, jos laki edellyttää tällaista rekisteröitymistä,
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· päivätty ja Urakoitsijan allekirjoittama selvitys työhön sovellettavasta työehtosopi-
muksesta, joka noudattaa niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja
työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava saman laatuisessa työssä,

· todistus lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta.

Ulkomaisen urakoitsijan on toimitettava Tilaajalle suomen kielellä:

· suomenkieliset vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekis-
terinotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla,

· selvitys riittävästä vakuutusturvasta, joka on vastaava, kuin mitä suomalaiselta
työnantajalta edellytetään tapaturmavakuutuslain 20.8.1948/608 nojalla tapaturmien
varalta.

Lisäksi Urakoitsijan on toimitettava todistus voimassa olevasta vastuuvakuutuksesta Tilaa-
jan sitä pyytäessä.

Urakoitsija on voinut tehdä tarjouksen suoritettavista töistä myös työyhteenliittymänä yhden
tai useamman urakoitsijan kanssa. Mikäli urakoitsija on työyhteenliittymä, kaikkien työyh-
teenliittymään kuuluvien urakoitsijoiden on toimitettava tilaajavastuulain mukaiset selvityk-
set sopimuksen mukaisesti.

Mikäli Urakoitsija on liittynyt Tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani-palveluun ja edellä
mainitut tiedot ovat saatavilla kyseistä palvelusta, ei kyseisiä selvityksiä tarvitse erikseen
toimittaa Tilaajalle.

Urakoitsijan vastuulla on selvitysten toimittaminen sopimuskautena. Tilaajalla on oikeus
purkaa sopimus, jos Urakoitsija on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten eläkevakuutus-
maksujen maksamisen tai jos Urakoitsija ei toimita määräajassa edellä mainittuja selvityk-
siä. Ennen sopimuksen purkamista Tilaaja huomauttaa kirjallisesti Urakoitsijaa laiminlyön-
nistä ja ilmoittaa sopimuksen purkamisen uhasta, ellei laiminlyöntiä korjata Tilaajan vaati-
massa kohtuullisessa ajassa. Lisäksi Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos Urakoitsija
tai yhtiön hallituksen jäsen, toimitusjohtaja taikka muu siihen rinnastettavassa asemassa
oleva, joka tosiasiallisesti johtaa urakoitsijan toimintaa tai hoitaa sen hallintoa, määrätään
liiketoimintakiellosta annetun lain (1059/1985) mukaiseen liiketoimintakieltoon.

Urakoitsijan on noudatettava jätelain (646/2011) säännöksiä. Urakoitsija vastaa urakan ai-
kana syntyvän jätteen toimittamisesta sellaiselle vastaanottajalle, jolla on lupa tällaisen jät-
teen varastointiin tai käsittelyyn. Urakoitsijan vastuulla on jätelain mukaisen siirtoasiakirjan
laadinta. Urakoitsijan on pidettävä kirjaa urakan aikana syntyvistä jätteistä, jos siihen on jät-
teen laadun tai määrän vuoksi jätelaista johtuva velvollisuus. Tilaajalla on oikeus saada
pyynnöstä nähtäväksi urakan aikana syntyneitä jätteitä koskevat kirjanpitotiedot urakasta
syntyneen jätteen määrän kehityksen seuraamiseksi sekä sen selvittämiseksi, onko ura-
koitsija noudattanut jätteiden käsittelyyn liittyviä velvoitteitaan.

17. Vakuudet ja takuuaika

Urakoitsijalta ei vaadita tässä urakassa rakennusaikaista vakuutta.
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Takuuajan vakuutta ei vaadita.

Tilaaja ei anna maksuvelvollisuutensa täyttämisestä urakoitsijalle vakuutta (poikkeus YSE
1998 37 §).

18. Sopimusmuutokset

Kaikki Sopimusmuutokset on tehtävä kirjallisesti toimivaltaisten yhteyshenkilöiden toimesta.
Tilaajan puolelta toimivaltainen yhteyshenkilö on yksikön johtaja.

Kirjallisiksi sopimusmuutoksiksi katsotaan myös sähköisessä muodossa tehdyt sopimukset.

19. Sopimuksen purkaminen

Sopimuksen purkamiseen sovelletaan YSE 1998 10 luvun ehtoja. YSE 1998 ehtojen lisäksi
Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, jos urakoitsija rik-
koo sopimuksen kohdissa 9, 11, 13 ja 16 asetettuja velvoitteita.

20. Sopimussakko

Urakoitsija on velvollinen suorittamaan Tilaajalle sopimussakkoa sopimuksen kohdissa 9,
11 ja 13 sekä urakkaohjelmassa edellytetyn mukaisesti.

Tilaajalla on oikeus vähentää Urakoitsijalle määräytyvä sopimussakko Urakoitsijalle tehtä-
vistä maksusuorituksista.

21. Sopimuksen siirtäminen

Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta ilman toisen osapuolen suostumusta siirtää so-
pimusta kolmannelle osapuolelle edes osittain.

22. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Sopimuksen mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Sopijapuolten keskinäisten
neuvottelujen avulla. Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, riitaisuudet ratkaistaan Helsin-
gin käräjäoikeudessa.

23. Sopimuksen liitteet ja asiakirjojen noudattamisjärjestys

Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa,
noudatetaan niitä seuraavassa järjestyksessä:
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Kaupalliset asiakirjat
· Urakkasopimus
· Tarjouspyyntö ja mahdolliset lisäkirjeet
· Urakkaohjelma HEL 2019-012099
· Turvallisuusasiakirja HEL 2019-012099
· InfraRYL 2010 määrämittausohje (Rakennustieto)
· Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 98)
· Urakoitsijan tarjous liitteineen

Tekniset asiakirjat
· InfraRYL 2010 yleiset laatuvaatimukset (Rakennustieto)
· Murskaustyöt : Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset, uusin versio
· Pöytäkirjapäätös meluilmoituksesta 20.11.2019, HEL 2019-010969 T 11 01 00 02

Sopimukseen sovelletaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 98), ellei tässä so-
pimuksessa, sen liitteissä tai tarjouspyynnössä 11.11.2019 ole toisin sovittu.

Sopimukseen sovelletaan lisäksi Helsingin kaupunginhallituksen ohjetta harmaan talouden
torjunnasta (khs 12.10.2018, 1144 §).

24. Allekirjoitukset ja sopimuskappaleet

Tätä Sopimusta on tehty kaksi saman sisältöistä kappaletta, yksi kummallekin Osapuolelle.

Stara Urakoitsija
Helsingissä pp.kk.vvvv Kaupungissa pp.kk.vvvv

_________________________                     __________________________
Nimi                     Nimi
Asema/Nimike                     Asema/Nimike


