HELSINGIN KAUPUNGIN
RAKENNUSVIRASTO
HMKR-Rakennutiaja

KUSTANNUSARVIO

L uonnosvathe { LKA)

KAMPIN PALVELUKESKUS

KAMPIN PALVELUKESKUS, kojattu «ls

7.42.2011

PERUSKORJAUS
Hankenumero: Projektinjohtaja: Markku Katainen
Hallintokunta: KOY Helsingin toimitilat passuunnittelija: A Konsultit
Korttelijosoite:  Salomonkaty 21B/Malminkatu 3
BRM2: 4271 Suunniteimien paivays: 28.10.2011
RM3: Laatija: A Valimaki
indeksit: Kausi Rl THI
Hankesuunniteima: 10/2000 1288 146 6
Luonnosvaihe: 1012011 132,3 156,4
Enimmaishinta, alv 0% 3865 000 €
Ero juonnos/EH: 9.0 %
Luonnosvaiheen kustannusarvio on laskettu hankesuunnitelman hintatasossa
ALY 0% ALV 23 %
€ £€/orm2 € €/brm?2

Rakennustekniseat tyot 2211000 518 2 718530 637
Putkityot 217 000 51 268 910 62
{imanvaihiotyot 232 600 54 288 360 67
Automatiikka 189 000 47 244 770 57
Sahkoteknisel tyol 735 000 172 904 050 212

3 594 000 841 4 420 620 1035
Taidehankinnat 0 0 4] 0

3 554 000 841 4 420 620 1035
Rakennuttajan kustannukset 686 000 161 843 780 198
Tiakeskuksen kustannukset 36 000 8 36 000 8
YHTEENSA € 4 320 060 1011 5 300 000 1 241
Taman hetken tarjoushintaindeksikorjaus perustamissuunnitelmaan: 68,7
Oletetun urakkalaskenta-ajankohdan tarjoushintaindeksikorjaus.

712 204 P -
pvm oimistopaallikke

Jakely;

5, Heikkinen, £, Nurmi

Tikka, Rasimus, Leistio, Sipilainen, Valimaki, M. Makin

en, Huynh-Nguyen,

%
%

L ire 7.



