HELSINGIN KAUPUNKI
RAKENNUSVIRASTO
HKR-Rakennuttaja

KUSTANNUSARVIO
Urakkavaihe ( UKA )

FINLANDIA-TALON UUDET HUOLTOYHTEYDET

R-02653
Tilakeskus / Kv

Hankenumero:
Hallintokunta:
Kortteli/osoite:

Projektinjohtaja:
Pdasuunnittelija:

BRM2: 4930 Suunnitelmien pdivays:
RM3: Laatija:
Indeksit: Kausi RI THI
Hankesuunnitelma: 4/2009 126,5 150,6
Luonnosvaihe:
Tyépiirustusvaihe:
Urakkavaihe: 10/2009 125,8 1448

EH, alv0 % 13 200 000 €

Urakkatarjoukset sidotaan indeksiin ()

Tydpiirustus

Indeksikorjattu EH, alv 0 %:

Ero UKA/EH:

Urakkavaihe

finlandia-talo pohj. ja et. 2009.XLS

28.8.2012

J. Maidell

E. Kaskela

12 690 000 €
-10,5 %

Verollinen hinta

ALV 0% ALV 0% €/brm2 ERO% ALV22%

Pohjoinen huoltoyhteys 5140 000 4 000 000 811 -22,2 4 880 000
Eteldinen huoltopiha 5120 000 4 000 000 811 -21.,9 4 880 000

10 260 000 8 000 000 1623 -22,0 9 760 000
Taidehankinnat 0 0 0
Lisd- ja muutostyot 1 240 000 2600 000 527 3172000

11 500 000 10 600 000 2150 -7.8 12 932 000
Rakennuttajan kustannukset 756 000 756 000 153 0,0 922 320
Tilakeskuksen kustannukset
YHTEENSA € 12 256 000 11 356 000 2 303 -7,3 13 854 000

Hyvaksyn rakentamisen kdynnistdmisen

¢ 91"

pvm

Jakelu:

Johtaja

Tikka, Rasimus, Kaskela, Leistid, Sipildinen, M. M#kinen, Huynh-Nguyen



