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tilakeskus
Lea Kivilahti

KUSTANNUSARVIO

Urakkavaihe (UKA)

Hietalahden halli - Vaistétilakayttd
Muutostyot

Hankenumero: 8037015
Hallintokunta:

27.9.2012

Projektin johtaja:
Padsuunnittelija:

Sundvall Siru
Luutonen & Freese

Osoite: Hietalahden tori Suunnitelmien paivadys:

Bruttoala: 1914

Huoneistoala: 1668

Tilavuus: 10017
Indeksit Kausi: RI THI
Hankesuunnitelma (HKA) 8 /2012 135,4 158,6
Luonnosvaihe (LKA)
Tyopiirustusvaihe (TKA)
Urakkavaihe (UKA) 8/2012 135,4 158,6

Hankesuunnitelma (HKA) Urakkavaihe (UKA)

Verollinen hinta

ALVO0% €/brm2 ALV 0 % ERO % ALV 23 % €/ brm2
Tilakeskuksen kustannukset 20 000 10 20 000 - 24 600
Rakennuttamiskustannukset 220 000 115 220 000 - 270 600
Kokonaisurakka 810 000 423 800 000 984 000
Rakennustekniset tyot 550 000 287 -
LVIJA-tekniset tyot 160 000 84 -
Sahkotekniset tyot 100 000 52 -
Taidehankinnat -
Rakennuttajan erillishank. -
Lis&- ja muutostyévaraus 200 000 104 210 000 258 300
KAIKKI YHTEENSA 1250 000 € 653 1250 000 € 1537 500 € 803
749 €/ htm2, Alv 0% 922
Rakentamiskustannukset
yhteensa, Alv 0% 1010000 € 1010 000 €
Hankesuunnitelman
enimmaishinta, alv 23% 1537 500 €
Indeksikorjattu hankesuunnitelman
enimmaishinta, Alv 23 % 1537 500 €
Hankesuunnitelman enimmaishinnan
kustannukset € /htm2 (Alv 23%) 922 €
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