Helsingin kaupunki
Kiinteistdvirasto
Tonttiosasto

KUSTANNUSARVIO

29.8.2012

ZAIDANKADUN JOHTOSIIRROT

Liitteet

Asemakaavan muutoksen nro 11642 alueella Meilahdessa tontin 15643/1
maankayttd edellyttaa tontilla sijaitsevan sekavesiviemarin dn 300 siirtamista
Zaidankadulle ja hulevesivesiviemarin dn 400 siirtdmisté Paciuksenkadulle.
Johtosiirrot on esitetty liitteena olevassa suunnitelmassa nro 12301/9.
Sekavesiviemarin siirto Zaidankadulle toteutetaan kadunrakentamisen
yhteydessa v. 2012. Hulevesiviemarin siirrosta Paciuksenkadulle sovitaan
my6hemmin ja siitd annetaan erillinen tarjous. Koska johtosiirroissa on
kysymys asemakaavan muutoksen edellyttdmasta tonttien
rakentamiskelpoiseksi saattamisesta, vastaa siirtojen kustannuksista tontin
omistajahallintokunta (Kh:n paatés § 805, 5.5.1997). Sekavesiviemari on
saneerattu vuonna 2007, joten my&s materiaalikustannukset sisallytetédan
laskutettaviin johtosiirtokustannuksiin.

Zaidankadun sekavesiviemarin siirron kustannusarvio on seuraava:

Vieraat palvelut, suunnittelu 10.000 e
Vieraat palvelut, rakentaminen 810.000 e
Oma tyo, rakentaminen 5,000 e
Materiaalit 50.000 e
Yleiskustannukset 12 % 105.000 e
Yhteensa 980.000 e

HSY esittaa, etta kiinteistovirasto tilaa sekavesiviemarin siirron Zaidankadulle
HSY:n vesihuollolta kustannusarvion mukaisesti 980.000 euroa (alv 0 %)
laskutuksen tapahtuessa toteutuneiden kustannusten mukaan.

Saara Neiramo

alueinsin®ori

Helsingin seudun ymparistdpalvelut -kuntayhtyma
Vesihuolto/Investoinnit

PL 300

00066 HSY

Asemapiirustus 12301/9

Helsingin seudun ympdaristépalvelut -kuntayhtyma Samkommunen Helsingforsregionens miljétjdnster
PL 100, 00086 HSY PB 100. 00066 HRM
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