
 
 

 
KEHITTYVÄ KERROSTALO –HANKKEEN TONTINVARAUSTEN LISÄEHDOT 
(MELLUNKYLÄ, KIVIKKO, KORTTELIT NRO 472352-47353) 

 
 

1 Tontille on toteutettava Kehittyvä Kerrostalo –hanke va-
rauspäätöksen ehtojen sekä kaupungin mahdollisesti erik-
seen antamien ohjeiden mukaisesti.  

 
 Kaupungilla on oikeus määrätä varaus kesken varausajan 

päättymään, mikäli varauksensaaja laiminlyö varausehto-
jen noudattamisen eikä kehotuksesta huolimatta korjaa 
laiminlyöntiään.  

 
2 Varauksensaaja on velvollinen hankkeen suunnittelussa ja 

toteutuksessa tutkimaan ja kehittämään varauksensaajan 
7.5.2010 päivätystä Kehittyvä kerrostalo tontinvarausha-
kemuksesta ilmeneviä kehittämisteemoja.  

    
3 Varauksensaajan hanke on suunniteltava ja toteutettava 

tiiviissä yhteistyössä kaupungin po. hanketta varten ni-
meämän aluetyöryhmän kanssa. Varauksensaaja on vel-
vollinen nimeämään hankkeelle organisaatiostaan yhteys-
henkilön, joka osallistuu kaupungin määräämin väliajoin 
järjestettäviin aluetyöryhmän kokouksiin.  

 
 Varauksensaaja on velvollinen, muiden mahdollisesti mää-

rättyjen raporttien ja selvitysten lisäksi, toimittamaan talo-
us- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle hankkeen 
edetessä seuraavat raportit/lomakkeet: 

 
- Hanketietolomake (tontinvarausvaihe) 
- Hanketietolomake (rakennuslupavaihe) 
- Valmistumistietolomake (vastaanottotarkastusvaihe) 
- Seurantaraportointilomake (6 kk kohteen valmistumi-

sesta) 
 

4 Varauksensaaja on velvollinen hyvissä ajoin ennen raken-
nusluvan hakemista esittämään hanketta koskevat luon-
nossuunnitelmat aluetyöryhmän arvioitaviksi. Työryhmän 
mahdollisesti esittämät jatkosuunnitteluohjeet on otettava 
huomioon rakennuslupasuunnitelmia laadittaessa ja kehi-
tettäessä.    

 
Lopulliset rakennuslupasuunnitelmat on esitettävä aluetyö-
ryhmän hyväksyttäväksi ennen rakennusluvan hakemista. 

 
5 Hanke on toteutettava aluetyöryhmän hyväksymiä raken-

nuslupasuunnitelmia noudattaen. Mahdollisista muutoksis-
ta on neuvoteltava ja sovittava työryhmän kanssa. Tämä ei 
kuitenkaan koske muutoksia, joita on pidettävä vähäisinä. 

 



 
 

6 Varauksensaaja on velvollinen 6 kuukauden kuluessa 
hankkeen valmistumisesta toimittamaan talous- ja suunnit-
telukeskukselle toteutusraportin, jossa selvitetään hank-
keen perustietojen lisäksi seuraavat asiakokonaisuudet:  

 

 Kuvaus keskeisistä kehittämistavoitteista. 
 

 Valitut toteuttamistavat. 
 

 Kehittämisteemojen todentamiseksi esitetyt seu-
ranta menetelmät. 

 

 Hankkeen tulokset, poikkeamat suunnitteluvai-
heen ja toteutusvaiheen välillä ja mahdolliset jat-
kokehitysideat. 

 
7 Varauksensaaja saa korvauksetta oikeuden ilman kaupun-

gin erillistä suostumusta käyttää kaupungin omistamaa 
Kehittyvä Kerrostalo –markkinointitunnusta kohteensa ta-
vanomaisena pidettävässä markkinoinnissa.   

 
Varauksensaaja on velvollinen ilmoittamaan Kehittyvä ker-
rostalo –hankkeestaan kohteen työmaataulussa talous- ja 
suunnittelukeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti.   

 
8 TA-Rakennuttaja Oy sitoutuu Helsingin kaupungin 47. 

kaupunginosan (Mellunkylä, Kivikko) suunniteltujen kortte-
leiden nro 47352-47353 varauksensaajana noudattamaan 
edellä esitettyjä sekä kaupunginhallituksen varauspäätök-
sestä muutoin ilmeneviä kyseisiä korttelialueita koskevia 
varausehtoja. 

 
Varaus tulee voimaan vasta, kun varauksensaajat ovat al-
lekirjoittaneet edellä mainitun sitoumuksen ja toimittaneet 
sen kiinteistöviraston tonttiosastolle.    

 
  Helsingissä ……………………..kuun ……….päivänä 2010 

 
 
   Varauksensaajan allekirjoitus 
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