KEHITTYVA KERROSTALO —HANKKEEN TONTINVARAUSTEN LISAEHDOT
(MELLUNKYLA, KIVIKKO, KORTTELIT NRO 472352-47353)

1 Tontille on toteutettava Kehittyva Kerrostalo —hanke va-
rauspaatoksen ehtojen seka kaupungin mahdollisesti erik-
seen antamien ohjeiden mukaisesti.

Kaupungilla on oikeus maaratéa varaus kesken varausajan
paattymaan, mikali varauksensaaja laiminly® varausehto-
jen noudattamisen eika kehotuksesta huolimatta korjaa
laiminlyontiaan.

2 Varauksensaaja on velvollinen hankkeen suunnittelussa ja
toteutuksessa tutkimaan ja kehittamaan varauksensaajan
7.5.2010 paivatysta Kehittyva kerrostalo tontinvarausha-
kemuksesta ilmenevia kehittdmisteemoja.

3 Varauksensaajan hanke on suunniteltava ja toteutettava
tiiviissé yhteistydssa kaupungin po. hanketta varten ni-
meaman aluetydryhman kanssa. Varauksensaaja on vel-
vollinen nimedmaan hankkeelle organisaatiostaan yhteys-
henkilon, joka osallistuu kaupungin maaraamin valiajoin
jarjestettaviin aluetyéryhman kokouksiin.

Varauksensaaja on velvollinen, muiden mahdollisesti maa-
rattyjen raporttien ja selvitysten lisdksi, toimittamaan talo-
us- ja suunnittelukeskuksen kehittdmisosastolle hankkeen
edetessa seuraavat raportit/lomakkeet:

- Hanketietolomake (tontinvarausvaihe)

- Hanketietolomake (rakennuslupavaihe)

- Valmistumistietolomake (vastaanottotarkastusvaihe)

- Seurantaraportointilomake (6 kk kohteen valmistumi-
sesta)

4 Varauksensaaja on velvollinen hyvissa ajoin ennen raken-
nusluvan hakemista esittamaan hanketta koskevat luon-
nossuunnitelmat aluetyéryhman arvioitaviksi. Tydoryhman
mahdollisesti esittamat jatkosuunnitteluohjeet on otettava
huomioon rakennuslupasuunnitelmia laadittaessa ja kehi-
tettdessa.

Lopulliset rakennuslupasuunnitelmat on esitettéva aluetyo-
ryhmé&n hyvaksyttavaksi ennen rakennusluvan hakemista.

5 Hanke on toteutettava aluetydryhman hyvaksymia raken-
nuslupasuunnitelmia noudattaen. Mahdollisista muutoksis-
ta on neuvoteltava ja sovittava tyéryhmé&n kanssa. Tama ei
kuitenkaan koske muutoksia, joita on pidettava vahaisina.



Varauksensaaja on velvollinen 6 kuukauden kuluessa
hankkeen valmistumisesta toimittamaan talous- ja suunnit-
telukeskukselle toteutusraportin, jossa selvitetaan hank-
keen perustietojen lisdksi seuraavat asiakokonaisuudet:

Kuvaus keskeisista kehittamistavoitteista.

e Valitut toteuttamistavat.

e KehittAmisteemojen todentamiseksi esitetyt seu-
ranta menetelmat.

e Hankkeen tulokset, poikkeamat suunnitteluvai-
heen ja toteutusvaiheen valilla ja mahdolliset jat-
kokehitysideat.

Varauksensaaja saa korvauksetta oikeuden ilman kaupun-
gin erillistéd suostumusta kayttaa kaupungin omistamaa
Kehittyva Kerrostalo —markkinointitunnusta kohteensa ta-
vanomaisena pidettavassa markkinoinnissa.

Varauksensaaja on velvollinen ilmoittamaan Kehittyvé ker-
rostalo —hankkeestaan kohteen tydmaataulussa talous- ja
suunnittelukeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti.

TA-Rakennuttaja Oy sitoutuu Helsingin kaupungin 47.
kaupunginosan (Mellunkyla, Kivikko) suunniteltujen kortte-
leiden nro 47352-47353 varauksensaajana noudattamaan
edella esitettyja sekd kaupunginhallituksen varauspaatok-
sestd muutoin ilmenevia kyseisia korttelialueita koskevia
varausehtoja.

Varaus tulee voimaan vasta, kun varauksensaajat ovat al-
lekirjoittaneet edelld mainitun sitoumuksen ja toimittaneet
sen kiinteistoviraston tonttiosastolle.
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Varauksensaajan allekirjoitus



