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Helsingin kaupunki  

Anu Soukki, Kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto 

Eero Sarjanen, Kaupunkisuunnitteluvirasto 

Ari Jaakola, Tietokeskus 

Markku Leinonen, Rakennusvalvontavirasto 

Riitta Keskisaari, Talouspalvelukeskus 

Arja Rantanen, Sosiaali- ja terveysvirasto 

 

FACTA-PALVELIMIEN VAIHTOON LIITTYVÄT 

FACTAN OHJELMISTOJEN ASENNUSTYÖT 

1 Tarjouksen kohde 

1.1 Tausta 
 

Helsingin kaupungin Facta sovellus- ja tietokanta ovat CGI:n käyttöpalvelussa Etelä-Suomen 
aluepalvelukeskuksen hallinnassa. 

Projektissa siirretään Helsingin Facta-ympäristö uusille palvelimille CGI:n käyttöpalveluun. 

Helsingissä on käytössä seuraavat Facta-sovellukset:  

- Facta Kiinteistö 

- Facta Maaomaisuuden hallinta 

- Facta Toimitustieto 

- Facta Suunnitelma 

- Facta Kauppahinta 

- Facta Nimistö 

- Facta Rakennusvalvonta 

- Facta Väestö 

- Facta Tietopalvelu 

- Facta Tilasto 

- Facta Kartta- ja arkistopalvelut 

- Facta Kyselyosa ja avoin kyselyrajapinta 

- Facta Alueellistaminen 



 

 

 

 

Facta Kuntarekisteri 

Facta-palvelimien vaihtoon liittyvät Factan ohjelmistojen 

asennustyöt 

 

 

TARJOUS 71094 / 17.9.2014  Sivu 3 / 10 

cgi.com 
© 2012 CGI GROUP INC 

Muut palvelinvaihtoon liittyvät ohjelmistot ja liittymät 

- Facta Hakemusosa (eri palvelin, yhteys Factan sovelluspalvelimelle) 

- Geoserver-karttapalvelinohjelmisto 

- Väestöpäivitysohjelmisto 

- Sepe-poiminta (eri palvelin, yhteys Factan kantaan) 

- ATJ- ja väestön webservice rajapinnat 

- MediGIS (eri palvelin, yhteys Factan kantaan, rakennustiedot) 

- Laskutusliittymä SAP (siirrot Secretnetillä) 

- Lupapiste-yhteydet 

- Maanmittauslaitoksen aineistopalvelut (3 kpl) 
- Pro Consona lastenvalvoja-ajanvaraus (yhteys Factan kantaan) 

Versiot 

Factan versio on 3.4.1. 

Oraclen versio päivitetään palvelinvaihdon yhteydessä versioon 11.2.04 (nykyversio 10.2). 

1.2 Sisältö 
 

Projektissa siirretään Helsingin kaupungin Factan testi- ja tuotantoympäristöt uusille kanta- ja 
sovelluspalvelimille.  

Päivityksen yhteydessä kopioidaan tietokannat (testi ja tuotanto) vanhalta palvelimelta uudelle ja 
nostetaan samalla sen tasoksi 11.2. 

Kopioinnin jälkeen Factaan tulee tallennuskielto siihen asti, kunnes uusi ympäristö on otettu 
käyttöön. Tämän jälkeen vanha ympäristö voidaan purkaa ja käyttö jatkuu uudessa ympäristössä. 

Tarjouksessa määritellyt liittymäjärjestelmät ja liittymät päivitetään osoittamaan uuteen 
ympäristöön. 

Palvelinvaihdon jälkeen päivitetään Helsingin Factan toipumissuunnitelma. 

Tarjoukseen ei sisälly: 

 Tarjouksessa 70214 ”Facta-palvelimien uusiminen” kuvattu sisältö 

 Mahdolliset tietoliikenneavaukset ja –muutokset 

 Varmistukset 

 Hakemistojaot ja Windowsin käyttöoikeusmäärittelyt 

 Factan versionvaihdot 

 

CGI nimeää palvelinvaihdolle vastaavan projektipäällikön. 

Projektipäällikkötyöt sisältävät 

 palvelinvaihdon suunnittelu ja aikataulutus 

 toimintasuunnitelman teko  

 projektin aloituspalaverin valmistelu, aloituspalaveri 

 tilanneraportointi tilaajalle ja muutoshallinta 

 toimituksen päätöksen valmistelu 

 loppuraportti 
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Startti- ja päätöspalaverit pidetään puhelimitse tai etäneuvotteluna. 

Palvelinvaihtoon ja sen jälkeiseen palvelutuotantoon liittyvät tiedonsiirron riskitekijät  
 
Sovellustoimitus palvelinvaihdon aikana:  

 RDP-etähuoltoyhteyden puuttuminen  

 Win2008 oma palomuuri, jos käytössä on tietoliikennekohtaiset rajoitukset  

 Tietoliikenneyhteyksien avauttaminen, operoivien yksiköiden ja verkkojen välillä  

 Jos sovellusta asennettaessa CGIn asiantuntijan käytössä ei ole Admin-tasoista 
käyttäjätunnusta  

 
Sovelluksen tuotantokäyttö  

 Win2008 uudet käyttöjärjestelmäpäivitykset  
o käyttöjärjestelmäpäivitysten aikataulu, sisältö ja vaikutukset ovat hankalasti 

ennakoitavia 
o SecretNet on 32-bittinen sovellus, joka toimii hyödyntäen Windowsin omaa 64/32 –

yhteensopivuustilaa (compatibility mode)  

 

2 Hinnoittelu 
Palvelinvaihdon työt on hinnoiteltu CGI:n ja Helsingin välisen palveluhinnaston mukaisesti 
normaalina työaikana suoritettuna: 

 Projektipäällikkötyö 962,00 €/htp. 

 Muu työ 865,20 €/htp 

Factan Tuotantoympäristön päivityksestä on sovittu, että tuotannon käyttökatko aloitetaan kello 
14.00. Päivitys ei ehdi valmistua normaalilla palveluajalla, sen ylittävä työaika laskutetaan 
hinnaston mukaisesti kaksinkertaisena. 

Sovitut aikataulut: 

 Factan tallennuskielto alkaa torstaina 18.9. klo 14.00 – 19.9. klo 8.00 

 Factan käyttökatko 19.9. klo 8.00 – 22.9. klo 8.00 

 Factan kyselykannan käyttökatko 22.9. klo 16.30 alkaen, kesto testauksineen noin 4 tuntia. 

Annetut työmäärät ovat arvioita, laskutus perustuu toteutuneisiin työmääriin. 

Työmäärissä on huomioitu, että asennuksen tehdään kahteen kantaan, testi- ja 
tuotantoympäristöön. 
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Tehtävät, työmääräarviot ja hinnat: 

Tehtävä Työmäärä- 
arvio (htp) 

Virasto Hinta-arvio 

Facta-kannan kopiointi, ympäristön 
perustaminen , kyselykantakopioinnin 
päivitys 2 * 1 730,40 

Facta Hakemusosa (UIA-komponentin 
asentaminen ja testaus)  1 Rakvv 865,20 

Factan varusohjelmien ja sovelluksien 
asennus (2 kantaa) 1 * 865,20 

Geoserver ja FactaKartat, asennus 1,5 * 1297,80 

ATJ- ja Väestön webservice-rajapinnat 
(Facta kyselykanta) (työmäärässä / hinta-
arviossa huomioitu, että osa työstä 
normaalin työajan ulkopuolella) 1,5 Sote 1 297,80 

SAP-massaliittymän siirto 0,5 * 432,60 

Factan aineistohakemistojen siirto 1 * 865,20 

Facta Väestö ja laturiasennus  0,5 * 432,60 

MediGIS -muutostyöt ja testaus 1 Sote 865,20 

Facta Väestö - Pro Consona linkitys 
• Helsingin väestö - Pro Consona 
lastenvalvoja 

 
Sote 906,00 

Muutostyöt SAP-laskutusliittymän 
tiedonsiirtoon (vain tuotantoympäristöön) 2 Rakvv 1 730,40 

Factan toipumissuunnitelman päivitys 1 * 865,20 

Projektinhallinta ja suunnittelutyö (eri 
hinnat) 8 * 7 696,00 

Factan versiopäivitys 3.4->4.0: 
Testiympäristön päivitys 1,5  1 297,80 

Tuotantokannan kopiointi 
testiympäristöön 

 
 0,00 

Tuotantoympäristön päivitys 
- normaalilla palveluajalla tehty työ 1  865,20 

- palveluajan ulkopuolella tehty työ 1  1 730,40 

- Facta Toimintokartta asennus 
(Asiakaskohtaisten kartta-aineistojen 
konfigurointi laskutetaan toteutuneen 
työmäärän mukaan) 1  865,20 

Työmäärä- ja kustannusarvio yhteensä 17,5  24 608,20 
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* Yhteisten kustannusten hallintokuntakohtaiset osuudet ovat sovitun kustannusjaon mukaisesti 

seuraavassa taulukossa (pyöristetty täysiin euroihin): 

 

Kaupunkimittaus (35%) 
6 479,00 

Rakennusvalvonta (40%) 
7 404,00 

Tietokeskus (15%) 
2 777,00 

Kaupunkisuunnittelu (10%) 
1 851,00 

 

Seuraavat työt kohdistuvat vain yhdelle hallintokunnalle, joten ne on eritelty yhteisestä osuudesta: 

HALLINTOKUNTAKOHTAISET LISÄKUSTANNUKSET 

 
Talouspalvelukeskus 433,00 

Rakennusvalvonta 2 596,00 

Sosiaali- ja terveysvirasto 3 069,00 

 

 

Kukin hallintokunta tilaa oman osuutensa CGI:ltä laskutuksen kohdentamiseksi oikein.  

Tilaukset voi osoittaa Tiina Joensuulle (tiina.joensuu@cgi.com) tai Kuntarekisteriyksikön 
asiakastuen osoitteeseen tuki.kuntarekisterit.fi@cgi.com.  
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2.1.1  Muutostyöt SAP-laskutusliittymän tiedonsiirtoon 

 

Tarkennus 27.8.2014 
 
Palvelinvaihtotarjouksen SecretNet –töiden osuudessa on käytetty Helsingin kaupungin kanssa 
sovittua virastokohtaista käyttöönoton/palvelinvaihtojen työmääräarviota. Palvelinvaihdossa usein 
työmäärä jää alle esitetyn ja laskutamme vain toteutuneen osuuden. 

Toteutus seuraavin ehdoin, mikäli  Facta–palvelinvaihtoon liittyvä SecretNet–
tiedonsiirtosovelluksen asentaminen ja nykyisellään käytössä olevien siirtomäärittelyjen vaihtotyöt 
sujuvat ennakkoon ilmoittamienne tarpeiden ja perusteiden mukaisesti, voidaan työmääräksi 
nykyisillä määrittelyillä vahvistaa 1–2 htp. Mikäli kuitenkin ilmenee jotakin ennakkoon sovitusta 
poikkeavaa, minkä johdosta SecretNet–osioon liittyvä työmäärä ylittäisi ennakkoon antamienne 
tarkennusten jälkeen uudelleen arvioidun 2 htp, ilmoitamme uuden työmääräarvion ja 
toimitamme sen hyväksyttäväksenne.  Enimmillään mahdollisessa jatkoarviossa pyrimme 
pitäytymään alkuperäisen tarjouksen työmääräarvioissa. 

Alkuperäinen arvio 30.7.2014 

Facta palvelimen päivitykseen tarjottava tiedonsiirron konsultointityön sisältö ja rajaukset: 

SecretNet-toteutuksen suunnittelu ja palaverit 1 htp 

 Suunnittelu, oletuksena, että toteutetaan vastaavalla tavalla kuin nykymallissakin on. Jos tulee 
muutoksia niin projektin ohjaus vastaa muuttuneiden määrittelytietojen koonnista. 

 Projektipalaverit, toteutus puhelin-/live meeting -palavereina  

 
SecretNet-toteutuksen tuotantoon vienti 1 htp  
 

 Sovellusasennus ja tiedonsiirtojen toteutus uudelle palvelimelle nykyisten määrittelyjen 
mukaisesti oletuksena, että hakemistorakenteet ja aineistojen nimeäminen säilytetään 
ennallaan. 

 Ajastusten toteuttaminen oletuksella, että nykyiset käytössä olevat ajastukset eivät muutu. Jos 
tulee muutoksia niin projektin ohjaus vastaa muuttuneiden määrittelytietojen koonnista. 

 
SecretNet-toteutuksen toimivuuden testaaminen ja valvonta 2 htp 
 

 Tietoliikenneyhteyksien testaaminen  

 Tiedonsiirtoketjun testaaminen testiaineistoilla  

 Testituotantosiirrot, ensimmäiset tuotantosiirrot 

 1. siirtoketjun seuranta manuaalisesti alusta loppuun, ja  tehostettu seuranta 2 viikkoa. 

 
SecretNet-toteutuksen dokumentointi 1 htp  

 

 CGI vastaa dokumentoinnista tiedonsiirtosovelluksen osalta.  
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3 Toimitusaikataulu 
 

Toimitussuunnitelman teko aloitetaan noin kuukauden kuluessa tilauksen saamisesta. Tilaukset 
käsitellään saapumisjärjestyksessä ja toteutusaikataulu riippuu toimittajan sen hetkisestä 
resurssien varaustilanteesta. 

Tämän hetkinen arvio toimituksen aloituksesta on noin 3 kuukautta tilauksesta. 

4 Kaupalliset ehdot 

4.1 Verollisuus 
 

Tarjouksen hinnat ovat verottomia. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön 
mukaiset verot ja maksut. Mikäli tulli, arvonlisävero tai muu toimitukseen liittyvä vero tai julkinen 
maksu muuttuu, on toimittajalla oikeus muuttaa hintoja vastaavasti ilmoittamalla 
hinnanmuutoksesta asiakkaalle. 

4.2 Maksuehto 
 

Maksuehto on 21 päivää netto. Viivästyskorko on korkolain mukainen. 

4.3 Toimitusehdot 
 

Toimituksessa noudatetaan JIT2007-sopimusehtoja soveltuvin osin. 

5 Luottamuksellisuus 
 

Tämä tarjous liitteineen kuuluu liike- ja ammattisalaisuuden piiriin, eikä niitä saa luovuttaa 
kolmannen osapuolen käyttöön ilman CGI:n lupaa. 

6 Voimassaoloaika 
 

Tarjouksemme on voimassa 30.9.2014 saakka. 
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7 Lisätietoja 
Lisätietoja tarjouksesta antaa toimituksen projektipäällikkönä toimiva Tiina Joensuu, 
(tiina.joensuu@cgi.com, 040 751 7048) sekä Heikki Karttunen (heikki.karttunen@cgi.com, 050 394 
9592). 

Ystävällisin terveisin 

CGI Suomi Oy 

 

         
  

Ari Varpenius          Heikki Karttunen 
palvelujohtaja          ratkaisupäällikkö 

 

 

mailto:tiina.joensuu@cgi.com
mailto:heikki.karttunen@cgi.com
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Tekijänoikeusilmoitus: 

Tämä tarjous sisältää CGI:n omistamaa aineistoa, joka on luottamuksellista ja tekijänoikeudella suojattua. Tarjousta saa 
käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen johon CGI on tarjouksen laatinut. Tarjousta ei saa kopioida osaksikaan ilman CGI:n 
etukäteistä kirjallista suostumusta. Tarjouksessa mainitut kaikki nimet ja tavaramerkit kuuluvat, ellei toisin ole 
nimenomaisesti mainittu, CGI konserniin kuuluvalle yhtiölle tai kolmannelle osapuolelle, jolta CGI konserni on saanut 
käyttöoikeuden niihin. 


