Pidsmme huolta kaupungin taloista. URAKKATARJOUS 1
Tilakeskus

7.7.2014

Urakkatarjouspyyntédnne 7.7.2014 viitaten tarjoudumme suorittamaan

PAIVAKOTI MYLLYNRATAS -HANKKEEN
KOKONAISURAKAN

kattohintaisena kokonaisurakkana tarjouspyynnon liitteessé mainit-
tujen asiakirjojen mukaisesti (hinnat alv. 0 %).
1. Urakkahinta yhteensa

1.112.694,00 euroa

Erillishinnat (sisaltyvat urakkahintaan), Alv 0%
1. Purkutyét (Kulosaaressa) ja kuljetus 147.244,50  euroa

2. Rakennustekniset tyot (Myllypurossa) 24543440 euroa

3. LVIA-tekniset tyot 131.926,00 euroa
4. Sahkoétekniset tyot 166.743,00  euroa
5. Uudet keittidlaitteet ja - varusteet 17.674,00 euroa
Yritys Stara, Rakennustekniikka, korjausrakentaminen
Osoite Hameentie 115, ovi 27,

PL 1630, 00099 Helsingin kaupunki
Y-tunnus  0201256-6
Yhteyshenkildmme on
Minna Kataja, tyopaallikko ta.
puh. 09 310 39 756 tai 050 559 1472

sdhkopostiosoite: minna.kataja@hel.fi

Helsingissa, 10 pné heindkuuta 2014

Aki Aalto, rakennuspaallikkd
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RAKENNUSTEKNIIKKA

Korjausrakentaminen

10.7.2014

TILAPAINEN PAIVAKOTI MYLLYNRATAS

TILAELEMENTTIPAIVAKODIN SIIRTO

Tarjouksesta huomioitavia asioita

Tarjous on kattohintainen kokonaisurakkatarjous

Tarjous perustuu olettamukseen, etté rakennusosat ovat paaosin siirrettavia ja
ettd elementit seka liittyvat osat pystytdan purkamaan ja asentamaan uudelleen
rakennustapaselostuksen mukaan

Tarjous perustuu urakoitsijoilta saatuihin ennakkotarjouksiin:
o maanrakennustyot
o putkityét
o sahkotyot
o iv-tyét
o elementtien purku, siirto ja kasaus
pihatyot
Vesikaton huovitusta uusitaan suunnitelman mukaan ainoastaan saumojen ja
piilorannien osalta
Sisapuolelta muovimattoa uusitaan vain elementtisaumojen kohdalta

O

Kohteeseen ei tule uusia keittidlaitteita keittiosuunnitelman mukaan. Erillishinta
sisdltaa laitteiden irrotuksen, varastoinnin, uudelleen asennuksen ja
suunnitelman mukaiset keittidvarustehankinnat

Hankintojen kilpailutukseen on varattava riittavasti aikaa.

Stara on kohteessa paaurakoitsija ja nimeaéa kohteeseen vastaavan
tyénjohtajan.

Urakoitsijat nimeavat omasta tyéstaan vastaavat tyénjohtajan ja
tyoturvallisuudesta vastaavat tyéturvahenkilt.

Elementtien siirto suoritetaan erikoiskuljetuksena normaalin tyéajan puitteissa
Kuljetus tapahtuu kuljetusreitti C:n mukaisesti

Urakoitsija ei ota urakkaohjelmassa maarattya rakennustyén vakuutusta eika
anna vakuuksia

Tarjous ei sisalla 10.7.2014 mennessa tehtyja suunnittelua avustavia t6ita,
rakenneavauksia tai koepuhdistuksia

Tilaajan muut velvoitteet:

tonttiliittymat

tyossa tarvittava séhkd ja vesi veloituksetta urakoitsijan kayttéon



