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VERSIOHISTORIA 

Päivä Versio Kuvaus Tekijä 

20.3.2017 0.9 Dokumenttipohja luotu Mikael Vakkari 

26.9.2018 0.91 Varaamo minikilpailutuksen luonnos Mikael Lampe 

    

    

    

 

 
1 LYHYT KUVAUS 

Kehitettävä palvelu:  
Varaamo-palvelu, käyttöliittymä, beta-vaihe 

Beta-vaiheen aikataulu: 
10-11/2018 ja optio 12/2018-1/2019 

Frontend-ohjelmointi, käyttöliittymäohjelmointi: 
Kehitys tehdään 10-11/2018 välisenä aikana ja mahdolliset lisätyöt 12/2018-1/2019. 
Frontend-kehitykseen tarvitaan yksi (tai kaksi) Frontend-ohjelmoijaa 50-100%:n 
resurssivarauksella (Alle 30% resurssitarjouksia ei huomioida. Yhteensä enintään 20 
htp:tä koko aikana). 

Optiot/lisätyöt: 

Ensimmäisen 10 htp jakson aikana on tilaajalla mahdollisuus optiona tilata enintään 10 
htp jakso kehitystä. Tilaaja vahvistaa lisäjaksojen tilaamisen sähköpostitse toimittajalle. 

 

2 PUITESOPIMUKSESTA POIKKEAVAT ja ERIKSEEN SOVITTAVAT KOHDAT 

 Tiimi ohjautuu itsenäisesti yhdessä tilaajan teknisen tuoteomistajan kanssa. Työ 
tehdään pääsääntöisesti muualla kuin tilaajan tiloissa. 

● Työt aloitetaan yhteisellä tapaamisella asiakkaan tiloissa tilaajan ja toimittajan 
yhdessä sovittuna ajankohtana, kuitenkin viimeistään lokakuun 2018 aikana. 
Tarvittaessa myös muitakin tapaamisia voidaan järjestää asiakkaan tiloissa 
(esim. jakson suunnittelu ja purku) 

● Ohjelmisto kehitetään puitesopimuksen yhteistyötavat liitteen mukaan tiiviisti 2-
3 viikon jaksoissa, joista jokaisen jakson tuloksena on asiakasta hyödyttävä 
toimiva ohjelmisto. 

● Tilaaja seuraa toteutustyön resursointia ja pyrkii huolehtimaan tarvittavien 
osaamisten ja resurssien täydennykset. 

● Tilaaja toimii projektin tuoteomistajana ja priorisoi toteutettavat kokonaisuudet 
projektin aikana.  

3 NYKYTILA – Varaamo 

 



 

Helsingin kaupunki Varaamo-palvelu, käyttöliittymä 4 / 6 
Kaupunginkanslia Projektitarpeen ja tavoitteiden kuvaus  
 
 27.9.2018   

 

 
Postiosoite    Tilinro Y-tunnus 
PL 21    8000012-62637 0201256-6 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI     Alv.nro 
     FI0201256

6 
Mallipohja: Hankeselvitys  

Varaamo on Helsingin kaupungin ylläpitämä avoin käyttöliittymä ja avoimen lähdekoodin 
tuote, joka tarjoaa resursseja (kokoustilat, laitteet) varattavaksi.  

Palvelu on beta-vaiheessa, ja sen pilottikäytössä olevassa versiossa ei ole vielä kaikkia 
suunnitteilla olevia ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia.  

 

Helsingin kaupungin lisäksi käyttöliittymä on käytössä mm. Espoossa, Vantaalla, Oulussa, 
Hämeenlinnassa, Tampereella ja käyttöönottoon johtavaa kehitystä tehdään Turussa. 

 
Tämän hankinnan tavoitteena on jatkaa aiemmin aloitettua Varaamo betaversion 
kehittämistä. Samanaikaisesti kehitetään Respa-rajapintaa Helsingin kaupungin Kulttuuri- 
ja vapaa-ajan toimialan ja ulkopuolisen toimittajan yhteistyönä. Respan hankinta tehdään 
erillään Varaamon hankinnasta. 

3.1 Tekniset resurssit ja käytetyt projektityökalut 
 

● Projektin sivu https://dev.hel.fi/projects/respa/  
● API https://api.hel.fi/respa/v1/  
● Testi-API https://api.hel.fi/respa-test/v1/  
● Lähdekoodi, avoin lisenssi, MIT 

○ Varaamo UI https://github.com/City-of-Helsinki/varaamo  
○ Respa-rajapinta https://github.com/City-of-Helsinki/respa  

● Kehitettävät issuet (issueiden prioriteetti voi muuttua jatkossa): 
○ Trellossa  

● Projektin päivittäinen viestintä Helsingin kaupungin Slackissa 

3.2 Kehittämisessä käytössä olleet yhteistyötavat 
 

● Kehitystyön ohjaus tuotejonon ja käyttäjätarinoiden avulla. 
● Koodi viedään GitHub repositoryyn (kts. edellä back-end / front-end repositoryt). 

Pull-requestit katselmoidaan ja mergetään. Muutokset viedään ensin omaan 
branchiin (testiserverille), jonka jälkeen muutokset testataan ja siirretään 
tuotantoon, mikäli mitään ongelmia ei ilmene. 

● Sähköpostissa käsitellään avoimet kysymykset ja tarvittavat muutokset 
palvelupäällikön (tuoteomistaja) ja kehittäjien välillä (Hgin kehittäjät sekä 
puitesopimustoimittajien back / front resurssit) 

● Käyttäjien ja sidosryhmien kanssa kommunikointi demojen lisäksi tarpeen 
mukaan. Tätä koordinoi tuoteomistaja. 

 

  

https://dev.hel.fi/projects/respa/
https://api.hel.fi/respa/v1/
https://api.hel.fi/respa-test/v1/
https://github.com/City-of-Helsinki/varaamo
https://github.com/City-of-Helsinki/respa
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4 PROJEKTIN AIKAJANA 
 
 

Projekti  9/2018 10-11/2018 12-1/2019 

Varaamo 

Beta Optio/lisätyöt 

Minikilpailutus 

Frontend (arviolta 10 htp) 

Frontend (arviolta 10 htp) 
 
 
 

 
 

5 KOKOONPANO, OSALLISTUJAT JA SIDOSRYHMÄT 

Tarvitsemme frontend-kehittäjää mukaan ketterän kehityksen kehitystiimiin beta-
vaiheessa. Kehitystiimi koostuu puitejärjestelyn kautta hankittavasta frontend-koodarista 
ja Helsingin kaupungin omista resursseista: tuoteomistaja ja tekninen projektipäällikkö 
(Ohjelmistokehitys, tekninen arkkitehti). 

 

Tiimi  

● Varaamo-projektin aikainen tuoteomistaja Mikael Lampe, mikael.lampe@hel.fi 
● Ohjelmistokehitys 

o Samuel Saarentola, tech lead 
o Timo Ristiluoma, ohjelmistokehittäjä 
o Enintään 2 Toimittajan käyttöliittymäkehittäjää 

 
● Puitesopimusta koordinoiva Kaupunginkanslian ohjelmistokehitystiimi (AOK) 

koordinoi puitesopimuksen palveluita 
● Puitesopimukseen liittyvissä hallinnollisissa asioissa yhteyshenkilönä toimii 

Annukka Varteva, annukka.varteva@hel.fi. Teknisissä asioissa yhteyshenkilönä 
toimii Samuel Saarentola, samuel.saarentola@hel.fi. 

● Muita asiantuntijoita voidaan konsultoida tarvittaessa 
 

Palvelun toiminnalliset sidosryhmät, käyttäjät 

● Respa-rajapinnan asiakasohjelmistot Varaamo & Huonevaraus 
● Varaamo & Huonevaraus -palveluiden sisäiset käyttäjät eli kaupungin 

työntekijät  
● Varaamon käyttäjät eli helsinkiläiset 

 

 

Palvelun hallinnolliset sidosryhmät 

● Respa-rajapinnan tuoteomistaja Petteri Laine, petteri.l.laine@hel.fi  
● Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan Tietohallinnon ICT-kehityspäällikkö Joonas 

Pekkanen, joonas.pekkanen@hel.fi  

mailto:petteri.l.laine@hel.fi
mailto:joonas.pekkanen@hel.fi
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6 KEHITYSVAIHEEN SISÄLTÖ PÄÄPIIRTEISSÄÄN 

 

Kehitysvaiheessa käytetään Trello-kortteja, joista tehdään Github-repositorioon issueita. 

Tehdyt työtunnit kirjataan Helsingin kaupungin projektinseurantaan 

- Resurssien kytkeminen toisiinsa ja useamman resurssin samanaikainen 
varaaminen käyttöliittymän kautta 

- Varattavissa aikaisintaan ominaisuus 
- Suodattimien ja kategorioiden jatkokehitys 
- Muut pienemmät bugikorjaukset ja muutostyöt 


