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VERSIOHISTORIA

Paiva Versio Kuvaus Tekija
20.3.2017 0.9 Dokumenttipohja luotu Mikael Vakkari
26.9.2018 0.91 Varaamo minikilpailutuksen luonnos Mikael Lampe
1 LYHYT KUVAUS
Kehitettava palvelu:
Varaamo-palvelu, kayttoliittyma, beta-vaihe
Beta-vaiheen aikataulu:
10-11/2018 ja optio 12/2018-1/2019
Frontend-ohjelmointi, kayttéliittymaohjelmointi:
Kehitys tehdaan 10-11/2018 valisena aikana ja mahdolliset lisatyot 12/2018-1/2019.
Frontend-kehitykseen tarvitaan yksi (tai kaksi) Frontend-ohjelmoijaa 50-100%:n
resurssivarauksella (Alle 30% resurssitarjouksia ei huomioida. Yhteensa enintaan 20
htp:ta koko aikana).
Optiot/lisatyot:
Ensimmaisen 10 htp jakson aikana on tilaajalla mahdollisuus optiona tilata enintdan 10
htp jakso kehitysta. Tilaaja vahvistaa lisdjaksojen tilaamisen sahkdpostitse toimittajalle.
2 PUITESOPIMUKSESTA POIKKEAVAT ja ERIKSEEN SOVITTAVAT KOHDAT
e Tiimi ohjautuu itsenaisesti yhdessa tilaajan teknisen tuoteomistajan kanssa. Tyo
tehdaan paasaantoisesti muualla kuin tilaajan tiloissa.
e Tyot aloitetaan yhteiselld tapaamisella asiakkaan tiloissa tilaajan ja toimittajan
yhdessa sovittuna ajankohtana, kuitenkin viimeistaan lokakuun 2018 aikana.
Tarvittaessa my6s muitakin tapaamisia voidaan jarjestaa asiakkaan tiloissa
(esim. jakson suunnittelu ja purku)
e Ohjelmisto kehitetdan puitesopimuksen yhteistydtavat litteen mukaan tiiviisti 2-
3 viikon jaksoissa, joista jokaisen jakson tuloksena on asiakasta hyddyttava
toimiva ohjelmisto.
e Tilaaja seuraa toteutustyon resursointia ja pyrkii huolehtimaan tarvittavien
osaamisten ja resurssien taydennykset.
e Tilaaja toimii projektin tuoteomistajana ja priorisoi toteutettavat kokonaisuudet
projektin aikana.
3 NYKYTILA - Varaamo
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Varaamo on Helsingin kaupungin yllapitama avoin kayttoliittyma ja avoimen lahdekoodin
tuote, joka tarjoaa resursseja (kokoustilat, laitteet) varattavaksi.

Palvelu on beta-vaiheessa, ja sen pilottikaytdssa olevassa versiossa ei ole viela kaikkia
suunnitteilla olevia ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia.

Helsingin kaupungin lisaksi kayttoliittyma on kaytossd mm. Espoossa, Vantaalla, Oulussa,
Hameenlinnassa, Tampereella ja kayttéonottoon johtavaa kehitysta tehdaan Turussa.

Taman hankinnan tavoitteena on jatkaa aiemmin aloitettua Varaamo betaversion
kehittamista. Samanaikaisesti kehitetdan Respa-rajapintaa Helsingin kaupungin Kulttuuri-
ja vapaa-ajan toimialan ja ulkopuolisen toimittajan yhteistyéna. Respan hankinta tehdaan
erilladan Varaamon hankinnasta.

3.1 Tekniset resurssit ja kaytetyt projektityokalut

Projektin sivu https://dev.hel.fi/projects/respa/

API https://api.hel.fi/respalvi/

Testi-API hitps://api.hel.fi/respa-test/v1/

Lahdekoodi, avoin lisenssi, MIT
o Varaamo Ul https://github.com/City-of-Helsinki/varaamo
o Respa-rajapinta https://github.com/City-of-Helsinki/respa

o Kehitettavat issuet (issueiden prioriteetti voi muuttua jatkossa):

o Trellossa
e Projektin paivittdinen viestintd Helsingin kaupungin Slackissa

3.2 Kehittamisessa kdytossa olleet yhteistyotavat

Kehitystydn ohjaus tuotejonon ja kayttajatarinoiden avulla.

Koodi viedaan GitHub repositoryyn (kts. edella back-end / front-end repositoryt).
Pull-requestit katselmoidaan ja mergetdan. Muutokset viedaan ensin omaan
branchiin (testiserverille), jonka jalkeen muutokset testataan ja siirretaan
tuotantoon, mikali mitdan ongelmia ei ilmene.

e Sahkopostissa kasitelldan avoimet kysymykset ja tarvittavat muutokset
palvelupaallikdn (tuoteomistaja) ja kehittajien valilla (Hgin kehittajat seka
puitesopimustoimittajien back / front resurssit)

e Kayttdjien ja sidosryhmien kanssa kommunikointi demojen liséksi tarpeen
mukaan. Tata koordinoi tuoteomistaja.

Postiosoite Tilinro Y-tunnus

PL 21 8000012-62637 0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI Alv.nro
F10201256
6

Mallipohja: Hankeselvitys


https://dev.hel.fi/projects/respa/
https://api.hel.fi/respa/v1/
https://api.hel.fi/respa-test/v1/
https://github.com/City-of-Helsinki/varaamo
https://github.com/City-of-Helsinki/respa

Helsingin kaupunki Varaamo-palvelu, kayttoliittyma 5/6
Kaupunginkanslia Projektitarpeen ja tavoitteiden kuvaus

27.9.2018

4 PROJEKTIN AIKAJANA

Projekti 9/2018 | 10-11/2018 12-1/2019

Beta Optio/lisatyot

Frontend (arviolta 10 htp)

Varaamo
Minikilpailutus Frontend (arviolta 10 htp)

5 KOKOONPANO, OSALLISTUJAT JA SIDOSRYHMAT

Tarvitsemme frontend-kehittdjad mukaan ketteran kehityksen kehitystiimiin beta-
vaiheessa. Kehitystiimi koostuu puitejarjestelyn kautta hankittavasta frontend-koodarista
ja Helsingin kaupungin omista resursseista: tuoteomistaja ja tekninen projektipaallikk®
(Ohjelmistokehitys, tekninen arkkitehti).

Tiimi
e Varaamo-projektin aikainen tuoteomistaja Mikael Lampe, mikael.lampe@hel.fi
e  Ohjelmistokehitys
o Samuel Saarentola, tech lead
o Timo Ristiluoma, ohjelmistokenhittaja
o Enintaan 2 Toimittajan kayttoliittymakehittajaa

e Puitesopimusta koordinoiva Kaupunginkanslian ohjelmistokehitystiimi (AOK)
koordinoi puitesopimuksen palveluita

e Puitesopimukseen liittyvissa hallinnollisissa asioissa yhteyshenkilona toimii
Annukka Varteva, annukka.varteva@hel.fi. Teknisissa asioissa yhteyshenkiléna
toimii Samuel Saarentola, samuel.saarentola@hel.fi.

e Muita asiantuntijoita voidaan konsultoida tarvittaessa

Palvelun toiminnalliset sidosryhmat, kayttajat

e Respa-rajapinnan asiakasohjelmistot Varaamo & Huonevaraus

e Varaamo & Huonevaraus -palveluiden sisaiset kayttajat eli kaupungin
tyéntekijat

e Varaamon kayttajat eli helsinkilaiset

Palvelun hallinnolliset sidosryhmat
e Respa-rajapinnan tuoteomistaja Petteri Laine, petteri.l.laine@hel.fi
e Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan Tietohallinnon ICT-kehityspaallikké Joonas
Pekkanen, joonas.pekkanen@hel fi
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6 KEHITYSVAIHEEN SISALTO PAAPIIRTEISSAAN

Kehitysvaiheessa kaytetaan Trello-kortteja, joista tehdaan Github-repositorioon issueita.
Tehdyt tyétunnit kirjataan Helsingin kaupungin projektinseurantaan

- Resurssien kytkeminen toisiinsa ja useamman resurssin samanaikainen
varaaminen kayttoliittyman kautta

- Varattavissa aikaisintaan ominaisuus

- Suodattimien ja kategorioiden jatkokehitys

- Muut pienemmat bugikorjaukset ja muutostyot
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