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Hankekuvaus

Hanke on Helsingin Suvilahdessa sijaitsevan tiilisen ja te-
raksiseen kaasukellon sisapuolelle rakennettava taidemu-
seo uudishanke.

Lahtokohdat

Kustannusarvio on laadittu Talonrakennuksen kustannus-
tietokirjan mukaisella rakennusosa-arviomenetelmalla
TAKU 2020-ohjelmalla Helsingin hintatasoon (6/2020).
Kaytetty Haahtela-indeksi on 102,8,0 rakennuskustannus-
indeksin ollessa 104,2 (2015 = 100).

Suunnitelmista ja kaytossa olleista tiedoista johtuen kus-
tannukset ovat keskimaaraisia vastaavien tilojen ja raken-
teiden kustannuksia. Tarkemmat suunnitelmaratkaisut
voivat vaikuttaa lopulliseen rakentamisen hintaan.

LVIA kustannuksen erillisen laskelman mukaan.
Sahkon kustannus on arvioitu tavoitehinnan mukaisesti

Yhteenveto VE 1

Laskelmatiedot
Laskelmaversio:

Laskelman paivays:

Lahtotiedot
Suunnitelmien paivays:

Bruttoala (laskettu) brm2:

Hinta

Kokonaishinta € (alv 0%):

Alv 24% €:

Yhteensa € (alv 24%):
Hinta €/brm2 (alv 0%):
Hinta €/brm2 (alv 24%):

Oletusarvot

Rakennuskustannusindeksi:

Haahtela-indeksi:

Arvio kuvaa tavoiteltavaa kustannustasoa, jolla tédman Varaukset:
tyyppinen hanke tulisi pystya toteuttamaan. Toteutuksen THI:
siirtyminen vuodella nostaa kustannuksia taman hetken

arvion mukaan n. 2-4 %.
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Al
12.6.2020

28.5.2020
8 485

32 800 000
7 870 000
40 670 000
3 866

4 793

104,2
102,8

15,0 %
193,2



Yhteenveto A2

Laskelmatiedot
Laskelmaversio:

Laskelman padivays:

Lahtotiedot
Suunnitelmien paivays:

Bruttoala (laskettu) brm2:

Hinta
Kokonaishinta € (alv 0%):

Alv 24% €:

Yhteensa € (alv 24%):
Hinta €/brm2 (alv 0%):
Hinta €/brm2 (alv 24%):

Oletusarvot

Rakennuskustannusindeksi:

Haahtela-indeksi:

Varaukset:
THI:
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A2
12.6.2020

28.5.2020
7380

27 840 000
6 680 000

34 420 000
3772
4687

104,2
102,8
20,0 %
193,2

Laskentaperusteet

Yleista

- rakennus rakennetaan valmiiksi rakennetun alueen
keskelle, vanhan tiilikellon sisalle.

- rakennus on perustamisolosuhteilta haastava

- tason +2,85 alapuoliset osat ei sisally tdhén hanke-
suunnitelmaan, laskelmassa paalulaatta, paalutus ja
salaojat on huomioitu erillisena hankintana.

- vanhan tiilikellon puhdistus ja vaipan kunnostus, tele-
skooppirakenteen kunnostus, teraksisen kaasusailion
purku ja maaperan puhdistus ei sisally tdhan urakkaan

- rakennuttajan kustannukset on arvioitu % pohjaisesti

- VSS:n kustannukset on arvioitu

- Aluetyot aluetdissa on huomioitu ainoastaan tontilla teh-
dyt tyot seka TATE kanaalien kohdalta asfaltoinnin uusi-
minen

- alueella olevan kunnallistekniikan siirrot tai mahdolliset
muut haitat ei sisally arvioon

Perustukset

- tiilikellon kantava paalulaatta on huomioitu erillisessa
kunnostus hankkeessa. Sen paadlle sorataytto-ja uudis-
osan alapohja +2.85 tasosta yléspain rakennetyyppien
mukaisesti.
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- tiilikellossa mahdollisesti tehtavat lisaperustustyot ta-
son + 2.85 alapuolelle eivat sisdlly arvioon, koska nii-
den kustannuksia on mahdotonta arvioida, ilman tar-
kempia suunnitelmia

Runkorakenteet

- runkorakenteiden kustannukset on laskettu rakenne-
tyyppien mukaisesti

Taydentavat rakenteet

- ovien ja ikkunoiden kustannukset on arvioitu
- valiseinien kustannukset on arvioitu arkkitehtisuunni-
telmista

Pintarakenteet

- pintarakenteet on laskettu tavoitehintalaskelman
avulla perustuen huonetilaohjelman tietoihin

- ulkovaipan sisdpintaan ei ole laskettu mitaan kasitte-
lya, vain seindn suojaus rakentamisen ajaksi on huo-
mioitu

Kalusteet, varusteet ja laitteet

- laskelmassa on kalusteet, varusteet ja laitteet raken-
nustapaselostuksen mukaisesti

- kahvilalaitteiden kustannus perustuu tavoitehinnan ar-
vioon

- rakennuttajan erillishankintojen haalauksia tai aputdita
ei ole huomioitu

- Irtokalusteita ja toiminnan vaatimia laitteita tms. ei ole
huomioitu
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Varaukset ja hankekate

- suunnitteluaikainen nousuvaraus on 0 %, laskettu ns.
paivan hintaan

- rakennusaikainen kustannusten nousuvaraus on 3 %

- lisd ja muutostyoét/riskivarauksena on huomioitu 15 %

- hankekatteena on kaytetty 14 %

Erillishinnat

Laskelmaan sisaltyy erillisessa kunnostus urakassa teh-
tava paalutus ja paalulaatta hinta arvio 1.000.000 € alv
0%, sis. osuuden rakennuttajan kustannuksista ja va-
rauksista.

Riskit

- suunnitelmista johtuen laskelmaan voi sisaltya riskia,
jota ei ole voitu arvioida laskelmissa

- suunnittelun edetessa saattaa syntya kustannuksia,
joita ei ole voitu naiden suunnitelmien tai tietojen pe-

rusteella arvioida. Siksi laskelmat tulee tarkistaa suun-
nittelun edetessa

Liitteet

- rakennusosa-arviot 12.6.2020

Sivu 5/5



