
 
HANKESOPIMUS 
Urheilun ja liikunnan suurtapahtumien kansallinen hanke 2020-2022 

    
Tässä sopimuksessa sovitaan sopijaosapuolten osallistumisesta sopimuksessa määriteltävään 
yhteishankkeeseen. 
 
1. SOPIJAOSAPUOLET  

 
Hankehallinnoija 

  Lahti Region Oy 
Salpausselänkatu 7  
15110 LAHTI 
Y-tunnus: 1074350-2 
Yhteyshenkilö: Jani Backman 
jani.backman@lahtiregion.fi  
Yhteyshenkilö 2: Raija Forsman 
raija.forsman@lahtiregion.fi  
 
 
Helsingin kaupunki   
Y-tunnus: 0201256-6 
Kaupunginkanslia, Viestintäosasto 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
Yhteyshenkilö: Sari Myllyniemi 
sari.myllyniemi@hel.fi 
 
 

2. TAUSTA 
 

Urheiluun ja liikuntaan linkittyvä tapahtumateollisuus on globaalisti merkittävää ja kasvavaa 
liiketoimintaa. Urheilu-, liikunta- ja hyvinvoinnin suurtapahtumat toimivat varsinaisen 
asiasisältönsä lisäksi alustana monenlaiselle toiminnalle ja innovaatioille, joilla voidaan 
edistää niin yhteiskunnan, kaupunkien, urheilun ja liikunnan kuin yritystenkin erilaisia 
tavoitteita. Näitä ovat mm. elinkeinotoiminta, maakuvatyö, liikunnan olosuhdekehitys ja 
matkailu, työllisyys sekä yhteisöllisyys.   
 
Vuonna 2019 yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, 
ulkoministeriön, Business Finlandin/Visit Finlandin ja suurtapahtumakaupunkien kanssa 
toteutettu ”Kansallinen liikunnan ja urheilun suurtapahtumien selvitys- ja strategiatyö” 
osoittivat, että Suomi tarvitsee kansainvälisten urheilun arvokilpailujen ja suurtapahtumien 
hakemista ja järjestämistä koordinoivan tahon.  

 
OKM:n aloitteesta rakennettiin keväällä 2020 yhteistyössä suurtapahtumakaupunkien 
(Helsinki, Lahti, Tampere, Turku ja Jyväskylä) sekä Urheiluopistosäätiön ja 
Urheiluopistoyhdistyksen kanssa kansallisen yhteistyön projekti, jonka tavoitteena on 
jalkauttaa kansallista liikunnan ja urheilun suurtapahtumastrategiaa sekä synnyttää 
pitkäjänteistä ja pysyvää osaamista ja toimintamallia, jota voidaan jatkossa skaalata 
laajemmallekin tapahtumateollisuuden alalle. Projekti luo tiekarttaa tuleville vuosille, jotta 
jatkossa Suomessa on pysyvä ja riittävän resursoitu ja kunnianhimoinen toimintamalli.  
 
Projektivaiheen aikana on tavoitteena rakentaa toimintamalli, jonka laajuudesta ja 
rahoittamisesta päätetään erikseen. Tavoitteena on vahvistaa toimijoiden vaikuttavuutta 
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kansallisesti ja kansainvälisesti, ja mahdollistaa edellä mainittujen tavoitteiden edistäminen 
ja merkittävän kehittämisrahoituksen generoiminen yhdessä yhteistyöverkoston kanssa. 

 
OKM:n, urheilun suurtapahtumakaupunkien, Urheiluopistosäätiön ja 
Urheiluopistoyhdistyksen yhteisesti rahoittamaa projektia koordinoi Lahden seutu – Lahti 
Region Oy ja sen aikataulu on 1.4.2020-1.6.2022.  
 
OKM:n rahoituspäätös sopimuksen liitteenä. Liite 1. 
 

  
3. SOPIMUKSEN KOHDE 
 

Tämän sopimuksen kohteena on sopijaosapuolten yhdessä määrittelemä kokonaisuus 
Suomen kansainvälisen vetovoiman vahvistaminen liikunta- ja urheiluosaamisen 
ekosysteemin avulla (jatkossa "Hanke"), johon kuuluvat keskeiset toimenpiteet on esitetty 
kohdassa 6 ja joka on yksilöidymmin selostettu yhteistyössä eri osapuolten kanssa 
täsmennetyssä toimintasuunnitelmassa. 

 
Sopimus liittyy Hankkeen toteutukseen. Hankkeen tai sen osien rahoittamiseen voi osallistua 
myös muita tahoja. Muiden tahojen osallistumisesta hankkeeseen sovitaan erikseen 
sopimusosapuolten kesken.  
 
 

4. SOPIMUKSEN EHDOT JA VOIMASSAOLO 
 

Tämä sopimus astuu voimaan sopijaosapuolten allekirjoituksesta.  
 
Tämän sopimuksen sopijaosapuolet vakuuttavat, että hanke siihen kuuluvine osioineen 
tukee sopijaosapuolen yhteisiä kehittämistavoitteita ja että sopijaosapuolet osaltaan 
sitoutuvat hankesuunnitelman mukaiseen toteuttamiseen. Hankkeen hallinnoijana toimii  
Lahden seutu - Lahti Region Oy. 
 
Sopimusosapuolet valtuuttavat Lahden seutu – Lahti Region Oy:n hankkimaan asiantuntevan 
projektipäällikön joko ostopalveluna tai työsuhteisena sopimusosapuolia kuultuaan. 
Projektipäällikön rekrytointi/resurssointia koskevat sopimukset saatetaan 
sopimusosapuolten tiedoksi. Projektipäällikkö vastaa hankkeen operatiivisesta 
toteutuksesta.   

        
Tätä sopimusta voidaan tarkistaa tai se voidaan purkaa sopijaosapuolen aloitteesta, mikäli 
rahoittajaviranomainen edellyttää hankkeen oleellista muuttamista tai sopijaosapuolen 
edellytykset sen toteuttamiseen oleellisesti muuttuvat. Tarkistaminen ja purkamisilmoitus 
tehdään kirjallisesti vähintään 6 kuukautta ennen purkamisen alkua. Hankkeen toteutumista 
seurataan ja täsmennetään puolivuosittain projektipäällikön toteuttaman raportoinnin 
pohjalta. Raportointi kohdassa 8. 
 

 
5. HANKKEEN TOIMINTALINJAT  

 
Hankkeen osapuolet toimivat yhteistyössä hankkeen yhteisten tavoitteiden edistämiseksi. 
Hankkeen tavoitteena on jalkauttaa kansallista liikunnan ja urheilun 
suurtapahtumastrategiaa sekä synnyttää pitkäjänteistä ja pysyvää osaamista ja 
toimintamallia (”Sport Event Finland”), jota voidaan jatkossa skaalata laajemmallekin 
tapahtumateollisuuden alalle. 
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Hankkeessa on määritelty strategian mukaiset neljä toimintalinjaa, jonka pohjalta hanketta 
koordinoiva taho toteuttaa yhteisesti hyväksyttyä toimintasuunnitelmaa erillisen projekti- ja 
työsuunnitelman mukaisesti. 

 
 
6. HANKKEEN ORGANISOITUMINEN 

 
Hankkeella on kaupunkien edustajista koostuva kaupunkityöryhmä, joka kokoontuu n. 7 
kertaa vuodessa. Kukin sopimuskumppani nimeää oman edustajan/edustajat 
kaupunkityöryhmään.  
 
Kaupunkityöryhmän esityksille haetaan sitoutumista Advisory Boardista, jossa on edustajat 
kansallisen tapahtumastrategian toteutuksessa olleista tahoista. Advisory Board kokoontuu 
n. 3 kertaa vuodessa. 
 
Projektipäällikkö koordinoi molempien ryhmien kokoontumisia.  
 
OKM:n edustajat kuuluvat hankkeen rahoituksen mukaisesti rahoittajatahon edustajina 
molempiin ryhmiin. 
 
   

7. HANKKEEN RAHOITUS JA KUSTANNUKSET 
 
  Hankkeen rahoitussuunnitelma sekä kustannukset kunkin sopimusosapuolen osalta sekä 

koko projektin osalta on esitetty liitteenä olevassa suunnitelmassa. OKM on myöntänyt 
hankkeelle osarahoituksen sopimuksen allekirjoitushetkellä. Lopullista rahoitusosuutta 
anotaan erikseen. Rahoitusosuudet laskutetaan kaikilta osapuolilta. Hankkeen 
rahoitusosuudet sopimuksen liitteenä. Liite 2. 
  

 vuosi 2020: laskutetaan 5 000 euroa (+alv.) välittömästi tämän sopimuksen 
allekirjoituksen jälkeen 

 vuosi 2021: laskutetaan 2 500 euroa (+alv.) 1.1.2021, loppuosan 7 500 euroa (+ alv.)   
maksuaikataulusta sovitaan 31.3.2021 tilannearvion jälkeen 

 vuosi 2022: laskutetaan 5 000 euroa (+alv.) 1.1.2022 
 
Vuoden 2020 ja 2022 osuudet maksaa Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 
laskua vastaan.  
 
Laskutusosoite (viite ”Hanke Event Sport Finland”  2020/Saila Machere) 
Helsingin kaupunki 
Kulttuuri ja vapaa-aika / Hallinto- ja tukipalvelut / Ostolaskut PL 53487 
00099 Helsingin kaupunki 
 
Verkkolaskuosoite: 003702012566298 
Helsingin kaupungin verkkolaskutusoperaattori ja välittäjätunnus: 
Verkkolaskuoperaattori: Basware Oyj 
Välittäjätunnus: BAWCFI22 
 
Vuoden 2021 osuuden maksaa Helsingin kaupungin viestintäosaston brändiyksikkö laskua 
vastaan. 
 
Laskutusosoite: (Viite: ”Hanke Sport Event Finland 2021/ Sari Myllyniemi”) 
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Helsingin kaupunki 
Kaupunginkanslia / Ostolaskut PL 47 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
 
Verkkolaskuosoite: 00370201256619 
Helsingin kaupungin verkkolaskutusoperaattori ja välittäjätunnus: 
Operaattori: BasWare Oyj 
Välittäjän tunnus: BAWCFI22 
 
Kaupunkien rahoitusosuudet voidaan laskuttaa 1-, 2-, 3- tai 4- osassa erikseen sovittaessa. 
Hankkeen hallinnoija Lahden seutu – Lahti Region Oy laskuttaa hankkeelta 

  koordinaatiorahoitusta 500 e/kk, joka laskutetaan hankkeelta puolivuosittain. Koordinaa- 
  tiorahoitus ohjataan suoraan kattamaan hankkeen hallinnoinnista syntyvää maksatuksia ja  
  taloushallintoa. 

 
 
8. RAPORTOINTI JA TIEDOTTAMINEN 

 
Hankkeen raportointi toteutetaan Lahden seutu – Lahti Region Oy:n raportointiaikataulun  
mukaisesti neljännesvuosittain 15.4., 15.8., 15.10. ja 15.1. Raportit toteutetuista 
toimenpiteistä lähetetään sähköpostilla sekä lisätään hankkeelle perustetulle Teams-
alustalle. 
 
Tiedottamisen osalta hanke noudattaa avointa tiedotuspolitiikkaa. Ulkoisen tiedotuksen 
koordinoinnista vastaa hankkeelle nimitetty projektipäällikkö sopijapuolten kesken yhdessä 
sovitun sisällön ja aikataulun mukaisesti. Kukin hankkeen osapuoli tiedottaa hankkeesta 
asianmukaisesti sisäisesti kunkin mukana olevan suurtapahtumakaupungin sidosryhmiä. 
 
 

9.   SOPIMUKSEN PURKU 
 
  Jos joku osapuolista katsoo, että joku toinen osapuolista ei ole täyttänyt tämän sopimuksen  
  velvoitteita, tulee sen viikon sisällä sopimusrikkomuksen esiin tulemisesta reklamoida ja  
  esittää neuvottelujen käynnistämistä.  

 

Tämä sopimus voidaan purkaa välittömästi päättyväksi, jos force majeure (esimerkiksi 

koronapandemian aiheuttamat esteet, jotka eivät ole ennakoitavissa) aiheuttaa ylivoimaisia 

esteitä hankkeen toteutumiselle.  Ylivoimaisena esteenä pidetään ennakoimatonta 

tapahtumaa, joka estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi sovitun asian suorittamisen 

määräajassa sopimuksen mukaisesti.   

 

Koronatilanteesta johtuen sopimus arvioidaan 31.3.2021 mennessä ja päivitetään 

vastaamaan tilannetta. Siihen saakka tehdystä työstä saatu palkkion osuus (neljännesvuosi) 

jää Lahti Regionille korvaamaan toteutuksesta siihen mennessä syntyneitä kustannuksia. 

 

10. NOUDATETTAVA LAKI JA MAHDOLLISET ERIMIELISYYDET 

Tähän sopimukseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen lakia. Tästä 

sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan 

osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli kiistakysymys ei ratkea neuvotteluin, erimielisyydet 

ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. 
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11. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN 

 

  Kellään osapuolella ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta osaltaan toiselle ilman kaikkien  

  osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta. 

 

12. LUOTTAMUKSELLISUUS 

Sopijaosapuolet pitävät tämän sopimuksen sisällön luottamuksellisena, jos ei laista tai 

viranomaismääräyksistä seuraa muuta. 

 

13. SOPIMUSKAPPALEET 

 

  Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijaosapuolille. 

 

 

Helsinki ________/___________2020 

  
 
 
 

Lahden seutu – Lahti Region Oy 
 
                 
 
 _____________________   

   
 
       

 
 Helsingin kaupunki   Helsingin kaupunki 
 

 
_____________________   _____________________ 
 


