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KRUUNUSILLAT-JOUKKOLIIKENNEYHTEYS VALILLA NIHTI-
KRUUNUVUORENRANTA, YLEISSUUNNITELMA

SUUNNITTELUKOHDE JA SISALTO

Kiitdmme mahdollisuudesta tarjota Kruunusillat-joukkoliikenneyhteyden Nihdin ja
Kruunuvuorenrannan vilisen osuuden yleissuunnittelua. Yleissuunnitelma laaditaan sil-
tasuunnittelukilpailun voittaneessa ehdotuksessa ‘Gemma Regalis” esitettyjen pdaperi-
aatteiden ja -ratkaisujen mukaisesti. Korkeasaaren kohdan ratkaisuissa hyddynnetdan
myds asemakaavoituksen yhteydessd laadittavan viitesuunnitelman sis&ltéa.

Suunnittelukohde jakaantuu sijainniltaan ja rakenteellisesti kolmeen osaan:

1) siltayhteys Nihdistd Korkeasaareen

2) Korkeasaaren pohjoisreunalle rakennettava penger tarvittavine lahialueineen
3} siltayhteys, Kruunuvuorensilta, Palosaaresta Kruunuvuorenrantaan.

Ylelssuunnittelutoimeksiantoon sisdltyy:

siltojen (2 kpl) silta-, arkkitehti- ja geotekninen suunnittelu

likenneyhteyden edellyttdmat tukimuurit Korkeasaaressa

Korkeasaaren pohjoisreunan penkereen geotekninen suunnittelu

raitiotien ja rinnakkaisen kevyen lilkenteen yhteyden geometrioiden suunnittelu
raitiotietd ristedvat vaylat Korkeasaaressa

ristedvien vesililkennereittien (2 kpl) siirtotarpeen arviointi

likenneyhteyden edellyttdma katutekninen suunnittefu koko osuudella

kadun hulevesiviemarainnin mitoitus Korkeasaaren kohdalla. Muun vesi- ja teknisen
huollon mitoitus tehdadn yhteystydssa kaavoltuksen kanssa.

liikenneyhteyden edellyttdma kaupunkikuvallinen suunnittefu keko asuudella
likenneyhteyden edellyttamd ymparistésuunnittelu, kalusteet ja varusteet
valaistussuunnittelu ja siltojen erityisvalaistus

tuulen vaikutuksen huomiointi Kruunuvuorensillan kéytt&jille (raitiotie, kevyt liikken-
ne), kaidevaihtoehtojen {1-3 kpl) testaus tuulitunnelikokeella

Kruunuvuorensiflan tuulikuormien alustava maaritys rakenteellista mitoitusta varten
Kruunuvuorensiilan rakentamisessa kdytettdvien erikoismenetelmien toteutettavuu-
den ja kustannusten selvittdminen yleissuunnittelun mukaisella tarkkuustasolla.

Suunnittelualue on esitetty tarkemmin kohdassa ‘Suunnittelualueen rajaus’.

Tarjoukseen ei sisdlly:

raitiotien raiderakenteiden ja sdhkéistyksen suunnittelu
pohjatutkimukset

maastomittaukset

PIMA-selvitykset

Samanaikaiset, yleissuunnittelua tukevat erilliset toimeksiannot:
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Liikenneyhteyden yleissuunnittelun rinnalla on tehty Korkeasaaren kohdan viitesuunnit-
telua, jossa mddritellédn Korkeasaaren pohjoisreunan toimintojen kehitys, niiden edel-
lyttémdt aluevaraukset sekd joukkoliikenneyhteyden periaate Korkeasaaren kohdalla.

Kevddn 2014 aikana kdynnistetddn ldhtétietoja, kilpailuaineistoa, selvitystulaksia ja vii-

tesuunnittelun tuloksia kokoava ldhtétietomallin laadinta. Samoin keviidlld 2014 laadi-
taan selvitys lilkenneyhteyden edellyttdmistd tilavarauksista Kruunuvuorenrannassa.

SUUNNITTELUALUEEN RAJAUS

Koko alue
Joukkoliikenneyhteyden yleissuunnitelman suunnittelualue on Kruunusiltojen Nihdin ja
Kruunuvuorenrannan vélinen
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kuva 1: Koko suunnittelualue

Korkeasaari

Joukkoliikenneyhteyden lopullinen linjaus maéritellddn Korkeasaaren viitesuunnittelus-
sa. Sen pohjalta yleissuunnitelmassa suunnitellaan varsinainen liikkenneyhteyden alue:

- litkenneyhteyden toiminnallinen jarjestely, kaupunkikuva ja viyldarkkitehtuuri

- raitiotien ja rinnakkaisen kevyen liikenteen yhteyden geometriat

- raitiotieta ristedvit vaylat

- liittymiset olemassa oleviin rakenteisiin

- liikkenneyhteyden edellyttamat varusteet, tukimuurit ja rakenteet

- liikkenneyhteyden edellyttdma maapenger ja sen pohjoispuoli
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Kuva 2: Korkeasaaren viitesuunnittelun alustava rajaus punaisella, katkoviivalla rajauk-
sen sallima alustava maksimivaihtelu raitiotien linjauksessa.

Nihdissa toimeksiantoon sisdltyy kuvan 3 mukaisella alueella (punainen viiva).

Nihti-Korkeasaari sillan maatuen viereisen aukion ja sen eteldn puoleisen kortte-
lin julkisten alueiden kaupunkikuvallinen suunnittelu ja tasauksen alustava suun-
nittelu

likenneyhteyden edellyttdman ja sita pitkin Korkeasaareen / Kruunuvuoren-
rantaan rakennettavan kunnallistekniikan tarvitsemien tilavarausten suunnittelu
raitiotien geometrian/tasauksen yhteensovitus sekd Sompasaaren ettd Kruunu-
haan suuntiin

Kruunuvuorenranta
Kruunuvuorenrannassa toimeksiantoon sisaltyy kuvan 4 mukaisella alueella (punainen

viiva).

Kruunuvuorensillalle johtavan kadun ja sen viereisten kevyen liikenteen vaylien
geometriat

Kruunuvuorensillalle johtavan kadun kaupunkikuvallinen suunnittelu

kadun kunnallistekniikan tarvitsemien tilavarausten suunnittelu

kiertoliittyman liikenteellinen, kaupunkikuvallinen ja tekninen suunnittelu
Kruunuvuorensillan maatuen edustan rantareitin suunnittelu ja edustan liittami-
nen sillan viereisiin portaisiin sekd rantareitin mahdollisesti edellyttamien ranta-
muurien suunnittelu

venesatamaan johtavan tonttikadun ja rantareitin yhteen sovittaminen hankkee-
seen (yhteisty6ssa valiin jdavan tontin suunnittelun kanssa)
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kuvat 3 ja 4, Suunnittelualueen rajaus Nihdissé ja Kruunuvuorenrannassa punaisella,
(ruskealla merkitty alue suunnitellaan asemakaavan laatimisen yhteydessé, yleissuunni-
telmassa otetaan huomioon liittyminen téhin alueeseen).
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YLEISSUUNNITELMAN TULOSTEET

Yleissuunnitelmaraportti
Suunnitteluperusteet
Yhdistelmamalli

Havainnemalli (ns. virtuaalimalli)
Havainnekuvat, 6 kpl

Siltasuunnitelmat
e padpiirustus
e alustavat rakennelaskelmat
e maddriluettelo
e alustava kustannusarvio
e suunnitelmaselostus
e alustava toteutustapaehdotus

Siltojen erityisvalaistus

e valaisinten sijoitus siltojen paapiirustukseen
e tarvittavat kiinnitys- ja suuntausdetaljit

e valaistuslaskelmat dialux-ohjelmalla tehtyini
e valaisinluettelo ja kustannusarvio

e valaistuksen ohjelmoinnin kuvaus

e suunnitelmaselostus

Tuki- ja rantamuurien yleissuunnitelmat
e paapiirustus
e alustava kustannusarvio
e suunnitelmaselostus
Pohjarakennussuunnitelmat

e perustamistapalausunnot
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pohjatutkimusten ohjelmoinnit

aineiston késittelyt

sillan perustamistapojen tarkastelut

vaylan edellyttdmien pohjanvahvistusten tarkastelut
geoteknisten kartta- ja leikkauspiirustusten laatiminen

¢ o o o

Kunnallistekninen, vesihuollon ja lilkennetekninen yleissuunnitelma

Asemapiirustukset

Pituusleikkaukset

Tyyppipoikkileikkaukset

Vesihuollon yleissuunnitelma, asemapiirustus (varillinen)
Teknisen huollon asemapiirustus {vérillinen)

o Suunnitelmaselostus

o Kustannusarvio

c a o o
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Katuympadrist6n ja valaistuksen yleissuunnitelmat

o Asemapiirustukset, 1:200, koko alueesta, jossa esitetddn
o istutukset
o materiaalit
kalusteet ja varustukset
valaisimet
ympdristorakenteet
Yksityiskohtaisemmat asemapiirustukset, 1:10G, esim. aukioista
Tyyppipoikkileikkaukset, 10 kpl
Valaisinten ja yhtelskdyttopylvdiden muotoilun pa@mittapiirustukset
o valaistussuunnittelu
o dialux ~laskelmat
o valaisinluettelo
Suunnitelmaselostus
Kustannusarvio
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Kruunuvuorensillan tuuli, tutkimusraportti

TYON AIKATAULU

Ty6 kdynnistetddn saatuamme tilauksen. Mikali tyd voidaan aloittaa huhtikuussa 2014,
yleissuunnitelma on tilaajan tarkastusvalmiudessa joulukuussa 2014.

KONSULTIN TYORYHMA JA ALUSTAVAT TYOMAARAT

WSP Finland Oy toimii toimeksiannon padkonsulttina. Knight Architects toimii alikon-
sulttina tehtdvanddn Kruunuvuorensillan arkkitehtisuunnittelu, Suunnitteluorganisaati-
omme avainhenkilésto ja tydmédiraarviot on esitetty alla.

Projektin johto
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Projektipaillikks
Projektipdallikén varahenkils
Projektisihteeri

Laadunvarmistus

Sillat ja taitorakenteet
Vayla- ja katuymparists
Infra ja kunnallistekniikka

Sillat ja rakenteet

Padsuunnittelija
Pddsuunnittelijan varahenkils
Suunnittelijat

Asiantuntija, tuuli
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DI Sami Niemeld (01), 320t
MARK Arto Kaituri (01), 150 t
ins (AMK) Jari Laaksonen (03}, 120t

DI Pekka Pulkkinen (01), 140t
arkkitehti Terhi Tikkanen-Lindstrém (01), 100 t
ins. Matti Eriksson (02), 100t

DI Sami Niemeld (01), 430t

DI Atte Mikkonen (02), 600 t
DI Kari Pere (01), 120 t

DI Simo Rautajérvi (02), 250t
DI itkka Ojala (03), 850t

Juha Ahlfors (04), 450 t
Juho-Pekka Tiiro (04), 400 t
TKT Risto Kiviluoma (01), 240t

Arkkitehtisuunnittelu, Kruunuvuorensilta

Vastuuhenkilé
Suunnittelijat

Pohjarakennussuunnittelu

Vastuuhenkil®
Suunnittelijat

Infra- ja kunnallistekninen suunnittelu

Vastuuhenkilo
Suunnittelijat

Liikkennesuunnittelu

Katuympaéristd

Vastuuhenkils
Suunnittelijat

Muotoilu, kalusteet ja valaistus

Vastuuhenkild
Suunnittelijat

ark., Martin Knight (01), 35

ark. Tom Osborne (02), 250 t
ark, Simon Harris (03), 120t

ark. Anna Popielarska (04), 320t
Joe Heaton (05), 150 t

DI Kai Gulin {(01), 100 t
Ins (AMK] Henri Haverinen (04), 260 t
Dt Juha Jaakkonen (04), 230t

Ins (AMK) Jari Nihtila (02), 300 t
ins {AMK) Olli Hakala (03}, 400 t
DI Jouni Vdisdnen (03), 150t

Ins. (AMK) Oskar EKISF (04), 250t

ins (AMK] Jari Laaksonen (03), 100 t

MARK Arto Kaituri (01), 180 t

MARK Hiroko Kivirinta (02), 300 t

Milj6ds., AMK Juuso Haapamaki (03), 200 t
MARK Jaakko Aho-Mantila (04), 150 t

TaM Pia Salmi (02), 190 t
DI Tom Schneider (03), 140 t
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TaM Simon Ornberg (04), 125 t
Medianomi Jenni Hyttinen (03), 60 t

Tietomallikoordinaattori DI Matti-Esko Jarvenp&a (02), 250 t
Havainnekuvat,virtuaalimalli Ark. Tuomas Vuorinen (03}, 300 t

Kustannusten hallinta
Vastuuhenkilé DI Pekka Pulkkinen (01), 160t

Hankkeen kustannuslaskennasta vastaa Pekka Pulkkinen (01) yhteistydssa tekniikka-
alojen vastuuhenkildiden kanssa.

Kdytdmme toimeksiannon suorittamiseen yrityksemme muuta henkildkuntaa tarvitta-
vassa laajuudessa.

KUSTANNUKSET JA VELOITUSPERUSTEET

Helsingin kaupungin litkennelaitos HKL ja Helsingin kaupungin rakennusvirasto toimivat
tydn tilaajina. HKL:n maksuosuus on 2/3 ja HKR:n maksuosuus on 1/3.

Toimeksiannon palkkiomuoto on aikapalkkio henkiléryhmittdin (KSE 1995, 5.2.4).

‘Tuntiveloitushinnat (alv0%) ovat:

SKOL 01 02 03 04 05 06
£/t 125 {105 |85 75 58 52

Osatehtévien hinnat
Henkilotyoaika

Yila esitettyjen tydmddrédarvioiden ja tuntiveloitushintojen mukaan henkilétydkustan-
nukset ovat:

Projektin johto 67 750 €
Laadunvarmistus 40500 €
Sillat ja rakenteet 294000 €
Tuuli 30000€
Pohjarakennussuunnittelu 49250 €
Infra- ja kunnallistekninen suunnittelu 97000 €
Liilkennesuunnittelu 8500€
Katuympdristd 82250€
Muotoilu, kalusteet valaistus 46 750 €

Tietomallikoordinaattori 26 250 €
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Havainnekuvat 12750 €
Virtuaalimalli 12750€
Kustannusten hallinta 20000 €
Arkkitehtisuunnittelu, Kruunuvuorensilta 73 600€
Henkilotydaika yhteensi 861 350 €, alv0%
Muut kustannukset
Kaiteiden tuulitunnelitestaus 13000 €
Urakoitsija- ja asiantuntijakonsultointi 5000¢€
(rakentamisen erikoismenetelmit, rakennuskustannukset)
Matkakustannukset (Knight Architects) 6500 €

Esitdmme suunnittelun kattohinnaksi 885 850 € (alv0%)+ 212 604 € (alv24%)
= 1098 454 €, josta HKL:n maksuosuus on 590 567€ (alv0%) + 141 736 € (alv24%) =
723 303 € ja HKR:n maksuosuus on 295 283 € (alv0%) + 70 868 € (alv24%) = 366 151 £€.

Laskutus tapahtuu kuukausittain toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Laskutus jae-
taan tilaajille kustannusjakosopimuksen mukaisesti.

Suunnitelmien kopicinti suoritetaan tilaajan osoittamassa kopiolaitoksessa tilaajan las-
kuun,

Mahdolliset lisdty6t veloitetaan ylld esitetyn mukaisilla tuntiveloitushinnoilla. Lisdtdisti
sovitaan tilaajan kanssa kirjallisesti ennen niiden suorittamista,

SOPIMUSEHDOT

Toimeksiannossa noudatetaan Konsulttitoiminnan yleisid sopimusehtoja KSE 1995 ra-
kennusviraston niihin 29.4.1999 tekemin muutoksin.

LAADUNVARMISTUS

WSP Finland Oy:ll& on toimintajarjestelmi, joka perustuu ISO 9001:2008 ja 14001:2004
laatu- ja ympdristdstandardeihin. Jarjestelmén toimivuus varmistetaan vuosittain In-
specta Sertifiointi Oy:n tekemilld ulkoisilla auditoinneilla.
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LISATIETOJA

Lisdtietoja tarjouksesta antavat Sami Niemeld, puh. 0400 157 998 ja Arto Kaituri, puh.
0207 864 407.

Toivomme tarjouksemme soveltuvan Teille ja johtavan yhteistydhon tissi hankkeessa.

Kunnioittavasti
WSP Finland Oy

Helsingissd 4.4.2014

Kirsi Hautala

toimitusjohtaja
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Sami Niemeld Arto Kaituri
yksikén padllikkd yksikon pdsllikka



