HKL Metron moduuli séhkonsyottdasema

BUDJETTI ARVIO

Hinta-arvio(alv 0 %)

SUUNNITTELUTYOT 60000
Arkkitehti(Kontti)
- Kontti layout
- Kulosaari sijoitus+lupa
- Siilitie sijoitus+lupa
- Mellunmaki sijoitus+lupa
Rakenne(Kontti)
- Kontti layout
- Kulosaari perustus
- Siilitie perustus
- Mellunmaki perustus
Helen

suunnittelu,hankinta ja valvonta 300000

- sdhkoistys ja laitteisto osuus

- kontin rakennus osuus

- Helen hankintapalvelut

kayttéonotto
RAKENNUSTYOT (kontti)
Perustukset+maankaivu(perustut ja kaapelitiet) 100000
- Kulosaari
- Siilitie
- Mellunmaki
Aseman siirto KS->ST ja KS maisemointi 30000
Aseman siirto ST->MM ja ST maisemointi 30000
KAAPELOINTI (vain TYON osuus)
- Kulosaari (kaap+asennus) 34000
- Kulosaari kaapeloinnin purku 10000
- Siilitie (kaap+asennus) 45000
- Siilitie kaapeloinnin purku 10000
- Mellunmaki (kaap+asennus) 72000
20kV Kaapelointi
- Kulosaari 15000
- Siilitie 15000
- Mellunmaki 127500
Tilaajan laitteet
R1 kaukokayttoyhteys (kaappi+yhteydet) 100000
UPS

948500

Laitetoimitus + kontti 2500000

(2360000€ on Siemensin budjettihinnan kallein hinta)

Yhteensa:

3448500 |




