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Dokumentin tiedot

Laatija Mikko Tourunen
Puhelin 020 7393 927
Sahkoposti mikko.tourunen@fmcgroup.fi

Selvityksen lahtotiedot

Kustannusarvion laskenta perustuu Arkkitehtitoimisto
Mirja ja Pekka Koski-Lammi Oy:n 29.4.-16, ins. tsto Pon-
tek Oy:n 10.5.-16 ja rakennuttajalta saatuun aineistoon.

Tilaaja

Arkkitehtitoimisto Mirja ja Pekka Koski-Lammi Oy / Pekka
Koski-Lammi

Hankekuvaus

Hanke on Siilitien sahkénsydttbaseman peruskorjaus.
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Lahtokohdat

Kustannusarvio on laadittu Talonrakennuksen kustannus-
tietokirjan mukaisella rakennusosa-arviomenetelmalla
TAKU 2015-ohjelmalla Helsingin hintatasoon (5/2016).
Kaytetty Haahtela-indeksi on 89,0 rakennuskustannusin-
deksin ollessa 108,8 (2010 = 100).

Suunnitelmista johtuen kustannukset ovat keskimaaraisia
vastaavien tilojen ja rakenteiden kustannuksia. Tarkem-
mat suunnitelmaratkaisut voivat vaikuttaa lopulliseen ra-
kentamisen hintaan.

Rakennuttajan kustannukset (suunnittelu ja rakennuttami-
nen) on arvioitu. LVIAS-tdiden kustannukset perustuvat
suunnittelijoilta saatuihin hintoihin.

Tontti-ja rahoituskustannuksia ei ole huomioitu.

Arvio kuvaa tavoiteltavaa kustannustasoa, jolla téaman
tyyppinen hanke tulisi pystya toteuttamaan. Toteutuksen
siirtyminen vuodella nostaa kustannuksia taman hetken
arvion mukaan n. 1 - 3 %.

Yhteenveto

Laskelmatiedot
Laskelmaversio:

Laskelmien paivays:
Lahtotiedot
Suunnitelmien paivays:
Bruttoala (mitattu) brm2:
Tehokkuusluku:

Hinta

Kokonaishinta € (alv 0%):
Alv 24% €:

Yhteensa € (alv 24%):
Hinta €/brm2 (alv 0%):
Hinta €/brm2 (alv 24%):

Oletusarvot

Rakennuskustannusindeksi:

Varaukset:
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1
19.5.2016

29.4.2016
375
1,32

2 836 000
681 000
3517 000
7 563

9 379

108,8
12,0 %



Laskentaperusteet

Yleista

kohteeseen on ulkopuolelta tutustuttu paikanpaalla
arkkitehti- ja rakennekuvien pohjalta on laadittu maa-
réluettelo, joka on hinnoiteltu suoritepohjaisesti

brm?2 on tilaluettelon mukainen, olemassaoleva kaape-
litunneli huomioiden 415 brm?2

rakennuttajan kustannukset ja suunnittelukustannuk-
set (LVIA annettu) on arvio

Aluetyot

valiaikaista séhkdnsydttbasemaa ei ole huomioitu, liit-
tyva valiaikainen sdhkokanaali on huomioitu
tonttiliittyman poistoon liittyvat rakennustekniset tyo6t
on huomioitu, e-mail 3.5.-16 / Hallasaari

saasuojaa ei ole huomioitu

Maanrakennus

perusvesikaivo on huomioitu (RSE53), suunnitelmissa
ei ole esitetty

Perustukset

Runkorakenteet

Taydentavat rakenteet

© 2015 FMC Laskentapalvelut Oy

arkkitehtikuvien mukaan

Pintarakenteet

- tavoitehinta-arvion mukaan
- nykyiseen kaapelitunneliin on huomioitu sisdapuolen
maalaus

Kalusteet, varusteet ja laitteet

- tavoitehinta-arvion mukaan
- toiminnan vaatimia irtokalusteita, varusteita ja laitteita
ei ole huomioitu

Talotekniikka

- LVIS-suunnittelijoiden antaman kustannusarvion mu-
kaan

Vertailu edelliseen laskentavaiheeseen

Varaukset ja hankekate

- lisé- ja muutostydvarauksena on huomioitu 4 %

- suunnitteluaikainen nousuvaraus on 1 % (oletettu
kohteen aloitus 2016)

- rakennusaikainen kustannusten nousuvaraus on 2 %

- riskivarauksena on huomioitu 5 %

- hankekatteena on kaytetty 14 %

Erillishinnat

- LVIA-kustannusarvio (optio): kaasupalonsammutus
72000 € (alv.0%), ei ole huomioitu
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Riskit

- suunnitelmien puutteellisuuden vuoksi laskelmaan voi
sisaltya riskia, jota ei ole voitu huomioida laskelmissa

- suunnittelun edetessa saattaa syntya kustannuksia,
joita ei ole voitu naiden suunnitelmien tai tietojen pe-

rusteella arvioida. Siksi laskelmat tulee tarkistaa suun-
nittelun edetessa

Liitteet
- kustannuslaskelmat
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FMC Laskentapalvelut

RAKENNUSOSA-ARVIO
18.5.2016

Sivu 1/2

Tiina Kipinainen

FMC Laskentapalvelut Oy

Hanke: Vaihe: L
16418 Siilitien sahkonsyottdasema Paikkakunta: Helsinki
Haahtela-ind.: 85,0/1.2015
Hintataso: 90,0/5.2016
Helsinki Laajuus: 375 brm2
B PERUSTAMISKUSTANNUKSET
Talo 80 -nimikkeistd € €/brm2 % Vrt €/brm?
B1 Rakennuttajan kustannukset
Suunnittelu ja tutkimukset 209 000 557 7,4
Rakennuttaminen ja valvonta 154 000 409 5,4
Liittymismaksut
Muut rakennuttajan kustannukset
Yhteensa 362 000 966 12,8
B2 Rakennustekniset tyot
1 Aluetydt 63 000 167 2,2
1 Rakennuksen maaty6t 58 000 155 2,0
2 Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 25000 67 0,9
3 Runko- ja vesikattorakenteet 104 000 277 3,7
4 Taydentavat rakenteet 70 000 187 2,5
5 Sisapuoliset pintarakenteet 50 000 134 1,8
6 Kalusteet, varusteet, laitteet 1000 3
7 Konetekniset tyot
8,9 TyOmaan kayttd- ja yhteiskust. 127 000 339 4,5
Kate 268 000 714 9,4
Yhteensa 766 000 2042 27,0
B3 LVI-tyot
71 Lammityslaitteet 5000 13 0,2
71 Vesi- ja viemarity6t 8 000 21 0,3
71 Muut putkityot 135 000 360 4,8
72 llimanvaihtotyot 96 000 256 3,4
72 Saatolaitteet 54 000 144 1,9
72 Muut iv-tyot
Yhteensa 298 000 795 10,5
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Talo 80 -nimikkeisto € €/brm2 % Vrt €/brm?

B4 Sahkotyot

Valaistus

Sé&hkon jakelu 394 000 1052 13,9
Séhkokeskukset 424 000 1130 14,9
Muu sahké 327 000 872 11,5
Yhteensa 1145000 3054 40,4

B5 Erillishankinnat

B1...B5 Rakennuskustannukset yhteensa 2 571 000 6 856 90,7

Muut kustannukset
Tontti
Toiminta varustus

Toiminnan yllapito

Rahoitus

Hankevaraukset 265 000 707 9,3
Muut kustannukset 265 000 707 9,3
PERUSTAMISKUSTANNUKSET 2836 000 7 563 100,0
Arvonlisavero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 681 000 1815

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSA 3517 000 9378
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FMC Laskentapalvelut

RAKENNUSOSA-ARVIO
18.5.2016

Sivu 1/17

Tiina Kipinainen

FMC Laskentapalvelut Oy

Hanke: Vaihe: L
16418 Siilitien sahkonsyottdasema Paikkakunta: Helsinki
Haahtela-ind.: 85,0/1.2015
Hintataso: 90,0/5.2016
Helsinki Laajuus: 375 brm2
B RAKENNUSOSA-ARVIO
Ro  Nimike Yks Maara €lyks € €
RAKENNUSOSAT
ALUEOSAT
111 Maaosat
1111 Raivaustehtavat m2 600 2,5 1500
raivaus, vahan puita m2 300 2,0 600
pintamaan poisto, 5km kuljetus m2 300 3,0 900
1112 Kaivannot rm2 31326
liittyman kaivu katualueella era@* 1 8 000 8 000
*LVI-TS O1, sis.kaivotaytot
harjateraspultti 16mm, RAK10 kpl* 12 24 292
rak. vieruskaivu ja kuljetus 5km m3* 530 13 6742
kaapelitunnelin kaivu ja kuljetus 5km m3* 240 13 3053
kulj 15km+kpmaksu m3* 770 12 9240
kaivannon tuenta era* 1 4000 4 000
1113 Kanaalit rm2 1886
Valiaik. kaapelireitti 1886
- kanaalikaivu ja kuljetus 5km m3* 50 13 636
- kulj 15km+kpmaksu m3* 50 12 600
- kanaalin taytto ja alussorastus jm* 50 13 650
1114 Tayttdosat rm2 24 389
soratayttd,tunnelin kansi,kulj.10km m3* 110 21 2 354
soran kuljetuksen lisak. / 30km m3* 110 3,2 351
tunnelin vierustayttd usm2 132 43 5676
sorankulj.30km lisahinta m2* 132 9,0 1188
kell. vierustaytté usm2 285 43 12 255
sorankulj.30km lisahinta m2* 285 9,0 2 565
1115 Penkereet rm2
1116 Kuivatusosat rm2 12 940
perusvesien pumppaus rm2* 415 9,6 3976
salaojitus jm* 112 22 2464
SO-kaivo kansistoineen kpl* 5 860 4 300
salaojitusjarj. purku era@* 1 1000 1000
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Ro  Nimike Yks Maara €/yks € €
perusvesikaivo+kansisto, RS E53 kpl* 1 1200 1200
1117 Erityiset maaosat brm2
Maaosat 72 041
112 Tuennat ja vahvistukset
1121 Paalut rm2
1122 Tuennat brm2
1123 Vahvistukset rm2
1124 Erityiset tuennat ja vahvistukset brm2
Tuennat ja vahvistukset
113 Paallysteet
1131 Liikennealueiden paallysteet urm2 6 021
asfaltti 40mm m2 225 24 5434
asfaltin poistaminen m2* 130 1,5 195
rakennekerrosten poistaminen m3* 50 7,8 392
1132 Paikoitusalueiden paallysteet urm2
1133 Oleskelu- ja leikkialueiden paallysteet urm2 274
betonilaatta harmaa 60x60 m2 4 37 148
rakennekerrokset m2* 4 14 56
bet. laatan poistaminen m2* 28 2,5 70
1134 Kasvillisuus urm2 900
nurmikko, multa muualta 20cm m2 100 7,3 731
vanhan nurmikon kunnostaminen m2 50 3.4 169
1135 Erityisalueiden paallysteet era
Paallysteet 7 195
114 Alueen varusteet
1141 Talovarusteet brm2
1142 Oleskeluvarusteet brm2
1143 Leikkivarusteet era
1144 Alueopasteet era
1145 Erityiset aluevarusteet era
Alueen varusteet
115 Alueen rakenteet
1151 Pihavarastot brm2
1152 Pihakatokset brm2
1153 Aidat ja tukimuurit brm2
1154 Alueen portaat, luiskat ja terassit brm2 6 566
puurak.luiskasilta m2* 25 227 5680
porras betonikivipintainen m2* 3 295 886
1155 Alueen pysakdintirakenteet brm2
1156 Erityiset aluerakenteet brm2 34 720

véliaik.kaapelikouru jm* 48 540 25920
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Ro  Nimike Yks Maara €/yks € €
valiaik.kaapelikouru, purku jm* 48 150 7 200
terasristikko hyllylle, ARVIO kg 400 4.0 1600
Alueen rakenteet 41 286
Alueosat 120 521
TALO-OSAT
121 Perustukset
1211 Anturat rm2 2 869
Antura, RAK10, 12 2 869
- lautamuottity®é purkuineen m2* 25 61 1519
- betonointi, raud. 80 kg/bm3 bm3* 5 300 1350
1212 Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit rm2 13771
kumibit. kermi, US1 m2* 450 12 5571
EPS120 routa 50mm m2* 400 7,0 2 800
hiekkapuhallus m2* 450 12 5400
1213 Erityiset perustukset rm2
Perustukset 16 640
122 Alapohjat
1221 Alapohjalaatat rm2 52 166 8 649
tb 200mm rm2 52 96 5009
kevytsora rm3 52 70 3640
1222 Alapohjakanaalit rm2
1223 Erityiset alapohjat rm2
Alapohjat 8 649
123 Runko
1231 Vaestonsuojat vssm2
1232 Kantavat seinat m2 9485
reika d=20-30mm tb.seind 150mm kpl* 320 30 9485
1233 Pilarit bm3
1234 Palkit brm2
1235 Valipohjat m2
1236 Ylapohjat m2 197 96 18 912
YP1 sisapuoli 18 912
-levyt 2*15+R50+er.+muovi m2 197 80 15760
-levykaton purku eristeineen m2* 197 16 3152
1237 Runkoportaat kpl
1238 Erityiset runkorakenteet kpl
Runko 28 397
124 Julkisivut
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Ro  Nimike Yks Maara €/yks € €
1241 Ulkoseinat m2 247 124 30690
savunpoistoluukku m2 2 1010 2020
aukko bet. ulkoseinaan, 2 kpl m2* 4 382 1526
betonipinnan maalaus m2* 176 20 3 550
ulkoseinan korkeapainepesu m2* 176 1,9 327
laastikorjaukset m2* 30 6,0 179
US2 sisapuoli 20 976
-levyt 15+7+R110+er.+muovi m2 228 76 17 328
-levyseinan purku eristeineen m2* 228 16 3648
Muut verhoukset 2113
- paroc-elem. m2 17 99 1684
- saleikkd m2* 1 156 156
- ovien ylaosan purku m2* 17 16 272
1242 |kkunat m2
1243 Ulko-ovet kpl 10 4520 45202
terasrak. ulko-oven purku kpl* 1 138 138
terasrak. 15*30 ulko-oven purku kpl* 3 260 780
terasrak. 40*30 ulko-oven purku kpl* 3 500 1500
terasrak. ulko-ovi 11x25 kpl 1 1999 1999
terasrak. ulko-ovi 13x30 kpl 3 2835 8 505
terasrak. ulko-ovi 5+14x30 kpl 2 4140 8 280
terasrak. ulko-ovi 9+14x30 kpl 2 5020 10 040
terasrak. ulko-ovi 16+16x30 kpl 2 6 980 13 960
1244 Julkisivuvarusteet brm2
1245 Erityiset julkisivurakenteet brm2
Julkisivut 75 892
125 Ulkotasot
1251 Parvekkeet m2
1252 Katokset m2 144 127 18 229
Liuotinjadhdytintila, RAK12/RSD93 18 229
- terasrunko kg 3200 3,2 10 240
- terasritila t 30 m2 30 60 1800
- poimulevy T130/0,7 m2 30 28 829
- terasritila t 30 seindan m2 84 60 5040
- ovi 10*21 kpl 1 320 320
1253 Erityiset ulkotasot brm2
Ulkotasot 18 229
126 Vesikatot
1261 Vesikattorakenteet m2 213 62 13 264
YP1 vesikatto 13 264
- 50*<125 k900+vaneri 12 m2 213 38 8171
-puurak. yp purku m2* 213 15 3154
IV-laitteen tukirakenne kpl* 2 249 499
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Ro  Nimike Yks Maara €/yks € €
jaahdytysputkijalustat jm* 16 90 1440
1262 Raystasrakenteet jm 62 50 3130
puurak. rayst ei kourua jm 41 29 1204
puurayst. kouru jm 21 65 1368
raystas rak. purku jm* 62 9,0 558
1263 Vesikatteet m2 213 33 7 088
kumibitumier., YP1 m2 213 26 5547
bitumikermikatteen purku m2* 213 7,2 1541
1264 Vesikattovarusteet m2
1265 Lasikattorakenteet m2
1266 Kattoikkunat ja luukut m2
1267 Erityiset vesikattorakenteet brm2
Vesikatot 23483
Talo-osat 171 290
TILAOSAT
131 Tilan jako-osat
1311 Valiseinat m2 121 118 14 319
raud+ylap.joustava liitos m2* 121 8,8 1060
kahi 130 puhtaaksimuuraus m2 121 85 10 317
tiilise 130 mm purku, kulj. 5 km m2* 166 18 2943
1312 Lasivaliseinat m2
1313 Erityisvaliseinat m2 10 315 3152
terastuki, RAKO3 3152
- terasrunko kg 610 3,2 1952
- palosuojamaalaus R60 m2 10 120 1200
1314 Kaiteet jm
1315 Valiovet kpl 10 689 6 885
palo-ovi 11x21 EI60, maalattu, umpi  kpl 5 830 4150
palo-ovi 9+9x21 EI60, maal., umpi kpl 1 1081 1081
terasrakenteisen palo-oven purku kpl* 3 138 414
oven maalaus kpl 4 160 640
oven kunnostus kpl* 4 150 600
1316 Erityisovet m2 4 120 480
terasverkkoliukuovi 20*21 m2 4 120 480
1317 Tilaportaat m2 19 160 3040
tunnelin terasritilaporras m2 19 140 2 660
puuportaan purku m2* 19 20 380
1318 Erityiset tilajako-osat brm2
Tilan jako-osat 27 876
132 Tilapinnat
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Ro  Nimike Yks Maara €/yks € €
1321 Lattioiden pintarakenteet m2 5435
lattiatasoite m2* 319 17 5435
1322 Lattiapinnat m2 319 68 21 655
Pinnan Ik 1 m2
Pinnan Ik 2 m2 36 17 602
Pinnan Ik 3 m2
Pinnan Ik 4 m2
Pinnan Ik 5 m2 240 63 15175
Pinnan Ik 6 m2 43 58 2485
Pinnan Ik 7 m2
Pinnan Ik 8 m2
Pinnan Ik 9 m2
Pinnan Ik 10 m2
muovipinn ja liiman poisto m2* 319 11 3393
1323 Sisakattorakenteet m2
1324 Sisakattopinnat m2 319 16 5211
Pinnan Ik 1 m2
Pinnan Ik 2 m2 279 11 2941
Pinnan Ik 3 m2 40 57 2271
Pinnan Ik 4 m2
Pinnan Ik 5 m2
1325 Seinien pintarakenteet m2
1326 Seindpinnat m2 994 13 12 981
Pinnan Ik 1 m2
Pinnan Ik 2 m2 994 13 12 981
Pinnan Ik 3 m2
Pinnan Ik 4 m2
Pinnan Ik 5 m2
1327 Erityiset tilapinnat m2 180 27 4 860
kaapelitunnelin maalaus m2 180 27 4 860
Tilapinnat 50 143
133 Tilavarusteet
Tilaluettelon mukaan m2 319 3,3 1039 1039
1331 Vakiokiintokalusteet m2
1332 Erityiskiintokalusteet m2
1333 Varusteet m2
1334 Vakiolaitteet m2
1335 Tilaopasteet m2
1336 Erityiset tilavarusteet m2
Tilavarusteet 1039
134 Muut tilaosat
1341 Hoitotasot ja kulkurakenteet m2
1342 Tulisijat ja savuhormit kpl



Kustannustieto 2015 © Haahtela-kehitys Oy

RAKENNUSOSA-ARVIO
Sivu 7/17
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1343 Muut erityiset tilaosat kpl
Muut tilaosat
135 Tilaelementit
1351 Kylpyhuone-elementit m2
1352 Kylméahuone-elementit m2
1353 Saunaelementit m2
1354 Talotekniikan tilaelementit m2
1355 Hormielementit m2
1356 Erityiset tilaelementit m2
Tilaelementit
Tilaosat 79 058
TEKNIIKKAOSAT
PUTKIOSAT
211 Lammitys
2111 Lammon alueosat brm2 5000
LVIA-purku era* 1 5000 5000
2112 Lammon tuotantolaitteet rm3
2113 Lammon siirtoputkisto brm2
2114 Lammonluovuttimet brm2
2115 Erityinen lammitys brm2
Lammitys 5000
212 Kylma
2121 Kylman alueosat brm2
2122 Kylman tuotantolaitteet brm2 135 000
jaahdytyslaitteet era* 1 135000 135 000
2123 Kylman siirtoputkisto brm2
2124 Kylmanluovuttimet kpl
2125 Erityinen kylma brm2
Kylma 135 000
213 Kayttovesi
2131 Kayttdéveden alueosat brm2
2132 Kayttdveden tuotantolaitteet brm2
2133 Kayttovesiverkosto brm2
2134 Erityinen kayttdvesi brm2

Kayttovesi
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Ro  Nimike Yks Maara €/yks € €
214 Jatevesi
2141 Jateveden alueosat brm2
2142 Jatevesiverkosto brm2 8 000
vesi-ja viemarilaitteet era* 1 8 000 8 000
2143 Jateveden kasittely brm2
2144 Erityinen jatevesi brm2
Jatevesi 8 000
215 Vesi- ja viemarikalustus
2151 Hanat ja sekoittajat kpl
2152 Pesu- ja wc-kalusteet kpl
2153 Laitteiden liitokset LV-jarjestelmiin brm2
2154 Erityinen vesi- ja viemarikalustus brm2
Vesi- ja viemarikalustus
216 Sadevesi
2161 Alueen sadevesijarjestelmat urm2
2162 Rakennuksen sadevesijarjestelmat brm2
2163 Erityiset sadevesijarjestelmat brm2
Sadevesi
217 Erityiset putkiosat
2171 Palontorjuntajarjestelméat brm2
2172 Hoyryjarjestelmat brm2
2173 Kaasujarjestelmat brm2
2174 Muut putkijarjestelmat brm2
2175 Muut putkiosat brm2
Erityiset putkiosat
Putkiosat 148 000
ILMANVAIHTO-OSAT
221 Tuloilma
2211 Tuloilman alueosat brm2
2212 Tuloilmakoneet kpl 96 000
ilmanvaihtolaitteet era@* 1 96 000 96 000
2213 Tuloilmakanavat brm2
2214 Tuloilmanpaatelaitteet brm2
2215 Erityinen tuloilma brm2
Tuloilma 96 000

222 Poistoilma
2221 Poistoilman alueosat

brm2
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2222 Poistoilmakoneet kpl
2223 Poistoilmakanavat brm2
2224 Poistoilman paatelaitteet brm2
2225 Erityinen poistoilma brm2
Poistoilma
223 Erityiset ilmanvaihto-osat
2231 Erityiset iimastointijarjestelmat brm2
2232 Erityiset ilmastointilaitteet brm2
Erityiset ilmanvaihto-osat
limanvaihto-osat 96 000
SAHKOOSAT
231 Sahkoenergian tuotto ja syottd
2311 Muuntamo era 1 423650 423 650
HKL erillishankinnat era 1 423650 423 650
2312 Paakeskus brm2
2313 Varavoima era
2314 Kayttémaadoitus era
2315 Erityinen sdhkdn tuotto era
Sahkodenergian tuotto ja syottd 423 650
232 Sahkon asennusreitit ja jakelu
2321 Sahkon asennusreitit brm2 394 340
sahkourakka era 1 394 340 394 340
2322 Sahkon paajakelu brm2
2323 Tilojen séhkdistys brm2
2324 Laitteistojen sahkdistys brm2
2325 Erityiset sahkon asennusreitit brm2
Sahkon asennusreitit ja jakelu 394 340
233 Sahkon paatelaitteet
2331 Alueen sahkolaitteet urm2 324 600
vaisto- ja siirtotyot era 1 324600 324 600
2332 Sahkodliitantajarjestelmat brm2
2333 Sahkokojeet ja laitteet brm2
2334 Erityiset sahkon paatelaitteet brm2
Sahkon paatelaitteet 324 600

234 Valaistus
2341 Alueen valaistus urm2
2342 Ulkovalaistus brm2
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Ro  Nimike Yks Maara €/yks € €
2343 Tilojen valaistus m2
2344 Erityinen valaistus m2
Valaistus
235 Sahkolammitys
2351 Alueen sahkélammitys urm2
2352 Tilojen sédhkdlammitys m2
2353 Erityinen sahkdlammitys m2
Sahkolammitys
236 Erityiset sihkoosat
2361 Erityiset sahkojarjestelmat brm2
2362 Erityiset sahkolaitteet brm2
Erityiset sahkojarjestelmat
Sahkoosat 1142 590
TIETO-OSAT
241 Rakennusautomaatio
2411 Saatdkeskukset brm2 54 000
rakennusautomaatiolaitteet era* 1 54 000 54 000
2412 Saadon paatelaitteet brm2
2413 Erityinen automatiikka ja saato brm2
Rakennusautomaatio 54 000
242 Turvallisuus
2421 Rikosilmoitusjarjestelmat brm2
2422 Valvontajarjestelmat brm2
2423 Palontorjuntajarjestelméat brm2 2 500
palonsammutuslaitteet era* 1 2 500 2 500
2424 Erityiset turvallisuusjarjestelmat brm2
Turvallisuus 2500
243 Viestinta
2431 Tiedon aluejarjestelmat brm2
2432 Tiedonsiirtojarjestelmat brm2
2433 Tietoverkkojarjestelmat brm2
2434 Puhelinverkkojarjestelmat brm2
2435 Antennijarjestelmat brm2
2436 Av-jarjestelmat brm2
2437 Erityiset viestintajarjestelmat brm2

Viestinta
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Ro  Nimike Yks Maara €/yks € €
244 Merkinanto
2441 Sisaanpyyntojarjestelmat brm2
2442 Kutsujarjestelmat brm2
2443 Ajannayttojarjestelmat brm2
2444 Opastevalojarjestelmat brm2
2445 Erityiset merkinantojarjestelmat brm2
Merkinanto
245 Erityiset tieto-osat
2451 Muut tietojarjestelmat brm2
2452 Muut tietolaitteet brm2
Erityiset tieto-osat
Tieto-osat 56 500
LAITEOSAT
251 Siirtolaitteet
2511 Hissit kpl
2512 Kuljettimet kpl
2513 Erityiset siirtolaitteet kpl
Siirtolaitteet
252 Tilalaitteet
2521 Keittidlaitteet era
2522 Pesulalaitteet era
2523 Vaestonsuojalaitteet era
2524 Allaslaitteet era
2525 Erityiset tilalaitteet era
Tilalaitteet
Laiteosat
HANKETEHTAVAT
Osat 11... 24 yhteensa 1813 960
Osat 11... 25 + 34 yhteensa 1912 630
Osat 11... 25+ 33 +34 yhteensa 2208 881

HANKKEEN JOHTOTEHTAVAT

311
3111

Rakennuttaminen
Hankkeen valmistelu
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€/yks € €

3112 Suunnittelun valmistelu ja ohjaus
rakennuttaminen

3113 Rakentamisen valmistelu

3114 Rakentamisen ohjaus

3115 Vastaan- ja kayttdonoton ohjaus

3116 Takuuajan rakennuttaminen

3117 Muu hankkeen rakennuttaminen

%

6,0

132 533
132 533

Rakennuttaminen

312 Paikallisvalvonta

3121 Rakentamisen tydmaavalvonta

3122 Tekniikan tydmaavalvonta
LVIA tyémaavalvonta

3123 Muu paikallisvalvonta

132 533

21000
21000 21000

Paikallisvalvonta

313 Hankkeen hallinto

3131 Hankkeen hallintotehtavat
3132 Lupatehtavat

3133 Rakentamisen vakuuttaminen

3134 Muu rakennuttamisen hallinto

21000

Hankkeen hallinto

Hankkeen johtotehtavat

SUUNNITTELUTEHTAVAT

321 Tilasuunnittelu
3211 Toiminnallinen tilasuunnittelu
3212 Tilayhteyssuunnittelu

153 533

Tilasuunnittelu

322 Rakennussuunnittelu
3221 Paasuunnittelu
suunnittelu
3222 Arkkitehtisuunnittelu
3223 Rakennesuunnittelu
3224 LVI-suunnittelu
LVI-suunnittelu
3225 Séahkdsuunnittelu
3226 Sisustuunnittelu

%

8,0

176 711
176 711

32 000
32 000 32 000

Rakennussuunnittelu

323 Suunnittelun asiantuntijatehtavat

208 711
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3231
3232
3233
3234
3235
3236

324

3241
3242
3243
3244

Geotekniset asiantuntijatehtavat
Akustiset asiantuntijatehtavat
Maisema-asiantuntijatehtavat
Palo-asiantuntijatehtavat
Talousasiantuntijatehtavat

Muut suunnittelun asiantuntijatehtavat

Suunnittelun asiantuntijatehtavat

Hanketietotehtavat
Kopiointitehtavat
Tietokantatehtavat
Huoltokirjatehtavat

Erityiset hanketietotehtavat

Hanketietotehtavat

Suunnittelutehtavat

RAKENTAMISEN JOHTOTEHTAVAT

331

3311
3312
3313
3314

3315

332

3321
3322
3323
3324

Rakentamisen yleisjohto ja hallinto
Tydémaan yleisjohto
Laskentatehtavat
Hankintatehtavat
Yritystehtavat
tydmaakate, Padkaupunkiseutu % 14,0
Muut rakentamisen yleisjohto- ja hallintotehtavat

208 711

267 768
267 768

Rakentamisen yleisjohto ja hallinto

Tyomaan johtotehtavat

Tydmaan johtotehtavat erittelemattdémind kk 4
Vastaava tyonjohto

Ty6nsuunnittelu ja ohjaus

Tydémaan tyéturvallisuus

Rakennustyon tyénjohto ja valvonta

267 768

8138 28 483

Tydémaan johtopalvelut

28 483

Rakentamisen johtotehtavat

TYOMAATEHTAVAT

34

Tyomaapalvelut

Tyonaikaiset rakenteet, asennukset ja konéét 2,0
Kayttoaineet ja energia % 2,0
Muu kaytto ja yllapito % 1,0

296 251

36 279
36 279
18 140
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3411
3412
3413

3414
3415
3416
3417
3418

342

3421
3422
3423
3424

Muut erillislisat (talvilisatyo, aluevuokrat yns.)

Tyomaarakennukset

Tybémaa-alue

Avustavat rakennustyot
LVIS-aputy6t, konellinen iv

Kayttdaineet ja energia

Tydmaan lammitys ja kuivaus

Tydmaan puhtaanapito ja suojaus

Tydmaan vartiointi

Muut tydmaan palvelut

brm2

375

2,0

742

742

Tydmaapalvelut

Tyomaakalusto
Nostot ja siirrot
Nostot ja siirrot
Telineet
Tyomaakuljetukset

Muu tydmaan kalusto

kk

10 330

91 440

7231

Tydémaakalusto

7231

Tyomaatehtavat

Osat 11... 34 yhteensa

KIINTEISTOTEHTAVAT

MAA-ALUETEHTAVAT

411

4111
4112
4113

412

4121
4122
4123

413
4131
4132

Tonttitehtavat
Tontin hankinta ja vuokraus
Verot ja rasitteet

Erityiset tonttitehtavat

98 671

2571125

Tonttitehtavat

Liittymat
Liittyminen rakennuksiin
Liittyminen verkostoihin

Erityiset liittymat

Liittymat

Maa-alueen kehittaminen
Kiinteistokehitys
Kaavoitus

Maa-alueen kehittdminen
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€ €

Maa-aluetehtavat

RAHOITUS JA MARKKINOINTI

421 Rahoitustehtavat

4211 Lainoitustehtavat

4212 Yhtiotehtavat

4213 Erityiset rahoitustehtavat

Rahoitustehtavat

422 Markkinointitehtavat
4221 Asuntomarkkinointi
4222 Toimitilamarkkinointi
4223 Muu markkinointi

Markkinointitehtavat

Rahoitus ja markkinointi

KAYTTAJATEHTAVAT

TILAVARUSTUS

511 Irtaimisto
5111 Irtaimet kalusteet
5112 Irtaimet varusteet

Irtaimisto

512 Toiminnan kojeet ja laitteet
5121 Toiminnan kojeet

5122 Toiminnan laitteet

Toiminnan kojeet ja laitteet

Tilavarustus

TOIMINNAN YLLAPITO

521 Viliaikainen toiminta

5211 Valiaikaiset tilat

5212 Véliaikaiset rakenteet ja laitteet
5213 Muu véliaikainen toiminta
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Valiaikainen toiminta

522 Kayttoonotto
5221 Muutto

5222 Kayttékoulutus
5223 Muut kayttéonotto

Kayttéonotto

Toiminnan yllapito

HANKEVARAUKSET

SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOKSET

611 Asiakirjamuutokset
6111 Suunnitelmamuutokset
6112 Rakentamismuutokset

Asiakirjamuutokset

612 Hintamuutokset
6121 Suunnitteluaikainen hintamuutos

suunnitteluaikainen muutos % 1,0
6122 Rakennusaikainen hintamuutos

rakennusaikainen muutos % 2,0
6123 Muu hintamuutos

lisé-ja muutostyot % 4,0

22 089

44 178

88 355

22 089

44 178

88 355

Hintamuutokset

154 622

Suunnitelma- ja hintamuutokset

MUUT VARAUKSET

621 Riskit
6211 Sijaintiriskit
riski % 5,0
6212 Olosuhderiskit
6213 Muut riskit

110 444

154 622

110 444

Riskit

622 Erityiset varaukset
6221 Toteutusmuotovaraus

6222 Muu erityinen varaus

110 444

Erityiset varaukset
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Muut varaukset 110 444
HANKE YHTEENSA (alv 0%) 2836 191
Arvonlisavero (ei sisalla tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 680 686
HANKE YHTEENSA (alv 24%) 3516 876
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FMC Laskentapalvelut

RAKENNUSOSA-ARVIO
18.5.2016

Sivu 1/2

Tiina Kipinainen

FMC Laskentapalvelut Oy

Hanke: Vaihe: L
16418 Siilitien sahkonsyottdasema Paikkakunta: Helsinki
Haahtela-ind.: 85,0/1.2015
Hintataso: 90,0/5.2016
Helsinki Laajuus: 375 brm2
M PINNAT JA KALUSTEET

Tilaluettelo Seinapinnat Kattopinta Lattiapinta Pinnat Kalusteet

Osa HNro Tila/Toiminta m2/tila Ilkm m? Ik €/m2 Ik €/m2 Ik €/m2 €/m2 € €/m2 €
Iv-kh 5,0 1,0 5 2 84 2 11 6 52 147 734
Jaahdytys valvomo 3,0 1,0 3 2 107 2 11 6 52 170 509
Jaahdytys TO1 4,0 2,0 8 2 97 2 11 6 52 159 1276
Jaahdytys T10 6,0 2,0 12 2 87 2 11 6 52 149 1791
Jaahdytys kh 5,0 1,0 5 2 87 2 11 6 52 150 748
Kaasusammutus 4.0 1,0 4 2 97 2 11 6 52 159 638
Valvomo 16,0 1,0 16 2 46 3 57 5 64 167 2 665 40 633
Porrashuone 13,0 1,0 13 2 52 3 57 5 64 173 2246 16 203
Muuntaja 9,0 4,0 36 2 66 2 11 2 17 93 3343
Kojeistotila 88,0 1,0 88 2 21 2 11 5 63 94 8278
SPK 15,0 1,0 15 2 42 2 11 5 64 117 1749
Iv-kh 6,0 1,0 6 2 64 2 11 6 93 167 1005
Porrashuone 11,0 1,0 11 2 44 3 57 5 64 165 1820 18 203
Kojeistotila 88,0 1,0 88 2 17 2 11 5 63 90 7 958
Kojeistotila 9,0 1,0 9 2 112 2 11 5 66 188 1695
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Tilaluettelo Seinapinnat Kattopinta Lattiapinta Pinnat Kalusteet
Osa HNro Tila/Toiminta m2/tila Ikm m? Ik €/m2 Ik €/m2 Ik €/m2 €/m2 € €/m2 €
Tilat yhteensa 16,0 20,0 319 114 36 454 3 1039
Ei kantavat rakenteet 14
Huoneistoala (m2) 333
Kantavat ja osastoivat rakenteet 13
Ulkoseinat 29
Bruttoala (brm2) 375
Tavoitebruttoala (brm2) 375
Bruttoala ylittda tavoitebruttoalan 0
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