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Raide-Jokerin raitiovaunujen kokonaiskustannusarvio hintatasossa 7/2016

Vaunuhankinta: 29 kpl kahteen suhtaan ajettavia 35 pitkiä raitiovaunuja
/ vaunuhankinnan kokonaiskustannusarvio

Kustannus Arvio
kustannuksista

milj. euroa
Vaunun perushinta 1 81,2

Arvio vaunun muutoskustannuksista Jokeri –linjan
tarpeisiin 2

14,0

Vaunu yhteensä 95,2

Vaihto ja -varaosat ja erityistyökalut 3 5,3

Yhteensä vaihto- ja varaosapaketin ja
erityistyökalujen kanssa

100,5

Rakennusaikainen korko 4 4,6

HKL:n oma projektikustannus 5 0,2

Lisätyövaraus 6 2,6

Yhteensä lisätyövarauksen kanssa 107,9

Kustannus/vaunu 3,7

1 Vaunun perushinta hankintasopimuksen hintatietojen ja hankintayksikön markkina-
arvion perusteella.

2 Arvio Jokeri –linjaa varten tarvittavien lisätöiden kustannuksista (mm. vaunujen
yhteiskäyttökelpoisuuteen, kapasiteetin nosto, esteettömyyden parantaminen) / arvion
perusteena hankintasopimuksen hintatiedot, markkina-arvio yms.

3 Arvio Raide-Jokerin –linjan raitiovaunuja varten tarvittavien varaosien
perushankinnasta ottaen huomioon myös tarpeet kolari- ja ilkivaltakorjauksiin;
kustannuksissa myös arvio tarpeellisten erikoistyökalujen kustannuksista,
erikoistyökaluissa myös ohjelmistotyökaluja.

4 Rakennusaikainen korko on vaunujen valmistuksen aikainen lainan korko, joka
lisätään vaunun pääoma-arvoon vaunujen valmistuttua.

5 HKL:n oma projektikustannus sisältää HKL:n projektipäällikön kustannukset
vaunujen suunnittelun ja rakentamisen ajalta.

6 Varautuminen valmistuksen aikaisiin mahdollisiin lisätöihin.


