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Dokumentin tiedot 

Laatija Mikko Tourunen 

Puhelin 0400 887 961 

Sähköposti mikko.tourunen@fmcgroup.fi 

Selvityksen lähtötiedot 

Kustannusarvion laskenta perustuu Arkkitehtitoimisto 

Mirja ja Pekka Koski-Lammi Oy:n 18.8.-16, ins. tsto Pon-

tek Oy:n 10.5.-16 (Siilitie) ja rakennuttajalta saatuun ai-

neistoon. 

Tilaaja 

Arkkitehtitoimisto Mirja ja Pekka Koski-Lammi Oy / Pekka 

Koski-Lammi 

Hankekuvaus 

Hanke on Kulosaaren sähkönsyöttöaseman peruskorjaus.  
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Lähtökohdat 

Kustannusarvio on laadittu Talonrakennuksen kustannus-

tietokirjan mukaisella rakennusosa-arviomenetelmällä 

TAKU 2015-ohjelmalla Helsingin hintatasoon (9/2016). 

Käytetty Haahtela-indeksi on 89,8 rakennuskustannusin-

deksin ollessa 109,0 (2010 = 100). 

 

 

Suunnitelmista johtuen kustannukset ovat keskimääräisiä 

vastaavien tilojen ja rakenteiden kustannuksia. Tarkem-

mat suunnitelmaratkaisut voivat vaikuttaa lopulliseen ra-

kentamisen hintaan. 

 

Rakennuttajan kustannukset (suunnittelu ja rakennuttami-

nen) on arvioitu. LVIAS-töiden kustannukset perustuvat 

suunnittelijoilta saatuihin hintoihin. 

Tontti-ja rahoituskustannuksia ei ole huomioitu. 

 

Arvio kuvaa tavoiteltavaa kustannustasoa, jolla tämän 

tyyppinen hanke tulisi pystyä toteuttamaan. Toteutuksen 

siirtyminen vuodella nostaa kustannuksia tämän hetken 

arvion mukaan n. 1 - 3 %. 

Yhteenveto 

Laskelmatiedot

Laskelmaversio: 1

Laskelmien päiväys: 2.9.2016

Lähtötiedot

Suunnitelmien päiväys: 18.8.2016

Bruttoala (mitattu) brm2: 375

Tehokkuusluku: 1,32

Hinta

Kokonaishinta € (alv 0%): 2 985 000

Alv 24% €: 716 000

Yhteensä € (alv 24%): 3 701 000

Hinta €/brm2 (alv 0%): 7 960

Hinta €/brm2 (alv 24%): 9 869

Oletusarvot

Rakennuskustannusindeksi: 109

Varaukset: 12,0 %
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Laskentaperusteet 

Yleistä 

- kohteeseen on ulkopuolelta tutustuttu paikanpäällä 

- arkkitehti- ja rakennekuvien pohjalta on laadittu mää-

räluettelo, joka on hinnoiteltu suoritepohjaisesti 

- brm2 on tilaluettelon mukainen, olemassaoleva kaape-

litunneli huomioiden 415 brm2 

- rakennuttajan kustannukset ja suunnittelukustannuk-

set (LVIAS annettu) on arvio 

- LVIA osalta hinnat kuten Siilitie, sähkö 1.9.-16 

Aluetyöt 

- väliaikaista sähkönsyöttöasemaa ei ole huomioitu, liit-

tyvä väliaikainen sähkökanaali on huomioitu 

- tonttiliittymän poistoon liittyvät rakennustekniset työt 

on huomioitu, e-mail 3.5.-16 / Hallasaari  

- sääsuojaa ei ole huomioitu 

Maanrakennus 

- perusvesikaivo on huomioitu (RSE53), suunnitelmissa 

ei ole esitetty 

- salaojat kuten Siilitie 

- radansuuntainen ponttaus on huomioitu 

Perustukset 

Runkorakenteet 

Täydentävät rakenteet 

- arkkitehtikuvien mukaan 

Pintarakenteet 

- tavoitehinta-arvion mukaan 

- nykyiseen kaapelitunneliin on huomioitu sisäpuolen 

maalaus 

Kalusteet, varusteet ja laitteet 

- tavoitehinta-arvion mukaan 

- toiminnan vaatimia irtokalusteita, varusteita ja laitteita 

ei ole huomioitu 

Talotekniikka 

- LVI-suunnittelijoiden antaman kustannusarvion mu-

kaan (Siilitie), sähkö 1.9.-16 

Vertailu edelliseen laskentavaiheeseen 

Varaukset ja hankekate 

- lisä- ja muutostyövarauksena on huomioitu 4 % 

- suunnitteluaikainen nousuvaraus on 1 % (oletettu 

kohteen aloitus 2016) 

- rakennusaikainen kustannusten nousuvaraus on 2 % 

- riskivarauksena on huomioitu 5 % 
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- hankekatteena on käytetty 14 % 

Erillishinnat 

- LVIA-kustannusarvio (optio): kaasupalonsammutus 

72000 € (alv.0%), ei ole huomioitu 

 

 

Riskit 

- suunnitelmien puutteellisuuden vuoksi laskelmaan voi 

sisältyä riskiä, jota ei ole voitu huomioida laskelmissa 

- suunnittelun edetessä saattaa syntyä kustannuksia, 

joita ei ole voitu näiden suunnitelmien tai tietojen pe-

rusteella arvioida. Siksi laskelmat tulee tarkistaa suun-

nittelun edetessä 

 

Liitteet 

- kustannuslaskelmat 



1.9.2016

  Tiina Kipinäinen

FMC Laskentapalvelut Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET

Hanke:

16481  Kulosaaren sähkönsyöttöasema

Helsinki

Vaihe: L

Paikkakunta: Helsinki

Haahtela-ind.: 85,0 / 1.2015

Hintataso: 89,8 / 9.2016

Laajuus: 375 brm2

 RAKENNUSOSA-ARVIO

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 % Vrt €/brm²

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 218 000 7,3581  

Rakennuttaminen ja valvonta 161 000 5,4428  

Liittymismaksut   

Muut rakennuttajan kustannukset   

Yhteensä 379 000 12,71 010  

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 39 000 1,3104  

1  Rakennuksen maatyöt 85 000 2,8226  

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 25 000 0,867  

3  Runko- ja vesikattorakenteet 100 000 3,4267  

4  Täydentävät rakenteet 70 000 2,4188  

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 50 000 1,7133  

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 1 000  3  

7  Konetekniset työt   

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 132 000 4,4352  

Kate 282 000 9,5753  

Yhteensä 785 000 26,32 093  

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 5 000 0,213  

71  Vesi- ja viemärityöt 9 000 0,324  

71  Muut putkityöt 135 000 4,5359  

72  Ilmanvaihtotyöt 96 000 3,2255  

72  Säätölaitteet 54 000 1,8144  

72  Muut iv-työt   

Yhteensä 298 000 10,0795  
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 % Vrt €/brm²

B4  Sähkötyöt

Valaistus   

Sähkön jakelu 412 000 13,81 098  

Sähkökeskukset 471 000 15,81 255  

Muu sähkö 361 000 12,1963  

Yhteensä 41,73 317  1 244 000

B5  Erillishankinnat   

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  2 705 000 90,67 214  

Muut kustannukset  

Tontti   

Toiminta varustus   

Toiminnan ylläpito   

Rahoitus   

Hankevaraukset 279 000 9,4745  

Muut kustannukset  279 000 9,4745  

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 2 985 000 100,07 959  

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 716 000 1 910  

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 3 701 000 9 869  

Sivu 2/2

K
u
st

a
n
n
u
st

ie
to

 2
0
1
5
 ©

 H
a
a
h
te

la
-k

e
h
ity

s 
O

y



1.9.2016

  Tiina Kipinäinen

FMC Laskentapalvelut Oy

RAKENNUSOSA-ARVIO

Hanke:

16481  Kulosaaren sähkönsyöttöasema

Helsinki

Vaihe: L

Paikkakunta: Helsinki

Haahtela-ind.: 85,0 / 1.2015

Hintataso: 89,8 / 9.2016

Laajuus: 375 brm2

 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

RAKENNUSOSAT   

  

ALUEOSAT   

  

111 Maaosat   

1111 Raivaustehtävät m2 420 2,5 1 047   

raivaus, vähän puita m2 210 2,0 419   

pintamaan poisto, 5km kuljetus m2 210 3,0 628   

1112 Kaivannot rm2 70 482 33 731   

liittymän kaivu katualueella erä* 1 7 977 7 977   

*LVI-TS O1, sis.kaivotäytöt   

harjateräspulttaus 16mm, RAK10 kpl* 12 24 291   

rak. vieruskaivu ja kuljetus 5km m3* 600 13 7 610   

kaapelitunnelin kaivu ja kuljetus 5k m3* 240 13 3 044   

kulj 15km+kpmaksu m3* 840 12 10 051   

kaivannon tuenta erä* 1 3 989 3 989   

kaivu, liuosj. kulj 5km rm2 70 5,9 410   

kulj 15km+kpmaksu, liuosj. rm2* 70 5,1 358   

1113 Kanaalit rm2 752   

Väliaik. kaapelireitti 752   

- kanaalikaivu ja kuljetus 5km m3* 20 13 254   

- kulj 15km+kpmaksu m3* 20 12 239   

- kanaalin täyttö ja alussorastus jm* 20 13 259   

1114 Täyttöosat rm2 70 382 26 717   

soratäyttö,tunnelin kansi,kulj.10km m3* 110 21 2 347   

soran kuljetuksen lisäk. / 30km m3* 110 3,2 350   

tunnelin vierustäyttö usm2 132 43 5 660   

sorankulj.30km lisähinta m2* 132 9,0 1 185   

kell. vierustäyttö usm2 310 43 13 292   

sorankulj.30km lisähinta m2* 310 9,0 2 782   

täyttö, liuosj. rm2 70 14 1 006   

kulj. lisähinta 30km liuosj. rm2* 70 1,4 95   

1115 Penkereet rm2   

1116 Kuivatusosat rm2 12 903   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

perusvesien pumppaus rm2* 415 9,6 3 964   

salaojitus jm* 112 22 2 457   

SO-kaivo kansistoineen kpl* 5 858 4 288   

salaojitusjärj. purku erä* 1 997 997   

perusvesikaivo+kansisto, RS E53 kpl* 1 1 197 1 197   

1117 Erityiset maaosat brm2   

Maaosat 75 151   

  

112 Tuennat ja vahvistukset   

1121 Paalut rm2   

1122 Tuennat brm2 22 218   

ponttiseinä, ARVIO m2* 300 74 22 218   

1123 Vahvistukset rm2   

1124 Erityiset tuennat ja vahvistukset brm2   

Tuennat ja vahvistukset 22 218   

  

113 Päällysteet   

1131 Liikennealueiden päällysteet urm2 6 244   

asfaltti 40mm m2 230 24 5 539   

asfaltin poistaminen   m2* 210 1,5 314   

rakennekerrosten poistaminen   m3* 50 7,8 391   

1132 Paikoitusalueiden päällysteet urm2   

1133 Oleskelu- ja leikkialueiden päällysteet urm2 47   

bet. laatan poistaminen   m2* 19 2,5 47   

1134 Kasvillisuus urm2 1 262   

nurmikko, multa muualta  20cm m2 150 7,3 1 093   

vanhan nurmikon kunnostaminen m2 50 3,4 169   

1135 Erityisalueiden päällysteet erä   

Päällysteet 7 553   

  

114 Alueen varusteet   

1141 Talovarusteet brm2   

1142 Oleskeluvarusteet brm2   

1143 Leikkivarusteet erä   

1144 Alueopasteet erä   

1145 Erityiset aluevarusteet erä   

Alueen varusteet   

  

115 Alueen rakenteet   

1151 Pihavarastot brm2   

1152 Pihakatokset brm2 1 000   

rataerotinkopin purku tasoineen   m2* 20 50 1 000   

1153 Aidat ja tukimuurit brm2   

1154 Alueen portaat, luiskat ja terassit brm2 9 571   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

puuportaan purku   m2* 19 36 675   

teräsporras h=4m m2* 12 450 5 400   

tb-anturat m3* 7 400 2 800   

porras betonikivipintainen m2* 3 232 696   

1155 Alueen pysäköintirakenteet brm2   

1156 Erityiset aluerakenteet brm2 8 476   

väliaik.kaapelikouru   jm* 10 538 5 385   

väliaik.kaapelikouru, purku jm* 10 150 1 496   

teräsristikko hyllylle, ARVIO kg 400 4,0 1 595   

Alueen rakenteet 19 047   

  

Alueosat 123 969   

  

  

TALO-OSAT   

  

121 Perustukset   

1211 Anturat rm2 1 867   

Antura, RAK10, 12 1 867   

- lautamuottityö purkuineen m2* 16 61 969   

- betonointi, raud. 80 kg/bm3 bm3* 3 299 897   

1212 Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit rm2 14 514   

kumibit. kermi, US1 m2* 475 12 5 864   

EPS120 routa 50mm m2* 425 7,0 2 967   

hiekkapuhallus m2* 475 12 5 684   

1213 Erityiset perustukset rm2   

Perustukset 16 381   

   

122 Alapohjat   

1221 Alapohjalaatat rm2 52 166 8 625   

tb 200mm rm2 52 96 4 995   

kevytsora rm3 52 70 3 630   

1222 Alapohjakanaalit rm2   

1223 Erityiset alapohjat rm2   

Alapohjat 8 625   

   

123 Runko   

1231 Väestönsuojat vssm   

1232 Kantavat seinät m2 9 458   

reikä d=20-30mm tb.seinä 150mm kpl* 320 30 9 458   

1233 Pilarit bm3   

1234 Palkit brm2   

1235 Välipohjat m2   

1236 Yläpohjat m2 197 96 18 858   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

YP1 sisäpuoli 18 858   

-levyt 2*15+R50+er.+muovi m2 197 80 15 715   

-levykaton purku eristeineen   m2* 197 16 3 143   

1237 Runkoportaat kpl   

1238 Erityiset runkorakenteet kpl   

Runko 28 316   

   

124 Julkisivut   

1241 Ulkoseinät m2 247 124 30 603   

savunpoistoluukku m2 2 1 007 2 014   

aukko bet. ulkoseinään, 2 kpl   m2* 4 380 1 522   

betonipinnan maalaus   m2* 176 20 3 540   

ulkoseinän korkeapainepesu   m2* 176 1,9 326   

laastikorjaukset m2* 30 5,9 178   

US2 sisäpuoli 20 917   

-levyt 15+7+R110+er.+muovi m2 228 76 17 279   

-levyseinän purku eristeineen   m2* 228 16 3 638   

Muut verhoukset 2 107   

- paroc-elem. m2 17 99 1 680   

- säleikkö m2* 1 156 156   

- ovien yläosan purku m2* 17 16 271   

1242 Ikkunat m2   

1243 Ulko-ovet kpl 10 4 507 45 074   

teräsrak. ulko-oven purku kpl* 1 138 138   

teräsrak. 15*30 ulko-oven purku kpl* 3 259 778   

teräsrak. 40*30 ulko-oven purku kpl* 3 499 1 496   

teräsrak. ulko-ovi 11x25 kpl 1 1 993 1 993   

teräsrak. ulko-ovi 13x30 kpl 3 2 827 8 481   

teräsrak. ulko-ovi 5+14x30 kpl 2 4 128 8 257   

teräsrak. ulko-ovi 9+14x30 kpl 2 5 006 10 012   

teräsrak. ulko-ovi 16+16x30 kpl 2 6 960 13 920   

1244 Julkisivuvarusteet brm2   

1245 Erityiset julkisivurakenteet brm2   

Julkisivut 75 677   

   

125 Ulkotasot   

1251 Parvekkeet m2   

1252 Katokset m2 105 141 14 840   

Liuotinjäähdytintila, RAK12/RSD93 14 840   

- tb-laatta 120, lämmöner. rm2 30 65 1 958   

- tb-reunavahvistus rm2 30 50 1 500   

- tukimuuri betonipintainen m2* 8 240 1 920   

- teräsrunko kg 1 200 3,2 3 829   

- poimulevy T130/0,7 m2 30 28 827   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

- teräsritilä t 30 seinään m2 75 60 4 487   

- ovi 10*21 kpl 1 319 319   

1253 Erityiset ulkotasot brm2   

Ulkotasot 14 840   

   

126 Vesikatot   

1261 Vesikattorakenteet m2 213 62 13 226   

YP1 vesikatto 13 226   

- 50*<125 k900+vaneri 12 m2 213 38 8 148   

-puurak. yp purku m2* 213 15 3 146   

IV-laitteen tukirakenne kpl* 2 249 497   

jäähdytysputkijalustat jm* 16 90 1 436   

1262 Räystäsrakenteet jm 62 50 3 121   

puurak. räyst  ei kourua jm 41 29 1 201   

puuräyst. kouru jm 21 65 1 364   

räystäs rak. purku   jm* 62 9,0 556   

1263 Vesikatteet m2 213 33 7 069   

kumibitumier., YP1 m2 213 26 5 531   

bitumikermikatteen purku   m2* 213 7,2 1 538   

1264 Vesikattovarusteet m2   

1265 Lasikattorakenteet m2   

1266 Kattoikkunat ja luukut m2   

1267 Erityiset vesikattorakenteet brm2   

Vesikatot 23 416   

  

Talo-osat 167 256   

  

  

TILAOSAT   

  

131 Tilan jako-osat   

1311 Väliseinät m2 111 125 13 889   

raud+yläp.joustava liitos m2* 111 8,7 970   

kahi 130 puhtaaksimuuraus m2 111 85 9 437   

tiilise 130 mm purku, kulj. 5 km   m2* 166 18 2 935   

oviaukon muur umpeen kahi m2* 3 110 329   

oviaukko 130 tiilis m2* 2 109 218   

1312 Lasiväliseinät m2   

1313 Erityisväliseinät m2 10 314 3 143   

terästuki, RAK03 3 143   

- teräsrunko kg 610 3,2 1 946   

- palosuojamaalaus R60 m2 10 120 1 197   

1314 Kaiteet jm   

1315 Väliovet kpl 11 710 7 811   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

palo-ovi 9x21 EI60, maalattu, umpi kpl 1 670 670   

palo-ovi 11x21 EI60, maalattu, umpikpl 5 828 4 138   

palo-ovi 9+9x21 EI60, maal., umpi kpl 1 1 078 1 078   

teräsrakenteisen palo-oven purku kpl* 5 138 688   

oven maalaus   kpl 4 160 639   

oven kunnostus kpl* 4 150 598   

1316 Erityisovet m2 4 120 479   

teräsverkkoliukuovi 20*21 m2 4 120 479   

1317 Tilaportaat m2 19 160 3 031   

tunnelin teräsritiläporras m2 19 140 2 652   

puuportaan purku m2* 19 20 379   

1318 Erityiset tilajako-osat brm2   

Tilan jako-osat 28 353   

   

132 Tilapinnat   

1321 Lattioiden pintarakenteet m2 5 420   

lattiatasoite m2* 319 17 5 420   

1322 Lattiapinnat m2 319 68 21 595   

Pinnan lk 1 m2   

Pinnan lk 2 m2 36 17 601   

Pinnan lk 3 m2   

Pinnan lk 4 m2   

Pinnan lk 5 m2 240 63 15 132   

Pinnan lk 6 m2 43 58 2 478   

Pinnan lk 7 m2   

Pinnan lk 8 m2   

Pinnan lk 9 m2   

Pinnan lk 10 m2   

muovipinn ja liiman poisto m2* 319 11 3 385   

1323 Sisäkattorakenteet m2   

1324 Sisäkattopinnat m2 319 16 5 197   

Pinnan lk 1 m2   

Pinnan lk 2 m2 279 11 2 932   

Pinnan lk 3 m2 40 57 2 264   

Pinnan lk 4 m2   

Pinnan lk 5 m2   

1325 Seinien pintarakenteet m2   

1326 Seinäpinnat m2 994 13 12 944   

Pinnan lk 1 m2   

Pinnan lk 2 m2 994 13 12 944   

Pinnan lk 3 m2   

Pinnan lk 4 m2   

Pinnan lk 5 m2   

1327 Erityiset tilapinnat m2 180 27 4 846   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

kaapelitunnelin maalaus m2 180 27 4 846   

Tilapinnat 50 002   

   

133 Tilavarusteet   

Tilaluettelon mukaan m2 319 3,2 1 036 1 036   

1331 Vakiokiintokalusteet m2   

1332 Erityiskiintokalusteet m2   

1333 Varusteet m2   

1334 Vakiolaitteet m2   

1335 Tilaopasteet m2   

1336 Erityiset tilavarusteet m2   

Tilavarusteet 1 036   

   

134 Muut tilaosat   

1341 Hoitotasot ja kulkurakenteet m2   

1342 Tulisijat ja savuhormit kpl   

1343 Muut erityiset tilaosat kpl   

Muut tilaosat   

  

135 Tilaelementit   

1351 Kylpyhuone-elementit m2   

1352 Kylmähuone-elementit m2   

1353 Saunaelementit m2   

1354 Talotekniikan tilaelementit m2   

1355 Hormielementit m2   

1356 Erityiset tilaelementit m2   

Tilaelementit   

   

Tilaosat 79 391   

  

  

TEKNIIKKAOSAT   

  

  

PUTKIOSAT   

  

211 Lämmitys   

2111 Lämmön alueosat brm2 4 986   

LVIA-purku erä* 1 4 986 4 986   

2112 Lämmön tuotantolaitteet rm3   

2113 Lämmön siirtoputkisto brm2   

2114 Lämmönluovuttimet brm2   

2115 Erityinen lämmitys brm2   

Lämmitys 4 986   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

   

212 Kylmä   

2121 Kylmän alueosat brm2   

2122 Kylmän tuotantolaitteet brm2 134 618   

jäähdytyslaitteet erä* 1 134 618 134 618   

2123 Kylmän siirtoputkisto brm2   

2124 Kylmänluovuttimet kpl   

2125 Erityinen kylmä brm2   

Kylmä 134 618   

   

213 Käyttövesi   

2131 Käyttöveden alueosat brm2   

2132 Käyttöveden tuotantolaitteet brm2   

2133 Käyttövesiverkosto brm2   

2134 Erityinen käyttövesi brm2   

Käyttövesi   

   

214 Jätevesi   

2141 Jäteveden alueosat brm2   

2142 Jätevesiverkosto brm2 7 977   

vesi-ja viemärilaitteet erä* 1 7 977 7 977   

2143 Jäteveden käsittely brm2   

2144 Erityinen jätevesi brm2   

Jätevesi 7 977   

   

215 Vesi- ja viemärikalustus   

2151 Hanat ja sekoittajat kpl 1 000   

wc-purku pintoineen erä* 1 1 000 1 000   

2152 Pesu- ja wc-kalusteet kpl   

2153 Laitteiden liitokset LV-järjestelmiin brm2   

2154 Erityinen vesi- ja viemärikalustus brm2   

Vesi- ja viemärikalustus 1 000   

   

216 Sadevesi   

2161 Alueen sadevesijärjestelmät urm2   

2162 Rakennuksen sadevesijärjestelmät brm2   

2163 Erityiset sadevesijärjestelmät brm2   

Sadevesi   

   

217 Erityiset putkiosat   

2171 Palontorjuntajärjestelmät brm2   

2172 Höyryjärjestelmät brm2   

2173 Kaasujärjestelmät brm2   

2174 Muut putkijärjestelmät brm2   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

2175 Muut putkiosat brm2   

Erityiset putkiosat   

   

Putkiosat 148 581   

  

  

ILMANVAIHTO-OSAT   

  

221 Tuloilma   

2211 Tuloilman alueosat brm2   

2212 Tuloilmakoneet kpl 95 728   

ilmanvaihtolaitteet erä* 1 95 728 95 728   

2213 Tuloilmakanavat brm2   

2214 Tuloilmanpäätelaitteet brm2   

2215 Erityinen tuloilma brm2   

Tuloilma 95 728   

   

222 Poistoilma   

2221 Poistoilman alueosat brm2   

2222 Poistoilmakoneet kpl   

2223 Poistoilmakanavat brm2   

2224 Poistoilman päätelaitteet brm2   

2225 Erityinen poistoilma brm2   

Poistoilma   

   

223 Erityiset ilmanvaihto-osat   

2231 Erityiset ilmastointijärjestelmät brm2   

2232 Erityiset ilmastointilaitteet brm2   

Erityiset ilmanvaihto-osat   

   

Ilmanvaihto-osat 95 728   

  

  

SÄHKÖOSAT   

  

231 Sähköenergian tuotto ja syöttö   

2311 Muuntamo erä 1 470 700 470 700   

HKL erillishankinnat erä 1 470 700 470 700   

2312 Pääkeskus brm2   

2313 Varavoima erä   

2314 Käyttömaadoitus erä   

2315 Erityinen sähkön tuotto erä   

Sähköenergian tuotto ja syöttö 470 700   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

232 Sähkön asennusreitit ja jakelu   

2321 Sähkön asennusreitit brm2 411 890   

sähköurakka erä 1 411 890 411 890   

2322 Sähkön pääjakelu brm2   

2323 Tilojen sähköistys brm2   

2324 Laitteistojen sähköistys brm2   

2325 Erityiset sähkön asennusreitit brm2   

Sähkön asennusreitit ja jakelu 411 890   

   

233 Sähkön päätelaitteet   

2331 Alueen sähkölaitteet urm2 358 650   

väistö- ja siirtotyöt erä 1 358 650 358 650   

2332 Sähköliitäntäjärjestelmät brm2   

2333 Sähkökojeet ja laitteet brm2   

2334 Erityiset sähkön päätelaitteet brm2   

Sähkön päätelaitteet 358 650   

   

234 Valaistus   

2341 Alueen valaistus urm2   

2342 Ulkovalaistus brm2   

2343 Tilojen valaistus m2   

2344 Erityinen valaistus m2   

Valaistus   

   

235 Sähkölämmitys   

2351 Alueen sähkölämmitys urm2   

2352 Tilojen sähkölämmitys m2   

2353 Erityinen sähkölämmitys m2   

Sähkölämmitys   

   

236 Erityiset sähköosat   

2361 Erityiset sähköjärjestelmät brm2   

2362 Erityiset sähkölaitteet brm2   

Erityiset sähköjärjestelmät   

  

Sähköosat 1 241 240   

  

  

TIETO-OSAT   

  

241 Rakennusautomaatio   

2411 Säätökeskukset brm2 53 847   

rakennusautomaatiolaitteet erä* 1 53 847 53 847   

2412 Säädön päätelaitteet brm2   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

2413 Erityinen automatiikka ja säätö brm2   

Rakennusautomaatio 53 847   

   

242 Turvallisuus   

2421 Rikosilmoitusjärjestelmät brm2   

2422 Valvontajärjestelmät brm2   

2423 Palontorjuntajärjestelmät brm2 2 493   

palonsammutuslaitteet erä* 1 2 493 2 493   

2424 Erityiset turvallisuusjärjestelmät brm2   

Turvallisuus 2 493   

  

243 Viestintä   

2431 Tiedon aluejärjestelmät brm2   

2432 Tiedonsiirtojärjestelmät brm2   

2433 Tietoverkkojärjestelmät brm2   

2434 Puhelinverkkojärjestelmät brm2   

2435 Antennijärjestelmät brm2   

2436 Av-järjestelmät brm2   

2437 Erityiset viestintäjärjestelmät brm2   

Viestintä   

  

244 Merkinanto   

2441 Sisäänpyyntöjärjestelmät brm2   

2442 Kutsujärjestelmät brm2   

2443 Ajannäyttöjärjestelmät brm2   

2444 Opastevalojärjestelmät brm2   

2445 Erityiset merkinantojärjestelmät brm2   

Merkinanto   

  

245 Erityiset tieto-osat   

2451 Muut tietojärjestelmät brm2   

2452 Muut tietolaitteet brm2   

Erityiset tieto-osat   

  

Tieto-osat 56 340   

  

  

LAITEOSAT   

  

251 Siirtolaitteet   

2511 Hissit kpl   

2512 Kuljettimet kpl   

2513 Erityiset siirtolaitteet kpl   

Siirtolaitteet   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

   

252 Tilalaitteet   

2521 Keittiölaitteet erä   

2522 Pesulalaitteet erä   

2523 Väestönsuojalaitteet erä   

2524 Allaslaitteet erä   

2525 Erityiset tilalaitteet erä   

Tilalaitteet   

   

Laiteosat   

  

  

HANKETEHTÄVÄT   

  

Osat 11… 24 yhteensä 1 912 505   

Osat 11… 25 + 34 yhteensä 2 016 081   

Osat 11… 25+ 33 +34 yhteensä 2 326 735   

  

HANKKEEN JOHTOTEHTÄVÄT   

  

311 Rakennuttaminen   

3111 Hankkeen valmistelu   

3112 Suunnittelun valmistelu ja ohjaus 139 604   

rakennuttaminen % 6,0 139 604   

3113 Rakentamisen valmistelu   

3114 Rakentamisen ohjaus   

3115 Vastaan- ja käyttöönoton ohjaus   

3116 Takuuajan rakennuttaminen   

3117 Muu hankkeen rakennuttaminen   

Rakennuttaminen 139 604   

   

312 Paikallisvalvonta   

3121 Rakentamisen työmaavalvonta   

3122 Tekniikan työmaavalvonta 20 941   

LVIA työmaavalvonta € 1 20 941 20 941   

3123 Muu paikallisvalvonta   

Paikallisvalvonta 20 941   

   

313 Hankkeen hallinto   

3131 Hankkeen hallintotehtävät   

3132 Lupatehtävät   

3133 Rakentamisen vakuuttaminen   

3134 Muu rakennuttamisen hallinto   

Hankkeen hallinto   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

  

  

Hankkeen johtotehtävät 160 545   

  

SUUNNITTELUTEHTÄVÄT   

   

321 Tilasuunnittelu   

3211 Toiminnallinen tilasuunnittelu   

3212 Tilayhteyssuunnittelu   

Tilasuunnittelu   

   

322 Rakennussuunnittelu   

3221 Pääsuunnittelu 186 139   

suunnittelu % 8,0 186 139   

3222 Arkkitehtisuunnittelu   

3223 Rakennesuunnittelu   

3224 LVI-suunnittelu 31 909   

LVI-suunnittelu € 1 31 909 31 909   

3225 Sähkösuunnittelu   

3226 Sisustuunnittelu   

Rakennussuunnittelu 218 048   

   

323 Suunnittelun asiantuntijatehtävät   

3231 Geotekniset asiantuntijatehtävät   

3232 Akustiset asiantuntijatehtävät   

3233 Maisema-asiantuntijatehtävät   

3234 Palo-asiantuntijatehtävät   

3235 Talousasiantuntijatehtävät   

3236 Muut suunnittelun asiantuntijatehtävät   

Suunnittelun asiantuntijatehtävät   

   

324 Hanketietotehtävät   

3241 Kopiointitehtävät   

3242 Tietokantatehtävät   

3243 Huoltokirjatehtävät   

3244 Erityiset hanketietotehtävät   

Hanketietotehtävät   

   

Suunnittelutehtävät 218 048   

  

  

RAKENTAMISEN JOHTOTEHTÄVÄT   

  

331 Rakentamisen yleisjohto ja hallinto   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

3311 Työmaan yleisjohto   

3312 Laskentatehtävät   

3313 Hankintatehtävät   

3314 Yritystehtävät 282 251   

työmaakate, Pääkaupunkiseutu % 14,0 282 251   

3315 Muut rakentamisen yleisjohto- ja hallintotehtävä   

Rakentamisen yleisjohto ja hallinto 282 251   

   

332 Työmaan johtotehtävät   

Työmaan johtotehtävät erittelemättöminäkk 4 8 115 28 402   

3321 Vastaava työnjohto   

3322 Työnsuunnittelu ja ohjaus   

3323 Työmaan työturvallisuus   

3324 Rakennustyön työnjohto ja valvonta   

Työmaan johtopalvelut 28 402   

  

Rakentamisen johtotehtävät 310 654   

  

TYÖMAATEHTÄVÄT   

  

341 Työmaapalvelut   

Työnaikaiset rakenteet, asennukset ja koneet% 2,0 38 250   

Käyttöaineet ja energia % 2,0 38 250   

Muu käyttö ja ylläpito % 1,0 19 125   

Muut erillislisät (talvilisätyö, aluevuokrat yms.)€ 1   

3411 Työmaarakennukset   

3412 Työmaa-alue   

3413 Avustavat rakennustyöt 740   

LVIS-aputyöt, konellinen iv brm2 375 2,0 740   

3414 Käyttöaineet ja energia   

3415 Työmaan lämmitys ja kuivaus   

3416 Työmaan puhtaanapito ja suojaus   

3417 Työmaan vartiointi   

3418 Muut työmaan palvelut   

Työmaapalvelut 96 366   

  

342 Työmaakalusto   

Nostot ja siirrot kk 1 10 301 7 211   

3421 Nostot ja siirrot   

3422 Telineet   

3423 Työmaakuljetukset   

3424 Muu työmaan kalusto   

Työmaakalusto 7 211   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

Työmaatehtävät 103 576   

   

Osat 11… 34 yhteensä 2 705 327   

  

  

KIINTEISTÖTEHTÄVÄT   

  

MAA-ALUETEHTÄVÄT   

  

411 Tonttitehtävät   

4111 Tontin hankinta ja vuokraus   

4112 Verot ja rasitteet   

4113 Erityiset tonttitehtävät   

Tonttitehtävät   

  

412 Liittymät   

4121 Liittyminen rakennuksiin   

4122 Liittyminen verkostoihin   

4123 Erityiset liittymät   

Liittymät   

   

413 Maa-alueen kehittäminen   

4131 Kiinteistökehitys   

4132 Kaavoitus   

Maa-alueen kehittäminen   

   

Maa-aluetehtävät   

  

  

RAHOITUS JA MARKKINOINTI   

  

421 Rahoitustehtävät   

4211 Lainoitustehtävät   

4212 Yhtiötehtävät   

4213 Erityiset rahoitustehtävät   

Rahoitustehtävät   

   

  

422 Markkinointitehtävät   

4221 Asuntomarkkinointi   

4222 Toimitilamarkkinointi   

4223 Muu markkinointi   

Markkinointitehtävät   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

Rahoitus ja markkinointi   

   

  

KÄYTTÄJÄTEHTÄVÄT   

  

TILAVARUSTUS   

  

511 Irtaimisto   

5111 Irtaimet kalusteet   

5112 Irtaimet varusteet   

Irtaimisto   

   

512 Toiminnan kojeet ja laitteet   

5121 Toiminnan kojeet   

5122 Toiminnan laitteet   

Toiminnan kojeet ja laitteet   

   

Tilavarustus   

   

  

TOIMINNAN YLLÄPITO   

  

521 Väliaikainen toiminta   

5211 Väliaikaiset tilat   

5212 Väliaikaiset rakenteet ja laitteet   

5213 Muu väliaikainen toiminta   

Väliaikainen toiminta   

   

522 Käyttöönotto   

5221 Muutto   

5222 Käyttökoulutus   

5223 Muut käyttöönotto   

Käyttöönotto   

   

Toiminnan ylläpito   

   

  

HANKEVARAUKSET   

   

SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOKSET   

  

611 Asiakirjamuutokset   

6111 Suunnitelmamuutokset   

6112 Rakentamismuutokset   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

Asiakirjamuutokset   

  

612 Hintamuutokset   

6121 Suunnitteluaikainen hintamuutos 23 267   

suunnitteluaikainen muutos % 1,0 23 267   

6122 Rakennusaikainen hintamuutos 46 535   

rakennusaikainen muutos % 2,0 46 535   

6123 Muu hintamuutos 93 069   

lisä-ja muutostyöt % 4,0 93 069   

Hintamuutokset 162 871   

   

Suunnitelma- ja hintamuutokset 162 871   

  

  

MUUT VARAUKSET   

  

621 Riskit   

6211 Sijaintiriskit 116 337   

riski % 5,0 116 337   

6212 Olosuhderiskit   

6213 Muut riskit   

Riskit 116 337   

  

622 Erityiset varaukset   

6221 Toteutusmuotovaraus   

6222 Muu erityinen varaus   

Erityiset varaukset   

   

Muut varaukset 116 337   

  

  

  

HANKE YHTEENSÄ (alv 0%) 2 984 535   

Arvonlisävero (ei sisällä tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 716 289   

HANKE YHTEENSÄ (alv 24%) 3 700 824   
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1.9.2016

  Tiina Kipinäinen

FMC Laskentapalvelut Oy

PINNAT JA KALUSTEET

Hanke:

16481  Kulosaaren sähkönsyöttöasema

Helsinki

Vaihe: L

Paikkakunta: Helsinki

Haahtela-ind.: 85,0 / 1.2015

Hintataso: 89,8 / 9.2016

Laajuus: 375 brm2

 RAKENNUSOSA-ARVIO

Tilaluettelo Seinäpinnat Kattopinta Lattiapinta Pinnat Kalusteet

Osa HNro Tila/Toiminta m2/tila lkm m² lk €/m2 lk €/m2 lk €/m2 €/m2 € €/m2 €

Iv-kh 5,0 1,0 5 2 84 2 11 6 52 146 732

Jäähdytys valvomo 3,0 1,0 3 2 107 2 11 6 52 169 508

Jäähdytys T01 4,0 2,0 8 2 97 2 11 6 52 159 1 272

Jäähdytys T10 6,0 2,0 12 2 86 2 11 6 52 149 1 786

Jäähdytys kh 5,0 1,0 5 2 87 2 11 6 52 149 746

Kaasusammutus 4,0 1,0 4 2 97 2 11 6 52 159 636

Valvomo 16,0 1,0 16 2 46 3 57 5 64 166 2 658 39 631

Porrashuone 13,0 1,0 13 2 52 3 57 5 64 172 2 240 16 202

Muuntaja 9,0 4,0 36 2 65 2 11 2 17 93 3 334

Kojeistotila 88,0 1,0 88 2 21 2 11 5 63 94 8 255

SPK 15,0 1,0 15 2 42 2 11 5 64 116 1 744

Iv-kh 6,0 1,0 6 2 64 2 11 6 92 167 1 002

Porrashuone 11,0 1,0 11 2 44 3 57 5 64 165 1 814 18 202

Kojeistotila 88,0 1,0 88 2 17 2 11 5 63 90 7 936

Kojeistotila 9,0 1,0 9 2 112 2 11 5 66 188 1 690
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Tilaluettelo Seinäpinnat Kattopinta Lattiapinta Pinnat Kalusteet

Osa HNro Tila/Toiminta m2/tila lkm m² lk €/m2 lk €/m2 lk €/m2 €/m2 € €/m2 €

Tilat yhteensä 16,0 20,0 319 114 36 351 3 1 036

Ei kantavat rakenteet 14

Huoneistoala (m2) 333

Kantavat ja osastoivat rakenteet 13

Ulkoseinät 29

Bruttoala (brm2) 375

Tavoitebruttoala (brm2) 375

Bruttoala ylittää tavoitebruttoalan 0
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