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1. 

TIETOJA  RAKENNUSHANKKEESTA 
 

1.1 

Rakennuttaja Rakennuttaja on Helsingin kaupunki, liikuntavirasto. 
 

1.2 

Tilaaja Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii liikuntavirasto, tekninen 
yksikkö. 

1.3 

Rakennuskohde Rakennuskohde on Kannelmäen liikuntapuiston lähiliikuntapaikan uudis-
rakennustyö. Rakennuskohteen osoite on Soittajanpolku 9, 00420 Hel-
sinki. 

2. 

URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS  
 

2.1 

Urakkamuoto Urakkamuoto on kokonaisurakka. 
 

2.2  

Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä koko-
naishinta. 

 
 Urakkahinnalla/-summalla tarkoitetaan tässä urakkaohjelmassa arvonli-

säverotonta hintaa. 

2.3 

Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. 
 

Rakennuttajaan sopimussuhteessa olevan urakoitsijan aliurakoitsijalla 
on oikeus antaa urakka edelleen aliurakkana. Urakan ketjuttaminen tä-
tä pidemmälle ei ole mahdollista ilman erityisen perusteltua syytä ja 
siihen on saatava tilaajan kirjallinen suostumus.  

 
Ennen sopimuksen tekemistä aliurakan tilaajan on vaadittava ja aliura-
koitsijalta on saatava tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ul-
kopuolista työvoimaa käytettäessä koskevan lain (Tilaajavastuulaki 
1233 /2006) mukaiset selvitykset. Selvityksenä hyväksytään Rakenta-
misen Laatu RALA ry:n antama selvitys. Selvitykset on esitettävä tilaa-
jalle aliurakoitsijan hyväksyttämisen yhteydessä.  

 
Jos tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä alihankkijoista/ aliurakoitsi-
joista ei ole toimitettu tilaajalle, voi tilaaja keskeyttää työstä aiheutuneet 
maksut pääurakoitsijalle.  

3. 

URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 
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3.1 

Pääsuoritusvelvollisuus 
 

 3.1.1 

 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat 
 

Urakka käsittää lähiliikuntapaikan rakentamisen kaikkine laitteineen ja 
varusteineen ja valaistustöineen urakkarajojen mukaisesti täysin valmiik-
si. Urakkaan kuuluu mm. seuraavat työt: 

 
- raivaus- ja maan leikkaustyöt 
- rakennekerrosten rakentaminen 
- välineiden ja laitteiden rakentaminen 
- päällysteiden- kiveyksien ja tekonurmien rakentaminen 
- vihertöiden rakentaminen 
- valaistus- ja sähkötöiden rakentaminen 

    

  3.1.2 

  Rakennuttajan hankinnat 
 

 Rakennuttajan hankintoja ei ole. 

3.2  

Sivuvelvollisuudet  
 

 3.2.1  

 Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet 

 (YSE 98 2 §, kohta 1 j) 
 

 Toimittajan on toimitettava hankintayksikölle sopimussuhteen aikana 3 
kuukauden välein seuraavat selvitykset:  

 
- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka 

selvitys siitä, että verovelkaa koskeva veronsaajan hyväk-
symä maksusuunnitelma on tehty sekä  

¦  
- todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutus-

maksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntynei-
tä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväk-
symä maksusuunnitelma on tehty.  

 

Mikäli tarjoaja on liittynyt Tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani-
palveluun, edellä mainittuja selvityksiä ei erikseen tarvitse toimittaa ti-
laajalle. Edellä mainittuina todistuksina ja selvityksinä hyväksytään 
myös muut kuin viranomaisen antamat todistukset ja selvitykset, jos ne 
on antanut yleisesti luotettavana pidetty muu arvioija tai tietojen ylläpi-
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täjä. Tällainen yhteisö on esimerkiksi rakennusalalla toimiva Rakenta-
misen Laatu RALA ry.  

 
Ulkomaisen toimittajan on toimitettava hankintayksikön pyynnöstä ja 
siinä esitetyssä määräajassa suomenkieliset vastaavat tiedot sijoittu-
mismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella tai vastaavalla 
todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla.  

 
Todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia 
niiden hankintayksikölle jättämispäivästä laskettuna.  

 
Lisäksi toimittajan on toimitettava hankintayksikölle sopimussuhteen 
aikana sen vaatimuksesta ja vaatimuksessa esitetyssä määräajassa 
edellä esitetyn mukaiset sekä muut tilaajavastuulain mukaiset selvityk-
set.  

 
Hankintayksiköllä on oikeus purkaa sopimus, jos toimittaja on laimin-
lyönyt verojen tai lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksamisen 
tai jos toimittaja ei toimita määräajassa kyseisiä selvityksiä. Ennen so-
pimuksen purkamista hankintayksikön tulee kirjallisesti huomauttaa 
toimittajaa laiminlyönnistä ja ilmoittaa sopimuksen purkamisen uhasta, 
ellei laiminlyöntiä korjata tilaajan vaatimassa kohtuullisessa ajassa. 

 

 Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vas-
taavat selvitykset verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksu-
jen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koske-
viin tarjouspyyntöihin. 

 

 Urakoitsijan on pyydettäessä osoitettava, että työmaalla työskentelevil-
lä henkilöillä on työnteko-oikeus Suomessa. Tämä osoitetaan ylläpitä-
mällä ajantasaista luetteloa työmaalla työskentelevistä henkilöistä sekä 
näyttämällä pyydettäessä tilaajalle/ rakennuttajalle kopiot työntekijöi-
den passeista tai EU/ETA-maiden kansalaisilta vaihtoehtoisesti kopiot 
virallisesta henkilötodistuksesta. 

 

 3.2.2  

 Muut sivuvelvollisuudet 
 
   Katso YSE 98 2 §.  

3.3 

Työmaapalvelut Katso YSE 98 3 §.  

3.4  

Työmaan johtovelvollisuudet 
 

 Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön 
tarkoittamana päätoteuttajana.  



HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA  8 
LIIKUNTAVIRASTO  
Tekninen yksikkö/RPE 31.8.2015  
   

 
 

8h:\data\worddata\urakkaohjelma\urakkaoh\kannelmäkilähiliikurakkaohjelma15.doc  
 

 

3.5 

Palosuojelu Urakoitsija on velvollinen kiinnittämään huomiota paloturvallisuuteen ja 
toimimaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny, ja noudattamaan viran-
omaisten antamia suojeluohjeita ja työmaalla erikseen laadittuja ohjeita. 

 
Päätoteuttajan on ennen työn alkua tehtävä erillinen selvitys palovaaraa 
aiheuttavista työvaiheista ja menetelmistä, rakennusaineista ja valmiista 
rakennusosista. 

 
Tulitöitä tekevillä työntekijöillä on oltava tulityökoulutus ja sen osoitta-
miseksi tulityökortti. Päätoteuttaja laatii ja luovuttaa rakennuttajalle luet-
telon kaikista työmaalla toimivista tulityökortin omaavista henkilöistä. 

4.  

TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 
 

 Katso YSE 98 8 §. 

5.  

URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 
 

5.1  

Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on YSE 98 
13 §:n mukainen.  

5.2  

Määrälaskenta Määrälaskentaa ei ole tehty. 

6.  

URAKKA-AIKA 

 

6.1 Suoritusaika 
 

 6.1.1  

 Töiden aloitus 
 

 Urakoitsijan on aloitettava hankinnat ja työt välittömästi kun urakkaso-
pimus on tehty. 

 6.1.2  

 Töiden valmistuminen  
 
 Urakan tulee olla täysin valmiina ja käyttökunnossa 17.6.2016. 

6.2  

Viivästyssakko Viivästyssakko on YSE 98 18 § mukainen. 
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7.  

VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 

 

7.1  

Urakoitsijan vakuudet 

 

 7.1.1  

 Rakennusajan vakuus 
 

 Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta 
(YSE 98 36 §). 

 
 Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työn tu-

los on kokonaisuudessaan otettu vastaan, kun vastaanottotarkastus-
pöytäkirja on allekirjoitettu, kun takuuajan vakuus on asetettu, kun 
mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle ra-
kennuttaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun rakennuttajan esittä-
mät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erilli-
nen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu. 

 7.1.2  

 Takuuaika ja takuuajan vakuus 

 

 Takuuaika on kaksi vuotta (YSE 98 29 §). Takuuajan vakuus on 2 % 
arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 98 36 §). 

7.2  

Tilaajan vakuudet Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä ase-
ta vakuutta (poikkeus YSE 98 37 §). 

7.3  

Vakuutukset 
 

 7.3.1  

 Rakennuskohteen vakuuttaminen 
 

 Urakoitsijan on otettava rakennuskohteelle YSE 1998 38 §:n mukaises-
ti vahinkovakuutus koko rakennustyön osalle. Vakuutus tulee ottaa ra-
kennuttajan nimiin ja sen tulee joka hetki vastata vähintään rakennus-
kohteen sen hetkistä täyttä arvonlisäverollista (urakkahinta) arvoa.  

 

Vakuutuksen voimassaolotodistus tulee toimittaa rakennuttajalle ennen 
töiden aloittamista. 
 
Edellä olevan lisäksi tulee työmaalla toimivalla urakoitsijalla olla voi-
massa oleva toiminnan vastuuvakuutus.  
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8.  

TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 

 

8.1 

Urakkahinnan maksaminen 
  

 8.1.1  

 Maksuerätaulukko 
 
 Urakkasopimukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa 

työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Maksuerätaulukon vii-
meisen maksuerän tulee olla 8 % urakan kokonaishinnasta. 

 8.1.2  

 Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta. 

8.2  

Hintasidonnaisuudet Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 

 

8.3  

Laskujen maksuaika ja viivästyskorko 
 

 Laskujen maksuaika on 21 vuorokautta siitä, kun maksukelpoinen las-
ku on esitetty tilaajalle (poikkeus YSE 98 41 §). Yliajalta urakoitsijalla 
on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko. 

9.  

ORGANISAATIOT 
 

9.1 

Tilaajan organisaatio/edustajat  
 

 Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii vs. suunnittelupäällikkö Rau-
no Pekonen, puhelin 310 87788 tai 050 552 3144  
(rauno.pekonen@hel.fi).  

    
Paikallisvalvojana tulee toimimaan vs. suunnittelupäällikkö  Rauno Pe-
konen (RAP- pätevyys). 

9.2  

Urakoitsijan organisaatio/edustajat  
 

 Urakoitsijaa pyydetään ilmoittamaan, ketkä ovat tähän työhön ehdotet-
tavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja (YSE 98 56 §). 

 
 Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esit-

tämän työnjohdon. 
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10.  

YHTEISET TOIMITUKSET 

 

10.1  

Katselmukset Rakennuttajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katsel-
muksessa. 

10.2  

Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään sovituin välein (YSE 98 66 §). 

 

10.3  

Työmaapäiväkirja Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa (YSE 98 75 §). 

 

10.4  

Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus pidetään YSE 98 71 §:n mukaisesti. 

 

10.5  

Takuutarkastus Takuutarkastus pidetään YSE 98 74 §:n mukaisesti. Takuuajan puoli-
välissä pidetään tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen 
nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja 
määräyksiä. 

11.  

LAADUNVARMISTUS 
 

11.1  

Tilaajan laadunvarmistus 
 

 Tilaajan laadunvarmistuksessa noudatetaan YSE 98 9 §. Tilaajan suo-
rittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan 
laadunvalvontaa.  

11.2  

Urakoitsijan laadunvarmistus 
 

 Urakoitsijan tulee tarjouksessaan osoittaa kuinka hän varmistaa suori-
tuksensa laadun (YSE 98 10 §). 

12.  

RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN 
 

 Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia, ratkais-
taan Suomen lain mukaan Helsingin käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 
98 92 §). 
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13.  

MUUT SOPIMUSASIAT/ ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 

 

13.1  

Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin 
 

 Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tar-
peettomiin aineksiin kuuluu urakoitsijalle (YSE 98 53 §). Rakenteisiin 
kelpaamattomat kaivumaat ajetaan seuraaviin kohteisiin.  Vastaanot-
tomaksut maksaa tilaaja.  
- sekalaiset kitkamaat ja savimaat Sipoo, Ampumaradantie 
- hyvälaatuiset kitkamaat ja pintamaat, Kivikon liikuntapuis-

to, Savikiekontie 
 

13.2 

Ongelmajätteet Tilaajan tiedossa ei ole ongelmajätteeksi luokiteltavaa materiaalia. 

13.3  

Työvoimamääräykset 
 

  Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle ilmoitus (YSE 98 58 §). 

13.4  

Ilmoitukset lääninverovirastolle 
 
 Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle Helsin-

gin kaupungin kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden ni-
met ja urakkasummat. Urakoitsijan tulee 1.7.2014 lähtien noudattaa 
verohallinnon ilmoitusvelvollisuutta työmaalla työskentelevistä henki-
löistä. 

13.5  

Tarjousasiakirjojen julkisuus 
 

 Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten 
asiakirjojen julkisuutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä. Mikäli ura-
koitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja 
sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa.  


