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1

TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

11
Rakennuttaja

1.2
Tilaaja

1.3
Rakennuskohde

2

Rakennuttaja on Helsingin kaupunki, liikuntavirasto ja pelastuslaitos

Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii likuntavirasto, tekninen
yksikko ja Helsingin kaupungin pelastuslaitos kumpikin erikseen

Rakennuskohde on liikuntaviraston kaksi (2) kpl viranomaislaituria ja pe-
lastuslaitoksen viranomaislaituri yksi (1) kpl rakennustyot. Rakennuskoh-
teen sijainnit ovat Helsingin kaupungin kauppatorin ranta ja Santahami-
na.

URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

2.1
Urakkamuoto

2.2
Maksuperuste

2.3
Urakkasuhteet

Urakkamuoto on KVR-urakka.

Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella maaraytyva koko-
naishinta.

Urakkahinnalla/-summalla tarkoitetaan tassa urakkaohjelmassa arvonli-
saverotonta hintaa.

Urakoitsija voi antaa osan toista tilaajan hyvaksymille aliurakoitsijoille.
Aliurakoitsijoita koskevat samat kelpoisuusvaatimukset kun tarjoajaa.

Rakennuttajaan sopimussuhteessa olevan urakoitsijan aliurakoitsijalla
on oikeus antaa urakka edelleen aliurakkana. Urakan ketjuttaminen ta-
ta pidemmalle ei ole mahdollista.

Ennen sopimuksen tekemista aliurakan tilaajan on vaadittava ja aliura-
koitsijalta on saatava tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ul-
kopuolista tybvoimaa kaytettdessa koskevan lain (Tilaajavastuulaki
1233 /2006) mukaiset selvitykset. Selvityksené hyvaksytaan Rakenta-
misen Laatu RALA ry:n antama selvitys. Selvitykset on esitettava tilaa-
jalle aliurakoitsijan hyvéaksyttdmisen yhteydessa. Aliurakoitsijoista tulee
antaa samat kelpoisuusselvitykset kun tilaajaa koskevat kelpoisuus-
vaatimukset kilpailutukseen osallistumisesta.
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Jos tilaajavastuulain mukaisia selvityksia alihankkijoista/ aliurakoitsi-
joista ei ole toimitettu tilaajalle, voi tilaaja keskeyttaa tyosta aiheutuneet
maksut paaurakoitsijalle.

3.

URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

3.1
Paasuoritusvelvollisuus

3.1.1
Urakkaan kuuluvat tyot ja hankinnat

Urakka kasittéaa viranomaislaiturien rakentamisen kaikkine laitteineen ja
varusteineen ja valaistustoineen urakkarajojen mukaisesti taysin valmiik-
si. Urakkaan kuuluu mm. seuraavat ty6t:

- raivaus- ja maan leikkaustyot

- rakennekerrosten rakentaminen

- vélineiden ja laitteiden rakentaminen

- paallysteiden- kiveyksien ja tekonurmien rakentaminen
- vihertdiden rakentaminen

- valaistus- ja sahkotoiden rakentaminen

- laiturien rakentaminen ankkurointeineen

3.1.2
Rakennuttajan hankinnat

Rakennuttajan hankintoja ei ole.
3.2
Sivuvelvollisuudet

3.2.1
Urakoitsijan tydnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet
(YSE 98 2 §, kohta 1))

Toimittajan on toimitettava hankintayksikdlle sopimussuhteen aikana 3
kuukauden vélein seuraavat selvitykset:

- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka
selvitys siitd, ettd verovelkaa koskeva veronsaajan hyvak-
syma maksusuunnitelma on tehty seka

- todistus elakevakuutusten ottamisesta ja elakevakuutus-
maksujen suorittamisesta tai selvitys siitd, ettd eraantynei-
ta elakevakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyvak-
syma maksusuunnitelma on tehty.
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3.2.2

Vaikka tarjoaja on liittynyt Tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani-
palveluun, edella mainitut selvitykset tulee erikseen toimittaa tilaajalle.
Edella mainittuina todistuksina ja selvityksina hyvaksytaan myoés muut
kuin viranomaisen antamat todistukset ja selvitykset, jos ne on antanut
yleisesti luotettavana pidetty muu arvioija tai tietojen yllapitaja. Tallai-
nen yhteis6 on esimerkiksi rakennusalalla toimiva Rakentamisen Laatu
RALA 1y.

Ulkomaista toimittajaa koskee se mita on puolustusvoimien turvalli-
suusmaarayksissa erikseen todettu.

Todistukset ja selvitykset eivat saa olla kolmea kuukautta vanhempia
niiden hankintayksikolle jattamispaivasta laskettuna.

Lisaksi toimittajan on toimitettava hankintayksikolle sopimussuhteen
aikana sen vaatimuksesta ja vaatimuksessa esitetyssd maaréaajassa
edelld esitetyn mukaiset seka muut tilaajavastuulain mukaiset selvityk-
set.

Hankintayksikolla on oikeus purkaa sopimus, jos toimittaja on laimin-
lybnyt verojen tai lakisdéteisten eldkevakuutusmaksujen maksamisen
tai jos toimittaja ei toimita maaraajassa kyseisia selvityksia. Ennen so-
pimuksen purkamista hankintayksikon tulee kirjallisesti huomauttaa
toimittajaa laiminlydnnista ja ilmoittaa sopimuksen purkamisen uhasta,
ellei laiminlydntia korjata tilaajan vaatimassa kohtuullisessa ajassa.

Urakoitsijan tulee esittaa tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vas-
taavat selvitykset verojaamista ja edella mainittujen tydnantajamaksu-
jen suorittamisesta. Maarays tasta on sisallytettava aliurakoita koske-
viin tarjouspyyntéihin.

Urakoitsijan on pyydettdessa osoitettava, etta tydmaalla tydskentelevil-
l& henkildilla on tydnteko-oikeus Suomessa. Tama osoitetaan yllapita-
malla ajantasaista luetteloa tydmaalla tydskentelevista henkildista seka
nayttamalla pyydettaessa tilaajalle/ rakennuttajalle kopiot tyontekijoi-
den passeista tai EU/ETA-maiden kansalaisilta vaihtoehtoisesti kopiot
virallisesta henkilotodistuksesta.

Muut sivuvelvollisuudet

3.3
Tydmaapalvelut

Katso YSE 98 2 §.

Katso YSE 98 3 8.
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3.4
Tydmaan johtovelvollisuudet

Urakoitsija toimii tassé urakassa paaurakoitsijana ja lainsaadannon
tarkoittamana paatoteuttajana.

3.5

Palosuojelu Urakoitsija on velvollinen kiinnittamaan huomiota paloturvallisuuteen ja
toimimaan niin, etta tulipalon vaaraa ei synny, ja noudattamaan viran-
omaisten antamia suojeluohjeita ja tydémaalla erikseen laadittuja ohjeita.

Paatoteuttajan on ennen tydn alkua tehtava erillinen selvitys palovaaraa
aiheuttavista tyovaiheista ja menetelmista, rakennusaineista ja valmiista
rakennusosista.

Tulitoita tekevilla tydntekijoilla on oltava tulitydkoulutus ja sen osoitta-
miseksi tulitydkortti. Paatoteuttaja laatii ja luovuttaa rakennuttajalle luet-
telon kaikista tydmaalla toimivista tulityokortin omaavista henkiloista.

4,

TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

Katso YSE 98 8 8.

5.

URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRIJAT

51

Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjat ja niiden keskinéinen patevyysjarjestys on YSE 98
13 §:n mukainen.

5.2

Maaralaskenta Maaralaskentaa ei ole tehty.

6.

URAKKA-AIKA

6.1Suoritusaika

6.1.1
Toiden aloitus

Urakoitsijan on aloitettava hankinnat ja ty6t valittomasti kun urakkaso-
pimus on tehty.

6.1.2

Toiden valmistuminen

Urakan tulee olla taysin valmiina 31.12.2015 tai rantarakenteet
31.12.2015 ja laiturit paikalleen asennettuna kayttokunnossa 1.5.2016
séaéolosuhteiden niin vaatiessa.
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6.2
Viivastyssakko

7

Viivastyssakko on YSE 98 18 § mukainen.

VAKUUDET JA VAKUUTUKSET

7.1

Urakoitsijan vakuudet

7.1.1

Rakennusajan vakuus

7.1.2

Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisaverottomasta urakkahinnasta
(YSE 98 36 8).

Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti,

- kun tyon tulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan,

- kun vastaanottotarkastuspoytakirja on allekirjoitettu,

- kun takuuajan vakuus on asetettu,

- kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkil6lle, jolle
rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen seka

- kun rakennuttajan esittaméat urakkasopimukseen perustuvat vaati-
mukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittamiseksi ja suorit-
tamiseksi on asetettu.

Takuuaika ja takuuajan vakuus

7.2

Tilaajan vakuudet

7.3
Vakuutukset

7.3.1

Takuuaika on kaksi vuotta (YSE 98 29 §). Takuuajan vakuus on 2 %
arvonlisaverottomasta urakkahinnasta (YSE 98 36 8).

Maksuvelvollisuutensa tayttamisesta tilaaja ei esita selvitysta eika ase-
ta vakuutta (poikkeus YSE 98 37 §).

Rakennuskohteen vakuuttaminen

Urakoitsijan on otettava rakennuskohteelle YSE 1998 38 8:n mukaises-
ti vahinkovakuutus koko rakennustyon osalle. Vakuutus tulee ottaa ra-
kennuttajan nimiin ja sen tulee joka hetki vastata vahintaan rakennus-
kohteen sen hetkista taytta arvonlisaverollista (urakkahinta) arvoa.

Vakuutuksen voimassaolotodistus tulee toimittaa rakennuttajalle ennen
toiden aloittamista.



S=rd
)

HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 10
LIKUNTAVIRASTO
Tekninen yksikkd/Vha 18.9.2015

Edella olevan liséksi tulee tydmaalla toimivalla urakoitsijalla olla voi-
massa oleva toiminnan vastuuvakuutus.

8.

TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS

8.1
Urakkahinnan maksaminen

811
Maksuerataulukko

Urakkasopimukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa
tyon edistymisen mukainen maksuerataulukko. Maksuerataulukon vii-
meisen maksueran tulee olla 8 % urakan kokonaishinnasta.
8.1.2
Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta.
8.2
Hintasidonnaisuudet Urakkahintaa ei sidota indeksiin.

8.3
Laskujen maksuaika ja viivastyskorko

Laskujen maksuaika on 21 vuorokautta siita, kun maksukelpoinen las-
ku on esitetty tilaajalle (poikkeus YSE 98 41 8). Yliajalta urakoitsijalla
on oikeus peria korkolain mukainen viivastyskorko.

9.

ORGANISAATIOT

9.1
Tilaajan organisaatio/edustajat

Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii rakennusmestari Veli-Pekka
Hakamaki, puhelin 310 29971 tai 040 820 5575
(velipekka.hakamaki@hel.fi).

Paikallisvalvojana tulee toimimaan rakennusmestari Veli-Pekka Haka-
maki tai hanen nimeamansa henkilo.

9.2

Urakoitsijan organisaatio/edustajat

Urakoitsijaa pyydetaan ilmoittamaan, ketka ovat tdhan tydohén ehdotet-
tavat urakoitsijan edustaja ja vastaava tyonjohtaja (YSE 98 56 8).

Tilaaja pidattaa itselleen oikeuden hyvaksya tai hylata urakoitsijan esit-
tdman tyénjohdon.
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10.

YHTEISET TOIMITUKSET

10.1

Katselmukset Rakennuttajan luovuttamat tydalueet tismennetéén yhteisessa katsel-
muksessa.

10.2

Tydmaakokoukset Tyomaakokouksia pidetaan sovituin valein (YSE 98 66 8).

10.3

Tydmaapaivakirja Urakoitsijan tulee pitaa paivittaista tyomaapaivakirjaa (YSE 98 75 §).

10.4

Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus pidetaan YSE 98 71 8:n mukaisesti.

10.5

Takuutarkastus Takuutarkastus pidetddn YSE 98 74 §:n mukaisesti. Takuuajan puoli-
valissa pidetaan tilaajan pyynnosta valitarkastus. Valitarkastukseen
nahden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja
maarayksia.

11.

LAADUNVARMISTUS

11.1
Tilaajan laadunvarmistus

Tilaajan laadunvarmistuksessa noudatetaan YSE 98 9 8. Tilaajan suo-
rittamat kokeet ja mittaukset eivat vahenna eivatka korvaa urakoitsijan
laadunvalvontaa.

11.2

Urakoitsijan laadunvarmistus

Urakoitsijan tulee tarjouksessaan osoittaa kuinka hén varmistaa suori-
tuksensa laadun (YSE 98 10 8).

12.

RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN

Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivét voi kesken&an sopia, ratkais-
taan Suomen lain mukaan Helsingin karajaoikeudessa (poikkeus YSE
98 92 8).
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13.
MUUT SOPIMUSASIAT/ ERITYISIA MAARAYKSIA

13.1
Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin

Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tar-
peettomiin aineksiin kuuluu urakoitsijalle (YSE 98 53 8). Rakenteisiin
kelpaamattomat kaivumaat ajetaan seuraaviin kohteisiin. Vastaanotto-
maksut maksaa tilaaja.

- sijoitusalue ilmoitetaan tapauskohtaisesti

13.2

Ongelmajatteet Tilaajan tiedossa ei ole ongelmajatteeksi luokiteltavaa materiaalia.
13.3

Tybvoimamaaraykset

Urakoitsijan tulee antaa tyévoimastaan tilaajalle ilmoitus (YSE 98 58 §).

13.4
IImoitukset laaninverovirastolle

Tilaaja pidattaa itsellaan oikeuden ilmoittaa laaninverovirastolle Helsin-
gin kaupungin kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden ni-
met ja urakkasummat. Urakoitsijan tulee 1.7.2014 lahtien noudattaa
verohallinnon ilmoitusvelvollisuutta tydmaalla tydskentelevista henki-
|Gista.

135

Asiakirjojen julkisuus

Tahan hankintaan ja sitéa koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten
asiakirjojen julkisuutta koskevia seka kuntalain sdannoksia tai mita
asiakirjoista maarataan puolustusvoimia koskevien lakien, asetusten,
maaraysten tai kaytantdjen mukaisesti on asiakirjoja hallinnoitava. Mi-
kali urakoitsija katsoo, etta joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luon-
teinen ja sellaisena salassa pidettava, tulee tasta erikseen mainita tar-
jouksessa.



