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1

TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

11
Rakennuttaja

1.2
Tilaaja

1.3
Rakennuskohde

2

Rakennuttaja on Helsingin kaupunki, liikuntavirasto.

Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii liikuntavirasto, tekninen
yksikko.

Rakennuskohde on Kannelmaen liikuntapuiston lahiliikuntapaikan uudis-
rakennustyd. Rakennuskohteen osoite on Soittajanpolku 9, 00420 Hel-
sinki.

URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

2.1
Urakkamuoto

2.2
Maksuperuste

2.3
Urakkasuhteet

3

Urakkamuoto on kokonaisurakka.

Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella maaraytyva koko-
naishinta.

Urakkahinnalla/-summalla tarkoitetaan tassa urakkaohjelmassa arvonli-
saverotonta hintaa.

Urakoitsija voi antaa osan tdista tilaajan hyvaksymille aliurakoitsijoille.

Rakennuttajaan sopimussuhteessa olevan urakoitsijan aliurakoitsijalla
on oikeus antaa urakka edelleen aliurakkana. Urakan ketjuttaminen ta-
ta pidemmalle ei ole mahdollista ilman erityisen perusteltua syyta ja
siihen on saatava tilaajan kirjallinen suostumus.

Ennen sopimuksen tekemista aliurakan tilaajan on vaadittava ja aliura-
koitsijalta on saatava tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ul-
kopuolista tydvoimaa kaytettaessa koskevan lain (Tilaajavastuulaki
1233 /2006) mukaiset selvitykset. Selvityksena hyvaksytaan Rakenta-
misen Laatu RALA ry:n antama selvitys. Selvitykset on esitettava tilaa-
jalle aliurakoitsijan hyvéksyttamisen yhteydessa.

Jos tilaajavastuulain mukaisia selvityksia alihankkijoista/ aliurakoitsi-
joista ei ole toimitettu tilaajalle, voi tilaaja keskeyttda tyosta aiheutuneet
maksut padurakoitsijalle.

URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS
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3.1
Paasuoritusvelvollisuus

3.1.1
Urakkaan kuuluvat tyot ja hankinnat

Urakka kasittaa lahilikuntapaikan rakentamisen kaikkine laitteineen ja
varusteineen ja valaistustdineen urakkarajojen mukaisesti taysin valmiik-
si. Urakkaan kuuluu mm. seuraavat ty6t:

- raivaus- ja maan leikkaustyot

- rakennekerrosten rakentaminen

- valineiden ja laitteiden rakentaminen

- paallysteiden- kiveyksien ja tekonurmien rakentaminen
- vihertéiden rakentaminen

- valaistus- ja sahkotoiden rakentaminen

3.1.2
Rakennuttajan hankinnat

Rakennuttajan hankintoja ei ole.
3.2
Sivuvelvollisuudet

3.2.1
Urakoitsijan tydnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet
(YSE 98 2 §, kohta 1))

Toimittajan on toimitettava hankintayksikélle sopimussuhteen aikana 3
kuukauden vélein seuraavat selvitykset:

- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka
selvitys siitd, ettd verovelkaa koskeva veronsaajan hyvak-
syma maksusuunnitelma on tehty seka

- todistus elakevakuutusten ottamisesta ja elédkevakuutus-
maksujen suorittamisesta tai selvitys siita, ettd erdantynei-
ta elakevakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyvak-
syma maksusuunnitelma on tehty.

Mikali tarjoaja on liittynyt Tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani-
palveluun, edell&d mainittuja selvityksia ei erikseen tarvitse toimittaa ti-
laajalle. Edella mainittuina todistuksina ja selvityksina hyvaksytaan
my6s muut kuin viranomaisen antamat todistukset ja selvitykset, jos ne
on antanut yleisesti luotettavana pidetty muu arvioija tai tietojen yllapi-
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3.2.2

taja. Tallainen yhteisoé on esimerkiksi rakennusalalla toimiva Rakenta-
misen Laatu RALA ry.

Ulkomaisen toimittajan on toimitettava hankintayksikon pyynndsta ja
siina esitetyssa maaraajassa suomenkieliset vastaavat tiedot sijoittu-
mismaansa lainsdddannon mukaisella rekisterinotteella tai vastaavalla
todistuksella tai muulla yleisesti hyvaksytylla tavalla.

Todistukset ja selvitykset eivat saa olla kolmea kuukautta vanhempia
niiden hankintayksikélle jattdAmispaivasta laskettuna.

Liséaksi toimittajan on toimitettava hankintayksikolle sopimussuhteen
aikana sen vaatimuksesta ja vaatimuksessa esitetyssd maaraajassa
edelld esitetyn mukaiset seka muut tilaajavastuulain mukaiset selvityk-
set.

Hankintayksikolla on oikeus purkaa sopimus, jos toimittaja on laimin-
lyonyt verojen tai lakisdateisten elakevakuutusmaksujen maksamisen
tai jos toimittaja ei toimita maaraajassa kyseisia selvityksia. Ennen so-
pimuksen purkamista hankintayksikon tulee kirjallisesti huomauttaa
toimittajaa laiminlydnnista ja ilmoittaa sopimuksen purkamisen uhasta,
ellei laiminlyontia korjata tilaajan vaatimassa kohtuullisessa ajassa.

Urakoitsijan tulee esittaa tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vas-
taavat selvitykset verojaamista ja edella mainittujen tydnantajamaksu-
jen suorittamisesta. Maarays tasta on sisallytettava aliurakoita koske-
viin tarjouspyyntdihin.

Urakoitsijan on pyydettdessa osoitettava, etta tydmaalla tydskentelevil-
l& henkilGilla on tydnteko-oikeus Suomessa. Tama osoitetaan yllapita-
malla ajantasaista luetteloa tydmaalla tydskentelevista henkildista seka
nayttamalla pyydettaessa tilaajalle/ rakennuttajalle kopiot tyontekijoi-
den passeista tai EU/ETA-maiden kansalaisilta vaihtoehtoisesti kopiot
virallisesta henkilotodistuksesta.

Muut sivuvelvollisuudet

3.3
Tydmaapalvelut
3.4

Katso YSE 98 2 §.

Katso YSE 98 3 8.

Tybmaan johtovelvollisuudet

Urakoitsija toimii tdssé urakassa paaurakoitsijana ja lainsaadannon
tarkoittamana pé&atoteuttajana.
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3.5
Palosuojelu Urakoitsija on velvollinen kiinnittamaan huomiota paloturvallisuuteen ja

toimimaan niin, etté tulipalon vaaraa ei synny, ja noudattamaan viran-
omaisten antamia suojeluohjeita ja tydmaalla erikseen laadittuja ohjeita.

Paatoteuttajan on ennen tyon alkua tehtava erillinen selvitys palovaaraa
aiheuttavista tyovaiheista ja menetelmista, rakennusaineista ja valmiista
rakennusosista.

Tulitoita tekevilla tydntekijoilla on oltava tulitydkoulutus ja sen osoitta-
miseksi tulitydkortti. Paatoteuttaja laatii ja luovuttaa rakennuttajalle luet-
telon kaikista tydmaalla toimivista tulity6kortin omaavista henkil6ista.

4.

TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

Katso YSE 98 8 8.

5.

URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT

5.1

Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjat ja niiden keskindinen patevyysjarjestys on YSE 98
13 8:n mukainen.

5.2

Maaréalaskenta Méaéaralaskentaa ei ole tehty.

6.

URAKKA-AIKA

6.1Suoritusaika

6.1.1
Toiden aloitus

Urakoitsijan on aloitettava hankinnat ja ty6t valittbmasti kun urakkaso-
pimus on tehty.

6.1.2

Toiden valmistuminen

Urakan tulee olla taysin valmiina ja kayttdkunnossa 17.6.2016.

6.2
Viivastyssakko Viivastyssakko on YSE 98 18 § mukainen.
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7

VAKUUDET JA VAKUUTUKSET

7.1
Urakoitsijan vakuudet

7.1.1

Rakennusajan vakuus

7.1.2

Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisaverottomasta urakkahinnasta
(YSE 98 36 8).

Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun tyon tu-
los on kokonaisuudessaan otettu vastaan, kun vastaanottotarkastus-
poytékirja on allekirjoitettu, kun takuuajan vakuus on asetettu, kun
mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkillle, jolle ra-
kennuttaja saattaa joutua vastuuseen seka kun rakennuttajan esitta-
mat urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erilli-
nen vakuus niiden selvittamiseksi ja suorittamiseksi on asetettu.

Takuuaika ja takuuajan vakuus

7.2
Tilaajan vakuudet

7.3
Vakuutukset

7.3.1

Takuuaika on kaksi vuotta (YSE 98 29 §8). Takuuajan vakuus on 2 %
arvonlisdverottomasta urakkahinnasta (YSE 98 36 8§).

Maksuvelvollisuutensa tayttamisesta tilaaja ei esita selvitysta eika ase-
ta vakuutta (poikkeus YSE 98 37 §).

Rakennuskohteen vakuuttaminen

Urakoitsijan on otettava rakennuskohteelle YSE 1998 38 8:n mukaises-
ti vahinkovakuutus koko rakennustydn osalle. Vakuutus tulee ottaa ra-
kennuttajan nimiin ja sen tulee joka hetki vastata vahintaan rakennus-
kohteen sen hetkista taytta arvonlisaverollista (urakkahinta) arvoa.

Vakuutuksen voimassaolotodistus tulee toimittaa rakennuttajalle ennen
toiden aloittamista.

Edelld olevan liséksi tulee tydomaalla toimivalla urakoitsijalla olla voi-
massa oleva toiminnan vastuuvakuutus.
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8.
TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS

8.1
Urakkahinnan maksaminen

8.1.1
Maksuerataulukko

Urakkasopimukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa
tyon edistymisen mukainen maksuerataulukko. Maksuerataulukon vii-
meisen maksueran tulee olla 8 % urakan kokonaishinnasta.
8.1.2
Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta.
8.2
Hintasidonnaisuudet Urakkahintaa ei sidota indeksiin.

8.3
Laskujen maksuaika ja viivastyskorko

Laskujen maksuaika on 21 vuorokautta siitd, kun maksukelpoinen las-
ku on esitetty tilaajalle (poikkeus YSE 98 41 8). Yliajalta urakoitsijalla
on oikeus peria korkolain mukainen viivastyskorko.

9.

ORGANISAATIOT

9.1
Tilaajan organisaatio/edustajat

Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii vs. suunnittelupaallikké Rau-
no Pekonen, puhelin 310 87788 tai 050 552 3144
(rauno.pekonen@hel.fi).

Paikallisvalvojana tulee toimimaan vs. suunnittelupaallikkd Rauno Pe-
konen (RAP- patevyys).

9.2

Urakoitsijan organisaatio/edustajat

Urakoitsijaa pyydetaan ilmoittamaan, ketk& ovat tahan tyohén ehdotet-
tavat urakoitsijan edustaja ja vastaava tyonjohtaja (YSE 98 56 §).

Tilaaja pidattaa itselleen oikeuden hyvaksya tai hylata urakoitsijan esit-
taman tyonjohdon.
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10.

YHTEISET TOIMITUKSET

10.1

Katselmukset Rakennuttajan luovuttamat tydalueet tismennetéén yhteisessa katsel-
muksessa.

10.2

Tydmaakokoukset Tyomaakokouksia pidetaan sovituin valein (YSE 98 66 8).

10.3

Tydmaapaivakirja Urakoitsijan tulee pitaa paivittaista tydmaapaivakirjaa (YSE 98 75 8).

10.4

Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus pidetaan YSE 98 71 8:n mukaisesti.

10.5

Takuutarkastus Takuutarkastus pidetddn YSE 98 74 §:n mukaisesti. Takuuajan puoli-
valissa pidetaan tilaajan pyynnosta valitarkastus. Valitarkastukseen
nahden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja
maarayksia.

11.

LAADUNVARMISTUS

11.1
Tilaajan laadunvarmistus

Tilaajan laadunvarmistuksessa noudatetaan YSE 98 9 8. Tilaajan suo-
rittamat kokeet ja mittaukset eivat vahenné eivatkd korvaa urakoitsijan
laadunvalvontaa.

11.2

Urakoitsijan laadunvarmistus

Urakoitsijan tulee tarjouksessaan osoittaa kuinka hén varmistaa suori-
tuksensa laadun (YSE 98 10 8).

12.

RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN

Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivat voi keskendén sopia, ratkais-

taan Suomen lain mukaan Helsingin karajaoikeudessa (poikkeus YSE
98 92 8§).
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13.
MUUT SOPIMUSASIAT/ ERITYISIA MAARAYKSIA

13.1
Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin

Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tar-

peettomiin aineksiin kuuluu urakoitsijalle (YSE 98 53 8). Rakenteisiin

kelpaamattomat kaivumaat ajetaan seuraaviin kohteisiin. Vastaanot-

tomaksut maksaa tilaaja.

- sekalaiset kitkamaat ja savimaat Sipoo, Ampumaradantie

- hyvalaatuiset kitkamaat ja pintamaat, Kivikon liikuntapuis-
to, Savikiekontie

13.2

Ongelmajatteet Tilaajan tiedossa ei ole ongelmajatteeksi luokiteltavaa materiaalia.
13.3

Tybvoimamaaraykset

Urakoitsijan tulee antaa tydvoimastaan tilaajalle ilmoitus (YSE 98 58 8).

13.4
IImoitukset laaninverovirastolle

Tilaaja pidattaa itsellaan oikeuden ilmoittaa laaninverovirastolle Helsin-
gin kaupungin kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden ni-
met ja urakkasummat. Urakoitsijan tulee 1.7.2014 [ahtien noudattaa
verohallinnon ilmoitusvelvollisuutta tydmaalla tydskentelevista henki-
|Gista.

135

Tarjousasiakirjojen julkisuus

Tahan hankintaan ja sitéd koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten

asiakirjojen julkisuutta koskevia seka kuntalain sdannoksia. Mikali ura-
koitsija katsoo, etta joku osa tarjousta on liikkesalaisuuden luonteinen ja
sellaisena salassa pidettava, tulee tasta erikseen mainita tarjouksessa.
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