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1.
TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

1.1
Rakennuttaja Rakennuttaja on Helsingin kaupunki, Liikuntavirasto.

1.2
Tilaaja Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii Liikuntavirasto,

hallintopalvelujen tekninen yksikkö.
1.3
Rakennuskohde Rakennuskohde on Talin liikuntapuistossa sijaitsevan nykyisen tekonur-

mikentän peruskorjaustyö. Rakennuskohteen osoite on Purotie 8, 00380
Helsinki.

2.
URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

2.1
Urakkamuoto Urakkamuoto on kokonaisurakka.

2.2
Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä koko-

naishinta.

Urakkahinnalla/-summalla tarkoitetaan tässä urakkaohjelmassa arvonli-
säverotonta hintaa.

2.3
Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille.

Rakennuttajaan sopimussuhteessa olevan urakoitsijan aliurakoitsijalla
on oikeus antaa urakka edelleen aliurakkana. Urakan ketjuttaminen tä-
tä pidemmälle ei ole mahdollista ilman erityisen perusteltua syytä ja
siihen on saatava tilaajan kirjallinen suostumus.

Ennen sopimuksen tekemistä aliurakan tilaajan on vaadittava ja aliura-
koitsijalta on saatava tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ul-
kopuolista työvoimaa käytettäessä koskevan lain (Tilaajavastuulaki
1233 /2006) mukaiset selvitykset. Selvityksenä hyväksytään Rakenta-
misen Laatu RALA ry:n antama selvitys. Selvitykset on esitettävä tilaa-
jalle aliurakoitsijan hyväksyttämisen yhteydessä.

Jos tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä alihankkijoista/ aliurakoitsi-
joista ei ole toimitettu tilaajalle, voi tilaaja keskeyttää työstä aiheutuneet
maksut pääurakoitsijalle.

3.
URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS
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3.1
Pääsuoritusvelvollisuus

3.1.1
Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat

Urakka käsittää nykyisen tekonurmipintaisen jalkapallokentän peruskor-
jaamisen suunnitelmien mukaisesti kaikkine rakenteineen ja varustei-
neen urakkarajojen mukaisesti täysin valmiiksi.

3.1.2
Rakennuttajan hankinnat

Rakennuttajan hankintoja ei ole.
3.2
Sivuvelvollisuudet

3.2.1
Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet
 (YSE 98 2 §, kohta 1 j)

Toimittajan on toimitettava hankintayksikölle sopimussuhteen aikana 3
kuukauden välein seuraavat selvitykset:

- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka
selvitys siitä, että verovelkaa koskeva veronsaajan hyväk-
symä maksusuunnitelma on tehty sekä

¦
- todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutus-

maksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntynei-
tä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväk-
symä maksusuunnitelma on tehty.

- selvitys lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä

Mikäli tarjoaja on liittynyt Tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani-
palveluun, edellä mainittuja selvityksiä ei erikseen tarvitse toimittaa ti-
laajalle. Edellä mainittuina todistuksina ja selvityksinä hyväksytään
myös muut kuin viranomaisen antamat todistukset ja selvitykset, jos ne
on antanut yleisesti luotettavana pidetty muu arvioija tai tietojen ylläpi-
täjä. Tällainen yhteisö on esimerkiksi rakennusalalla toimiva Rakenta-
misen Laatu RALA ry.

Ulkomaisen toimittajan on toimitettava hankintayksikön pyynnöstä ja
siinä esitetyssä määräajassa suomenkieliset vastaavat tiedot sijoittu-
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mismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella tai vastaavalla
todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla.

Todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia
niiden hankintayksikölle jättämispäivästä laskettuna.

Lisäksi toimittajan on toimitettava hankintayksikölle sopimussuhteen
aikana sen vaatimuksesta ja vaatimuksessa esitetyssä määräajassa
edellä esitetyn mukaiset sekä muut tilaajavastuulain mukaiset selvityk-
set.

Hankintayksiköllä on oikeus purkaa sopimus, jos toimittaja on laimin-
lyönyt verojen tai lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksamisen
tai jos toimittaja ei toimita määräajassa kyseisiä selvityksiä. Ennen so-
pimuksen purkamista hankintayksikön tulee kirjallisesti huomauttaa
toimittajaa laiminlyönnistä ja ilmoittaa sopimuksen purkamisen uhasta,
ellei laiminlyöntiä korjata tilaajan vaatimassa kohtuullisessa ajassa.

Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vas-
taavat selvitykset verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksu-
jen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koske-
viin tarjouspyyntöihin.

Urakoitsijan on pyydettäessä osoitettava, että työmaalla työskentelevil-
lä henkilöillä on työnteko-oikeus Suomessa. Tämä osoitetaan ylläpitä-
mällä ajantasaista luetteloa työmaalla työskentelevistä henkilöistä sekä
näyttämällä pyydettäessä tilaajalle/ rakennuttajalle kopiot työntekijöi-
den passeista tai EU/ETA-maiden kansalaisilta vaihtoehtoisesti kopiot
virallisesta henkilötodistuksesta.

3.2.2
Muut sivuvelvollisuudet

 Katso YSE 98 2 §.
3.3
Työmaapalvelut Katso YSE 98 3 §.
3.4
Työmaan johtovelvollisuudet

Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön
tarkoittamana päätoteuttajana.

3.5
Palosuojelu Urakoitsija on velvollinen kiinnittämään huomiota paloturvallisuuteen ja

toimimaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny, ja noudattamaan viran-
omaisten antamia suojeluohjeita ja työmaalla erikseen laadittuja ohjeita.
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Päätoteuttajan on ennen työn alkua tehtävä erillinen selvitys palovaaraa
aiheuttavista työvaiheista ja menetelmistä, rakennusaineista ja valmiista
rakennusosista.

Tulitöitä tekevillä työntekijöillä on oltava tulityökoulutus ja sen osoitta-
miseksi tulityökortti. Päätoteuttaja laatii ja luovuttaa rakennuttajalle luet-
telon kaikista työmaalla toimivista tulityökortin omaavista henkilöistä.

4.
TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

Katso YSE 98 8 §.
5.
URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT

5.1
Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on YSE 98

13 §:n mukainen.
5.2
Määrälaskenta Määräluettelo on liitteenä, mutta se ei ole tilaajaa sitova. Määräluettelon

yksikköhinnat tulee täyttää mahdollisia lisä- ja muutostöitä varten. t
6.
URAKKA-AIKA

6.1 Suoritusaika

6.1.1
Töiden aloitus

Urakoitsijan on aloitettava hankinnat ja työt 3.10.216 kausivarausten
päätyttyä edellyttäen, että urakkasopimus on tehty.

6.1.2
Töiden valmistuminen

Urakan tulee olla täysin valmiina ja käyttökunnossa 31.5.2017.
6.2
Viivästyssakko Viivästyssakko on YSE 98 18 § mukainen.

7.
VAKUUDET JA VAKUUTUKSET

7.1
Urakoitsijan vakuudet
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7.1.1
Rakennusajan vakuus

Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta
(YSE 98 36 §).

Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työn tu-
los on kokonaisuudessaan otettu vastaan, kun vastaanottotarkastus-
pöytäkirja on allekirjoitettu, kun takuuajan vakuus on asetettu, kun
mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle ra-
kennuttaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun rakennuttajan esittä-
mät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erilli-
nen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu.

7.1.2
Takuuaika ja takuuajan vakuus

Takuuaika on kaksi vuotta (YSE 98 29 §). Takuuajan vakuus on 2 %
arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 98 36 §).

7.2
Tilaajan vakuudet Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä ase-

ta vakuutta (poikkeus YSE 98 37 §).
7.3
Vakuutukset

7.3.1
Rakennuskohteen vakuuttaminen

Urakoitsijan on otettava rakennuskohteelle YSE 1998 38 §:n mukaises-
ti vahinkovakuutus koko rakennustyön osalle. Vakuutus tulee ottaa ra-
kennuttajan nimiin ja sen tulee joka hetki vastata vähintään rakennus-
kohteen sen hetkistä täyttä arvonlisäverollista (urakkahinta) arvoa.

Vakuutuksen voimassaolotodistus tulee toimittaa rakennuttajalle ennen
töiden aloittamista.

Edellä olevan lisäksi tulee työmaalla toimivalla urakoitsijalla olla voi-
massa oleva toiminnan vastuuvakuutus.

8.
TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS

8.1
Urakkahinnan maksaminen
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8.1.1
Maksuerätaulukko

Urakkasopimukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa
työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Maksuerätaulukon vii-
meisen maksuerän tulee olla 8 % urakan kokonaishinnasta.

8.1.2
Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta.

8.2
Hintasidonnaisuudet Urakkahintaa ei sidota indeksiin.

8.3
Laskujen maksuaika ja viivästyskorko

Laskujen maksuaika on 21 vuorokautta siitä, kun maksukelpoinen las-
ku on esitetty tilaajalle (poikkeus YSE 98 41 §). Yliajalta urakoitsijalla
on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko.

9.
ORGANISAATIOT

9.1
Tilaajan organisaatio/edustajat

Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii suunnittelupäällikkö Matti
Kuusela puhelin 310 87783 tai 040 5066240
(matti.kuusela@hel.fi).

Paikallisvalvojana tulee toimimaan rakennusmestari Rauno Pekonen
(RAP- pätevyys).
Puhelin 310 87788 tai 050 552 3144
(rauno.pekone@hel.fi)

9.2
Urakoitsijan organisaatio/edustajat

Urakoitsijaa pyydetään ilmoittamaan, ketkä ovat tähän työhön ehdotet-
tavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja (YSE 98 56 §).

Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esit-
tämän työnjohdon.

10.
YHTEISET TOIMITUKSET

10.1
Katselmukset Rakennuttajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katsel-

muksessa.
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10.2
Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään sovituin välein (YSE 98 66 §).

10.3
Työmaapäiväkirja Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa (YSE 98 75 §).

10.4
Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus pidetään YSE 98 71 §:n mukaisesti.

10.5
Takuutarkastus Takuutarkastus pidetään YSE 98 74 §:n mukaisesti. Takuuajan puoli-

välissä pidetään tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen
nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja
määräyksiä.

11.
LAADUNVARMISTUS

11.1
Tilaajan laadunvarmistus

Tilaajan laadunvarmistuksessa noudatetaan YSE 98 9 §. Tilaajan suo-
rittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan
laadunvalvontaa.

11.2
Urakoitsijan laadunvarmistus

Urakoitsijan tulee tarjouksessaan osoittaa kuinka hän varmistaa suori-
tuksensa laadun (YSE 98 10 §).

12.
RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN

Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia, ratkais-
taan Suomen lain mukaan Helsingin käräjäoikeudessa (poikkeus YSE
98 92 §).

13.
MUUT SOPIMUSASIAT/ ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

13.1
Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin

Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tar-
peettomiin aineksiin kuuluu urakoitsijalle (YSE 98 53 §).

Rakenteisiin kelpaamattomat kaivumaat ajetaan Myllypuron liikunta-
puistoon, ajomatka on noin20 km. Tilaaja hoitaa maiden vastaanoton.
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13.2
Ongelmajätteet Tilaajan tiedossa ei ole ongelmajätteeksi luokiteltavaa materiaalia.

13.3
Työvoimamääräykset

Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle ilmoitus (YSE 98 58 §).

13.4
Ilmoitukset lääninverovirastolle

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle Helsin-
gin kaupungin kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden ni-
met ja urakkasummat. Urakoitsijan tulee 1.7.2014 lähtien noudattaa
verohallinnon ilmoitusvelvollisuutta työmaalla työskentelevistä henki-
löistä.

13.5
Tarjousasiakirjojen julkisuus

Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten
asiakirjojen julkisuutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä. Mikäli ura-
koitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja
sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa.

13.6
Sähkön käyttö/sosiaalitilat

Urakoitsija saa käyttöönsä veloituksetta työmaan sähkön ja veden ja
yhden pukutilan suihku- ja WC tiloineen.


