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1

TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

11
Rakennuttaja

1.2
Tilaaja

1.3
Rakennuskohde

2

Rakennuttaja on Helsingin kaupunki, liikuntavirasto.

Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii liikuntavirasto, tekninen
yksikko.

Rakennuskohde on Konalan liikuntapuiston lahilikuntapaikan uudisra-
kennusty6. Rakennuskohteen osoite on Kolsarintie 13, 00390 Helsinki.

URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

2.1
Urakkamuoto

2.2
Maksuperuste

2.3
Urakkasuhteet

3

Urakkamuoto on kokonaisurakka.

Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella maaraytyva koko-
naishinta.

Urakkahinnalla/-summalla tarkoitetaan tassa urakkaohjelmassa arvon-
lisaverotonta hintaa.

Urakoitsija voi antaa osan toista tilaajan hyvaksymille aliurakoitsijoille.

Rakennuttajaan sopimussuhteessa olevan urakoitsijan aliurakoitsijalla
on oikeus antaa urakka edelleen aliurakkana. Urakan ketjuttaminen ta-
ta pidemmalle ei ole mahdollista ilman erityisen perusteltua syyta ja
siihen on saatava tilaajan kirjallinen suostumus.

Ennen sopimuksen tekemista aliurakan tilaajan on vaadittava ja aliura-
koitsijalta on saatava tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ul-
kopuolista tydvoimaa kaytettaessa koskevan lain (Tilaajavastuulaki
1233 /2006) mukaiset selvitykset. Selvityksena hyvaksytaan Rakenta-
misen Laatu RALA ry:n antama selvitys. Selvitykset on esitettava tilaa-
jalle aliurakoitsijan hyvaksyttamisen yhteydessa.

Jos tilaajavastuulain mukaisia selvityksia alihankkijoista/ aliurakoitsi-
joista ei ole toimitettu tilaajalle, voi tilaaja keskeyttaa tyosta aiheutuneet
maksut padurakoitsijalle.

URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS
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3.1
Paasuoritusvelvollisuus

3.1.1

Urakkaan kuuluvat tyot ja hankinnat

Urakka kasittéa nykyisen lilkuntapuiston viereen rakennettavan lahiliikun-
tapaikan uudisrakentamisen kaikkine tarvikkeineen ja hankintoineen
urakkarajojen mukaisesti. Urakkaan kuuluu mm. seuraavat tyot:

3.1.2

nykyisten pintarakenteiden poisto

rakenteisiin kelpaamattomat ajetaan viranomaisten osoitta-
malle kaatopaikalle

uusien rakennekerrosten rakentaminen

salaojien rakentaminen

pintarakenteiden rakentaminen

likuntavalineiden ja laitteiden rakentaminen

vihertdiden rakentaminen

valaistustdiden rakentaminen

Rakennuttajan hankinnat

Rakennuttajan hankintoja ei ole.

3.2
Sivuvelvollisuudet

3.21

Urakoitsijan tydnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet

(YSE 98 2 §, kohta 1 j)

Toimittajan on toimitettava hankintayksikdlle sopimussuhteen aikana 3
kuukauden vélein seuraavat selvitykset:

todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka
selvitys siitd, ettd verovelkaa koskeva veronsaajan hyvak-
syma maksusuunnitelma on tehty seka

todistus elakevakuutusten ottamisesta ja elédkevakuutus-
maksujen suorittamisesta tai selvitys siitd, ettd eraantynei-
ta elakevakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyvak-
syma maksusuunnitelma on tehty.

Mikali tarjoaja on liittynyt Tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani-
palveluun, edell&d mainittuja selvityksia ei erikseen tarvitse toimittaa ti-
laajalle. Edella mainittuina todistuksina ja selvityksina hyvaksytaan
my6s muut kuin viranomaisen antamat todistukset ja selvitykset, jos ne
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3.2.2

on antanut yleisesti luotettavana pidetty muu arvioija tai tietojen yllapi-
taja. Tallainen yhteiso on esimerkiksi rakennusalalla toimiva Rakenta-
misen Laatu RALA ry.

Ulkomaisen toimittajan on toimitettava hankintayksikdon pyynndsta ja
siiné esitetyssa maaraajassa suomenkieliset vastaavat tiedot sijoittu-
mismaansa lainsaadannon mukaisella rekisterinotteella tai vastaavalla
todistuksella tai muulla yleisesti hyvaksytylla tavalla.

Todistukset ja selvitykset eivat saa olla kolmea kuukautta vanhempia
niiden hankintayksikélle jattdmispaivasta laskettuna.

Lisaksi toimittajan on toimitettava hankintayksikdlle sopimussuhteen
aikana sen vaatimuksesta ja vaatimuksessa esitetyssd maaréaajassa
edelld esitetyn mukaiset seka muut tilaajavastuulain mukaiset selvityk-
set.

Hankintayksikolla on oikeus purkaa sopimus, jos toimittaja on laimin-
lybnyt verojen tai lakisédateisten eldkevakuutusmaksujen maksamisen
tai jos toimittaja ei toimita maaraajassa kyseisia selvityksia. Ennen so-
pimuksen purkamista hankintayksikon tulee kirjallisesti huomauttaa
toimittajaa laiminlyonnista ja ilmoittaa sopimuksen purkamisen uhasta,
ellei laiminlydntia korjata tilaajan vaatimassa kohtuullisessa ajassa.

Urakoitsijan tulee esittaa tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vas-
taavat selvitykset verojaamista ja edella mainittujen tydnantajamaksu-
jen suorittamisesta. Maarays tasta on sisallytettava aliurakoita koske-
viin tarjouspyyntéihin.

Urakoitsijan on pyydettdessa osoitettava, etta tydmaalla tydskentelevil-
l& henkildilla on tydnteko-oikeus Suomessa. Tama osoitetaan yllapita-
malla ajantasaista luetteloa tydmaalla tydskentelevista henkildista seka
nayttamalla pyydettaessa tilaajalle/ rakennuttajalle kopiot tyontekijoi-
den passeista tai EU/ETA-maiden kansalaisilta vaihtoehtoisesti kopiot
virallisesta henkilotodistuksesta.

Muut sivuvelvollisuudet

3.3

Tydmaapalvelut

3.4

Tydmaan johtovelvollis

Katso YSE 98 2 §.
Katso YSE 98 3 8.

uudet
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Urakoitsija toimii tdssé urakassa paaurakoitsijana ja lainsaadannon
tarkoittamana p&éatoteuttajana.

3.5

Palosuojelu Urakoitsija on velvollinen kiinnittamaan huomiota paloturvallisuuteen ja
toimimaan niin, etta tulipalon vaaraa ei synny, ja noudattamaan viran-
omaisten antamia suojeluohjeita ja tydmaalla erikseen laadittuja ohjeita.

Paatoteuttajan on ennen tyon alkua tehtava erillinen selvitys palovaaraa
aiheuttavista tyovaiheista ja menetelmista, rakennusaineista ja valmiista
rakennusosista.

Tulitoita tekevilla tydntekijoilla on oltava tulitydkoulutus ja sen osoittami-
seksi tulityokortti. Paatoteuttaja laatii ja luovuttaa rakennuttajalle luette-
lon kaikista tydmaalla toimivista tulityokortin omaavista henkilgista.

4.

TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

Katso YSE 98 8 8.

5.

URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT

51

Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjat ja niiden keskindinen patevyysjarjestys on YSE 98
13 8:n mukainen.

5.2

Maaréalaskenta Méaéaralaskentaa ei ole tehty.

6.

URAKKA-AIKA

6.1Suoritusaika

6.1.1
Toiden aloitus

Urakoitsijan on aloitettava hankinnat ja ty6t valittomasti kun urakkaso-
pimus on tehty.

6.1.2

Toiden valmistuminen

Urakan tulee olla taysin valmiina ja kayttokunnossa 30.11.2013.

6.2
Viivastyssakko Viivastyssakko on YSE 98 18 § mukainen.
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7

VAKUUDET JA VAKUUTUKSET

7.1
Urakoitsijan vakuudet

7.1.1

Rakennusajan vakuus

7.1.2

Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisdverottomasta urakkahinnasta
(YSE 98 36 8).

Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun tyén tu-
los on kokonaisuudessaan otettu vastaan, kun vastaanottotarkastus-
poytékirja on allekirjoitettu, kun takuuajan vakuus on asetettu, kun
mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilélle, jolle ra-
kennuttaja saattaa joutua vastuuseen seka kun rakennuttajan esitté-
mat urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erilli-
nen vakuus niiden selvittamiseksi ja suorittamiseksi on asetettu.

Takuuaika ja takuuajan vakuus

7.2
Tilaajan vakuudet

7.3
Vakuutukset

7.3.1

Takuuaika on kaksi vuotta (YSE 98 29 §8). Takuuajan vakuus on 2 %
arvonlisaverottomasta urakkahinnasta (YSE 98 36 8).

Maksuvelvollisuutensa tayttamisesta tilaaja ei esita selvitysta eika ase-
ta vakuutta (poikkeus YSE 98 37 8).

Rakennuskohteen vakuuttaminen

Urakoitsijan on otettava rakennuskohteelle YSE 1998 38 8:n mukaises-
ti vahinkovakuutus koko rakennustydn osalle. Vakuutus tulee ottaa ra-
kennuttajan nimiin ja sen tulee joka hetki vastata vahintdan rakennus-
kohteen sen hetkista taytta arvonlisaverollista (urakkahinta) arvoa.

Vakuutuksen voimassaolotodistus tulee toimittaa rakennuttajalle ennen
toiden aloittamista.

Edelld olevan liséksi tulee tydomaalla toimivalla urakoitsijalla olla voi-
massa oleva toiminnan vastuuvakuutus.
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8.
TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS

8.1
Urakkahinnan maksaminen

8.1.1
Maksuerataulukko

Urakkasopimukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa
tyon edistymisen mukainen maksuerataulukko. Maksuerataulukon vii-
meisen maksueran tulee olla 8 % urakan kokonaishinnasta.
8.1.2
Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta.
8.2
Hintasidonnaisuudet Urakkahintaa ei sidota indeksiin.

8.3
Laskujen maksuaika ja viivastyskorko

Laskujen maksuaika on 21 vuorokautta siitd, kun maksukelpoinen las-
ku on esitetty tilaajalle (poikkeus YSE 98 41 8). Yliajalta urakoitsijalla
on oikeus peria korkolain mukainen viivastyskorko.

9.

ORGANISAATIOT

9.1
Tilaajan organisaatio/edustajat

Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii suunnittelupaallikkd Antti Sa-
latera, puhelin 310 87783.

Rakennussuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja anta-
maan ja pienista ja kiireellisistd muutoksista méarayksia antamaan on
oikeutettu rakennusmestari Rauno Pekonen, puhelin 310 87788 tai
050 552 3144 (rauno.pekonen@hel.fi).

Paikallisvalvojana tulee toimimaan rakennusmestari Rauno Pekonen
(RAP- patevyys).

9.2

Urakoitsijan organisaatio/edustajat

Urakoitsijaa pyydetaan tarjouksessaan ilmoittamaan, ketkd ovat tahan

tybhon ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava tyonjohtaja (YSE
98 56 8§).
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Tilaaja pidattaa itselleen oikeuden hyvaksya tai hylata urakoitsijan esit-
taman tyonjohdon.

10.

YHTEISET TOIMITUKSET

10.1

Katselmukset Rakennuttajan luovuttamat tydalueet tismennetéén yhteisessé katsel-
muksessa.

10.2

Tydmaakokoukset Tyomaakokouksia pidetaan sovituin valein (YSE 98 66 8).

10.3

Tydmaapaivakirja Urakoitsijan tulee pitaa paivittaista tydmaapaivakirjaa (YSE 98 75 8).

10.4

Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus pidetaan YSE 98 71 8:n mukaisesti.

10.5

Takuutarkastus Takuutarkastus pidetddn YSE 98 74 §:n mukaisesti. Takuuajan puoli-
valissa pidetaan tilaajan pyynnosta valitarkastus. Valitarkastukseen
nahden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja
maarayksia.

11.

LAADUNVARMISTUS

11.1
Tilaajan laadunvarmistus

Tilaajan laadunvarmistuksessa noudatetaan YSE 98 9 8. Tilaajan suo-
rittamat kokeet ja mittaukset eivat vahenné eivatkd korvaa urakoitsijan
laadunvalvontaa.

11.2

Urakoitsijan laadunvarmistus

Urakoitsijan tulee tarjouksessaan osoittaa kuinka han varmistaa suori-
tuksensa laadun (YSE 98 10 8).

12.

RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN

Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivat voi keskendén sopia, ratkais-

taan Suomen lain mukaan Helsingin kardjaoikeudessa (poikkeus YSE
98 92 §).
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13.
MUUT SOPIMUSASIAT/ ERITYISIA MAARAYKSIA

13.1
Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin

Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tar-
peettomiin aineksiin kuuluu urakoitsijalle (YSE 98 53 8). Rakenteisiin
kelpaamattomat kaivumaat ajetaan viranomaisten hyvaksymalle maan-
kaatopaikalle.

13.2

Ongelmajatteet Tilaajan tiedossa ei ole ongelmajatteeksi luokiteltavaa materiaalia.

13.3

Tybvoimamaaraykset

Urakoitsijan tulee antaa tydvoimastaan tilaajalle ilmoitus (YSE 98 58 8).

13.4
IImoitukset laaninverovirastolle

Tilaaja pidattaa itsellaan oikeuden ilmoittaa laaninverovirastolle Helsin-
gin kaupungin kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden ni-
met ja urakkasummat.

135

Tarjousasiakirjojen julkisuus

Tahan hankintaan ja sitéa koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten

asiakirjojen julkisuutta koskevia seka kuntalain sdannoksia. Mikali ura-
koitsija katsoo, etta joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja
sellaisena salassa pidettava, tulee tasta erikseen mainita tarjouksessa.
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