ELAINTARHAN SKEITTIPUISTON
PERUSKORJAUSTYO, 3- RAKENNUSVAIHE

URAKKAOHJELMA

7.9.2016



| HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2
@ LIIKUNTAVIRASTO

Hallintopalvelut, tekninen yksikk6/RPE 7.9.2016

SISALLYSLUETTELO

1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 5
1.1 Rakennuttaja 5
1.2 Tilaaja 5
1.3 Rakennuskohde 5
2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 5
21 Urakkamuoto 5
2.2 Maksuperuste 5
23 Urakkasuhteet 5
3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 5
3.1 Paasuoritusvelvollisuus 5
3.11 Urakkaan kuuluvat ty6t ja hankinnat 5
3.1.2 Urakkarajat 6
3.1.3 Urakkaan kuulumattomat tyot ja hankinnat 6
3.2 Sivuvelvollisuudet 6
3.21 Urakoitsijan tyonantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet 7
3.2.2 Muut sivuvelvollisuudet 7
3.3 Tyomaapalvelut 7
3.4 Tyomaan johtovelvollisuudet 7
4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 8

5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 8

2h:\data\worddata\urakkaohjelma\urakkaoh\eltsuskeittiurakkaohjelmavaihe316.doc



S=rd
)

HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 3
LIIKUNTAVIRASTO

Hallintopalvelut, tekninen yksikk6/RPE 7.9.2016

5.1 Sopimusasiakirjat 8
5.2 Maaralaskenta 8
6. URAKKA-AIKA 8
6.1 Suoritusaika 8
6.1.1 Toiden aloitus 8
6.1.2 Toiden valmistuminen 8
6.1.3 Vilitavoitteet 8
6.2 Viivastyssakko 9
7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 9
71 Urakoitsijan vakuudet 9
711 Rakennusajan vakuus 9
71.2 Takuuaika ja takuuajan vakuus 9
7.2 Tilaajan vakuudet 10
7.3 Vakuutukset 10
7.31 Rakennuskohteen vakuuttaminen 10
8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 10
8.1 Urakkahinnan maksaminen 10
8.1.1 Maksuerataulukko 10
8.1.2 Ennakko 10
8.2 Hintasidonnaisuudet 10
8.3 Laskujen maksuaika ja viivastyskorko 10
9. ORGANISAATIOT 10
9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat 11

3h:\data\worddata\urakkaohjelma\urakkaoh\eltsuskeittiurakkaohjelmavaihe316.doc



S=rd
)

HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 4
LIIKUNTAVIRASTO

Hallintopalvelut, tekninen yksikk6/RPE 7.9.2016

9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat 1
10. YHTEISET TOIMITUKSET 11
10.1 Katselmukset 11
10.2 Tyomaakokoukset 1
10.3 Tyomaapaivakirja 1
10.4 Vastaanottotarkastus 11
10.5 Takuutarkastus 11
11. LAADUNVARMISTUS 12
1.1 Tilaajan laadunvarmistus 12
11.2 Urakoitsijan laadunvarmistus 12
12. RITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN 12
13. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIA MAARAYKSIA 12
13.1 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin 12
13.2 Ongelmajatteet 12
13.3 Tyovoimamaaraykset 12
13.4 limoitukset ladninverovirastolle 12
13.5 Tarjousasiakirjojen julkisuus 13

4h:\data\worddata\urakkaohjelma\urakkaoh\eltsuskeittiurakkaohjelmavaihe316.doc



S=rd
)

HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 5
LIIKUNTAVIRASTO

Hallintopalvelut, tekninen yksikk6/RPE 7.9.2016

1.

TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

1.1

Rakennuttaja Rakennuttaja on Helsingin kaupunki, liikuntavirasto.

1.2

Tilaaja Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii Liikuntavirasto,
hallintopalvelujen tekninen yksikko.

1.3

Rakennuskohde Rakennuskohde on Elaintarhan skeittipuiston peruskorjaustyon 3- raken-
nusvaihe. Rakennuskohteen osoite on Nordenskioldinkatu 17, 00250
Helsinki.

2,

URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

21

Urakkamuoto Urakkamuoto on kokonaisurakka.

2.2

Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella maaraytyva koko-
naishinta.
Urakkahinnalla/-summalla tarkoitetaan tassa urakkaohjelmassa arvonli-
saverotonta hintaa.

23

Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan toista tilaajan hyvaksymille aliurakoitsijoille.

Rakennuttajaan sopimussuhteessa olevan urakoitsijan aliurakoitsijalla
on oikeus antaa urakka edelleen aliurakkana. Urakan ketjuttaminen ta-
ta pidemmalle ei ole mahdollista ilman erityisen perusteltua syyta ja
siihen on saatava tilaajan kirjallinen suostumus.

Ennen sopimuksen tekemista aliurakan tilaajan on vaadittava ja aliura-
koitsijalta on saatava tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ul-
kopuolista tydvoimaa kaytettdessa koskevan lain (Tilaajavastuulaki
1233 /2006) mukaiset selvitykset. Selvityksena hyvaksytaan Rakenta-
misen Laatu RALA ry:n antama selvitys. Selvitykset on esitettava tilaa-
jalle aliurakoitsijan hyvaksyttamisen yhteydessa.

Jos tilaajavastuulain mukaisia selvityksia alihankkijoista/ aliurakoitsi-

joista ei ole toimitettu tilaajalle, voi tilaaja keskeyttaa tydsta aiheutuneet
maksut paaurakoitsijalle.
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3.
URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

3.1
Paasuoritusvelvollisuus

311
Urakkaan kuuluvat tyot ja hankinnat

Urakka kasittaa skeittipaikan peruskorjaamisen kaikkine rakenteineen,
laitteineen ja varusteineen urakkarajojen mukaisesti taysin valmiiksi.
Urakkaan kuuluu mm. seuraavat tyot:

- nykyisten rakenteiden purku urakkarajojen mukaisessa laa-
juudessa

- rakennekerrosten rakentaminen

- valineiden ja laitteiden rakentaminen

- betonipaallysteiden- kiveyksien rakentaminen

3.1.2
Rakennuttajan hankinnat

Ei ole.
3.2
Sivuvelvollisuudet

3.21
Urakoitsijan tyonantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet
(YSE 98 2 §, kohta 1 j)

Toimittajan on toimitettava hankintayksikolle sopimussuhteen aikana 3
kuukauden valein seuraavat selvitykset:

- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka
selvitys siita, ettd verovelkaa koskeva veronsaajan hyvak-
syma maksusuunnitelma on tehty seka

- todistus elakevakuutusten ottamisesta ja elakevakuutus-
maksujen suorittamisesta tai selvitys siita, etta eraantynei-
ta elakevakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyvak-
syma maksusuunnitelma on tehty.

- selvitys lakisaateisen tyoterveyshuollon jarjestamisesta

Mikali tarjoaja on liittynyt Tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani-
palveluun, edella mainittuja selvityksia ei erikseen tarvitse toimittaa ti-
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3.2.2

laajalle. Edella mainittuina todistuksina ja selvityksina hyvaksytaan
myo6s muut kuin viranomaisen antamat todistukset ja selvitykset, jos ne
on antanut yleisesti luotettavana pidetty muu arvioija tai tietojen yllapi-
taja. Tallainen yhteiso on esimerkiksi rakennusalalla toimiva Rakenta-
misen Laatu RALA ry.

Ulkomaisen toimittajan on toimitettava hankintayksikon pyynnosta ja
siina esitetyssa maaraajassa suomenkieliset vastaavat tiedot sijoittu-
mismaansa lainsdadannon mukaisella rekisterinotteella tai vastaavalla
todistuksella tai muulla yleisesti hyvaksytylla tavalla.

Todistukset ja selvitykset eivat saa olla kolmea kuukautta vanhempia
niiden hankintayksikolle jattamispaivasta laskettuna.

Lisaksi toimittajan on toimitettava hankintayksikolle sopimussuhteen
aikana sen vaatimuksesta ja vaatimuksessa esitetyssa maaraajassa
edella esitetyn mukaiset seka muut tilaajavastuulain mukaiset selvityk-
set.

Hankintayksikolla on oikeus purkaa sopimus, jos toimittaja on laimin-
lyonyt verojen tai lakisaateisten elakevakuutusmaksujen maksamisen
tai jos toimittaja ei toimita maaraajassa kyseisia selvityksia. Ennen so-
pimuksen purkamista hankintayksikon tulee kirjallisesti huomauttaa
toimittajaa laiminlyonnista ja ilmoittaa sopimuksen purkamisen uhasta,
ellei laiminlyontia korjata tilaajan vaatimassa kohtuullisessa ajassa.

Urakoitsijan tulee esittaa tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vas-
taavat selvitykset verojaamista ja edella mainittujen tydnantajamaksu-
jen suorittamisesta. Maarays tasta on sisallytettava aliurakoita koske-
viin tarjouspyyntaoihin.

Urakoitsijan on pyydettaessa osoitettava, etta tydmaalla tydskentelevil-
Ia henkilGilla on tydnteko-oikeus Suomessa. Tama osoitetaan yllapita-
malla ajantasaista luetteloa tydmaalla tyoskentelevista henkildista seka
nayttamalla pyydettdessa tilaajalle/ rakennuttajalle kopiot tyontekijoi-
den passeista tai EU/ETA-maiden kansalaisilta vaihtoehtoisesti kopiot
virallisesta henkildtodistuksesta.

Muut sivuvelvollisuudet

3.3
Tyomaapalvelut

Katso YSE 98 2 §.

Katso YSE 98 3 §.

7h:\data\worddata\urakkaohjelma\urakkaoh\eltsuskeittiurakkaohjelmavaihe316.doc



S=rd
)

HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 8
LIIKUNTAVIRASTO
Hallintopalvelut, tekninen yksikk6/RPE 7.9.2016

3.4
Tydmaan johtovelvollisuudet

Urakoitsija toimii tassa urakassa paaurakoitsijana ja lainsadadannon
tarkoittamana paatoteuttajana.

3.5

Palosuojelu Urakoitsija on velvollinen kiinnittamaan huomiota paloturvallisuuteen ja
toimimaan niin, etta tulipalon vaaraa ei synny, ja noudattamaan viran-
omaisten antamia suojeluohjeita ja tydmaalla erikseen laadittuja ohjeita.

Paatoteuttajan on ennen tyon alkua tehtava erillinen selvitys palovaaraa
aiheuttavista tyovaiheista ja menetelmista, rakennusaineista ja valmiista
rakennusosista.

Tulitoita tekevilla tyontekijoilla on oltava tulitydkoulutus ja sen osoitta-
miseksi tulitydkortti. Paatoteuttaja laatii ja luovuttaa rakennuttajalle luet-
telon kaikista tydmaalla toimivista tulityokortin omaavista henkilGista.

4.

TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

Katso YSE 98 8 §.

5.

URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT

5.1

Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjat ja niiden keskinainen patevyysjarjestys on YSE 98
13 §:n mukainen.

5.2

Maaralaskenta Maaralaskentaa ei ole tehty.

6.

URAKKA-AIKA

6.1 Suoritusaika

6.1.1
Toiden aloitus

Urakoitsijan on aloitettava hankinnat ja tyot valittomasti kun urakkaso-
pimus on tehty.

6.1.2

Toiden valmistuminen

Urakan tulee olla taysin valmiina ja kayttdékunnossa 31.5.2016.

6.2
Viivastyssakko Viivastyssakko on YSE 98 18 § mukainen.
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7

VAKUUDET JA VAKUUTUKSET

7.1

Urakoitsijan vakuudet

711

Rakennusajan vakuus

71.2

Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisaverottomasta urakkahinnasta
(YSE 98 36 §).

Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun tyon tu-
los on kokonaisuudessaan otettu vastaan, kun vastaanottotarkastus-
poytakirja on allekirjoitettu, kun takuuajan vakuus on asetettu, kun
mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkildlle, jolle ra-
kennuttaja saattaa joutua vastuuseen seka kun rakennuttajan esitta-
mat urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erilli-
nen vakuus niiden selvittamiseksi ja suorittamiseksi on asetettu.

Takuuaika ja takuuajan vakuus

7.2
Tilaajan vakuudet

7.3
Vakuutukset

7.3.1

Takuuaika on kaksi vuotta (YSE 98 29 §). Takuuajan vakuus on 2 %
arvonlisaverottomasta urakkahinnasta (YSE 98 36 §).

Maksuvelvollisuutensa tayttamisesta tilaaja ei esita selvitysta eika ase-
ta vakuutta (poikkeus YSE 98 37 §).

Rakennuskohteen vakuuttaminen

Urakoitsijan on otettava rakennuskohteelle YSE 1998 38 §:n mukaises-
ti vahinkovakuutus koko rakennustyon osalle. Vakuutus tulee ottaa ra-
kennuttajan nimiin ja sen tulee joka hetki vastata vahintaan rakennus-
kohteen sen hetkista taytta arvonlisaverollista (urakkahinta) arvoa.

Vakuutuksen voimassaolotodistus tulee toimittaa rakennuttajalle ennen
toiden aloittamista.

Edella olevan lisaksi tulee tydmaalla toimivalla urakoitsijalla olla voi-
massa oleva toiminnan vastuuvakuutus.
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8.
TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS

8.1
Urakkahinnan maksaminen

8.1.1
Maksuerataulukko

Urakkasopimukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa
tyon edistymisen mukainen maksuerataulukko. Maksuerataulukon vii-
meisen maksueran tulee olla 8 % urakan kokonaishinnasta.
8.1.2
Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta.
8.2
Hintasidonnaisuudet Urakkahintaa ei sidota indeksiin.

8.3
Laskujen maksuaika ja viivastyskorko

Laskujen maksuaika on 21 vuorokautta siitd, kun maksukelpoinen las-
ku on esitetty tilaajalle (poikkeus YSE 98 41 §). Yliajalta urakoitsijalla
on oikeus peria korkolain mukainen viivastyskorko.

9.

ORGANISAATIOT

9.1
Tilaajan organisaatio/edustajat

Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii projektipaallikkd Rauno Pe-
konen (RAP- patevyys).
Puhelin 310 87788 tai 050 552 3144

9.2
Urakoitsijan organisaatio/edustajat

Urakoitsijaa pyydetaan ilmoittamaan, ketka ovat tahan tyohon ehdotet-
tavat urakoitsijan edustaja ja vastaava tyonjohtaja (YSE 98 56 §).

Tilaaja pidattaa itselleen oikeuden hyvaksya tai hylata urakoitsijan esit-
taman tyonjohdon.
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10.

YHTEISET TOIMITUKSET

10.1

Katselmukset Rakennuttajan luovuttamat tyoalueet tdsmennetaan yhteisessa katsel-
muksessa.

10.2

Tyomaakokoukset Tydmaakokouksia pidetaan sovituin valein (YSE 98 66 §).

10.3

Tyomaapaivakirja Urakoitsijan tulee pitaa paivittaista tybmaapaivakirjaa (YSE 98 75 §).

10.4

Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus pidetdaan YSE 98 71 §:n mukaisesti.

10.5

Takuutarkastus Takuutarkastus pidetaan YSE 98 74 §:n mukaisesti. Takuuajan puoli-
valissa pidetaan tilaajan pyynnosta valitarkastus. Valitarkastukseen
nahden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja
maarayksia.

11.

LAADUNVARMISTUS

11.1

Tilaajan laadunvarmistus

Tilaajan laadunvarmistuksessa noudatetaan YSE 98 9 §. Tilaajan suo-
rittamat kokeet ja mittaukset eivat vahenna eivatka korvaa urakoitsijan
laadunvalvontaa.

11.2

Urakoitsijan laadunvarmistus

Urakoitsijan tulee tarjouksessaan osoittaa kuinka han varmistaa suori-
tuksensa laadun (YSE 98 10 §).

12.

RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN

Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivat voi keskenaan sopia, ratkais-

taan Suomen lain mukaan Helsingin karajaoikeudessa (poikkeus YSE
98 92 §).
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13.
MUUT SOPIMUSASIAT/ ERITYISIA MAARAYKSIA

13.1
Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin

Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tar-
peettomiin aineksiin kuuluu urakoitsijalle (YSE 98 53 §).

13.2

Ongelmajatteet Tilaajan tiedossa ei ole ongelmajatteeksi luokiteltavaa materiaalia.

13.3
Tyovoimamaaraykset
Urakoitsijan tulee antaa tydvoimastaan tilaajalle ilmoitus (YSE 98 58 §).

13.4
limoitukset laaninverovirastolle

Tilaaja pidattaa itsellaan oikeuden ilmoittaa Iaaninverovirastolle Helsin-
gin kaupungin kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden ni-
met ja urakkasummat. Urakoitsijan tulee 1.7.2014 Iahtien noudattaa
verohallinnon ilmoitusvelvollisuutta tydmaalla tydskentelevista henki-
IGista.

13.5

Tarjousasiakirjojen julkisuus

Tahan hankintaan ja sita koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten

asiakirjojen julkisuutta koskevia seka kuntalain saannoksia. Mikali ura-
koitsija katsoo, etta joku osa tarjousta on lilkkesalaisuuden luonteinen ja
sellaisena salassa pidettava, tulee tasta erikseen mainita tarjouksessa.

12h:\data\worddata\urakkaohjelma\urakkaoh\eltsuskeittiurakkaohjelmavaihe316.doc



