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Toteuttamissopimus, Valtatien 7 Helsinki - Vaalimaa (Porvoonvayla) meluntorjun-
nan parantaminen Jakomaen kohdalla, Helsinki

1 Sopimusosapuolet

Helsingin kaupunki

Rakennusvirasto

Katu- ja puisto-osasto

PL 1515 (Kasarminkatu 21)

00099 Helsingin kaupunki

(jatkossa tassa sopimuksessa Helsingin kaupunki)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus, (tienpitaja)
Liikenne ja infrastruktuuri

PL 36

00521 Helsinki

(Jatkossa tassa sopimuksessa Uudenmaan ELY)

2 Yhteyshenkilot

Helsingin kaupunki

Mikko Suominen, projektinjohtaja (sopimus- ja toteutusasiat)
puhelin: 09 310 39232
sahkoposti: mikko.suominen(at)hel.fi

Juha Vaatainen, projektinjohtaja (sopimus- ja toteutusasiat)
puhelin: 09 310 38547
sahkoposti: juha.vaatainen(at)hel.fi

Uudenmaan ELY

Martti Kuikka, TL-InfRa Oy (sopimus ja liikenteenohjaus)
puhelin: 0400 134 709
sahkdposti: martti.kuikka(at)tioy.com

Varahenkilot:

Erkki Kauste, TL-InfRa Qy
puhelin: 040 7422 948
sahkoposti: erkki.kauste(at)tloy.com
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Ossi Lapinsalo, TL-InfRa Oy
puhelin: 0400 154 810
sahkoposti: ossi.lapinsalo(at)tioy.com

3 Sopimuksen kohde ja tarkoitus

4  Kustannusjako

Sopimus on laadittu meluntorjunnan parantamiseksi valtatiella 7 (Porvoon-
vayla) Jakomaen kohdalla Helsingissa. Valtatien 7 ja siihen liittyvien ramp-
pien yhteyteen rakennetaan meluvallia seka meluvallin ja meluseinan yh-
distelImarakennetta noin 600 metrin pituiselle osuudelle.

Talla sopimuksella Helsingin kaupunki saa toteuttaa laatimiensa rakennus-
suunnitelmien mukaisesti seuraavat toimenpiteet:

- meluvallien Me1, Me2, Me4 ja Me5 rakentaminen (korkeus noin +5m
vi7 ajoradan tasosta)

- meluvallin ja meluseinan yhdistelmarakenteen, Me3, rakentaminen
(korkeus noin +5m vt7 ajoradan tasosta)

- tarvittavien kuivatusjarjestelyiden rakentaminen meluesteiden yhtey-
teen

Kohde sijaitsee Helsingin kaupungissa Suurmetsan kaupunginosassa val-
tatiella 7 tieosoitteessa 7 / 1/ 0 - 520 ja siihen liittyvilla ramppiosuuksilla
tieosoitteissa (vt4 lahteva ramppi) 21700/ 34 /0 - 70 ja (vt 7 liittyva ramp-
pi) 21701/ 34 / 360 - 606.

Kohteen kohdalla valtatiellda 7 KVL2014 0n noin 17 100 ajon/vrk, joista ras-
kaita ajoneuvoja on n. 6,6 %. Valtatielta 7 valtatielle 4 lahtevalla ramppi-
osuudella KVLz2011 0n noin 13 000 ajon/vrk, joista raskaita ajoneuvoja on n.
8,6 %. Valtatielle 7 liittyvalla ramppiosuudella KVLzo11 on noin 3 600
ajon/vrk, joista raskaita ajoneuvoja on n. 2,5 %.

Toteuttamissopimus perustuu seuraaviin asiakirjoihin, jotka ovat tdmén
sopimuksen liitteena:

- toteuttamissopimushakemus, 18.8.2015

- Helsingin kaupungin ja Uudenmaan ELYn Sito Oy:lla teettdma raken-
nussuunnitelma "Valtatie 7 (Porvoonvayld) meluntorjunnan parantami-
nen Jakomaen kohdalla, Helsinki" paivayksella 21.8.2015.

- tiesuunnitelman hyvaksymispaatos, 29.5.2015,
(LIVI/2257/04.01.01/2015)

- tiesuunnitelma paivaykselld 29.4.2014

Hankkeen rakentamiskustannuksiksi tiesuunnitelman hyvaksymispaatok-
sessa on arvioitu 1 217 400 euroa. Uudenmaan ELY osallistuu rakenta-
miskustannuksiin 200 000 euron osuudella. Muilta rakentamiskustannuk-
sista vastaa Helsingin kaupunki.
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Uudenmaan ELY vastaa hankkeen maantietoimituksen hakemisesta ja
toimituskustannuksista. Maantietoimituksen yhteydessa sovitaan tiealuee-
seen hankkeen toteutuksen vuoksi litettdvien maa-alueiden mahdollisista
lunastus- ja korvauskustannuksista seka haitan ja vahingonkorvauksista.

Uudenmaan ELY vastaa toteuttamissopimuksen laadinnasta ja sen val-
vonnasta aiheutuvista kustannuksista.

Uudenmaan ELYn laskutusyhteystiedot
Laskun viitetiedot:

TyOn nimi: Vt 7 Hki-Vaalimaa Jakom&en kohta meluntorjunta
Sopimusnumero: 1R1579, LO0O000XEB

Tilaajan kasittelija: L/Eila Markus

Verkkolaskutusosoite:

OVT-tunnus: 00372296962111

Y-tunnus: 2296962-1

ALV-tunnus:F122969621

Verkkolaskuoperattori: OpusCapita Group Oy
Valittajatunnus: 003710948874

5 Rakentamisen aloittaminen ja yhteistyo

Rakennustoihin saa ryhtya vasta sen jélkeen, kun toteuttamissopimus on
allekirjoitettu, aloituskokous on pidetty seka hyvaksytyt tydnaikaiset liiken-
teenohjauslaitteet on asetettu paikoilleen.

Helsingin kaupungin tulee esittaa tyon vaatima liikenteenohjaussuunnitel-
ma Uudenmaan ELYn yhteyshenkilon hyvaksyttavaksi vahintaan viikko
ennen tyon aloittamista.

Tyonaikaiset liikennejarjestely- ja liikenteenohjaussuunnitelmat laaditaan ja
toteutetaan noudattaen ohjeluettelon

"Tienpidon tekniset ohjeet” ohjeita;

- Lilkkenne tietydmaalla, Tienrakennustyomaat, 29.1.2009

- Liikkennejarjestelyt luvanvaraisissa toissa, 1.12.2009

- Liikkenne tietydmaalla, Yleiset kaytannot ja turvallisuusvaatimukset, 14.4.2015
- Liikenne tietydmaalla, Sulku- ja varoituslaitteet, 30.12.2013

- Liikenne tietydmailla, Tienpitoajoneuvot, 30.12.2013

- Liikenne tietydmaalla, Kunnossapitotydt, 14.4.2015

Ohjeluettelo ja pdf -muotoiset tekniset ohjeet ovat saatavilla Liikenneviras-
ton Internet-sivuilta (http://portal.likennevirasto.fi): Palveluntuottajat -> Oh-
jeluettelot.
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Tyonaikaiset likkennejarjestelyt tulee tehdd ennakkoon hyviksyttyjen
liikenteenohjaussuunnitelmien mukaisesti.

Valtatiella 7 seka siihen kuuluvalla ramppiosuudella ja kiihdytyskaistalla on
oltava normaalitilannetta vastaavat ajokaistat koko tydn ajan liikenteen
kaytossa ja alennettu nopeusrajoitus tyokohteen kohdalla voi olla enintaan
60 km/h.

Tyonaikaisia likennejérjestelyjé tehtdessa tulee huomioida ja peittéaa ny-
Kyiset tarpeettomat likennemerkit. Tarpeettomat ja harhauttavat tiemerkin-
nat tulee poistaa esim. jyrsimalld. Tydnaikaiset likennemerkit tulee asettaa
siten, ettd ne ovat luettavissa ohiajavista autoista (riittdva keskindinen etai-
syys huomioituna nopeusrajoitukseen).

TyGnaikainen valtatien 7 ja siihen kuuluvan rampin normaali kunnossapito
hoituu Uudenmaan ELYn alueurakoitsijan toimesta, mikéli kaytdssa ole-
vien kulkureittien mitoitus ja kunto on sellainen, ettd kunnossapito voidaan
toteuttaa alueurakan normaalilla kunnossapitokalustolla. Edelld mainitulla
tarkoitetaan tyon aikana yleisen likenteen kéytdssa olevia ajoratoja.

Vastuu kaikesta normaalista kunnossapidosta poikkeavasta kunnostus-
tyosta kuuluu Helsingin kaupungille. Tallaisia ovat esimerkiksi ylimaar&inen
hiekan, saven, kivien poisto, tydnaikaisten lumitilojen tyhjentaminen, tyo-
maasta aiheutuvat paéllystevauriot, niista johtuvat korvausvaatimukset se-
ka tydomaan aiheuttama kunnossapidollinen vakava haitta (urakoitsija jou-
tuu vaihtamaan kalustoa tai kunnossapito oleellisesti vaikeutuu).

Liikennejarjestelyihin ei saa tehda oleellisia muutoksia huonojen sé#olo-
suhteiden ja puutteellisten ndkemaolosuhteiden vallitessa kuten rankka
vesisade, sumu, lumisade tai liukas keli lukuun ottamatta liikennejérjeste-
lyiden purkamista.

Tydjarjestelyissé on otettava huomioon my6s olosuhteet, jolloin kostea tai
jainen tienpinta sokaisee vasten aurinkoa ajavan suunnan liilkenteen. Tal-
laisina tunteina tiella ei saa tydskennella.

TyOmaasta varoittavat Liikenneviraston graafisten ohjeiden mukaiset tiedo-
tustaulut (yht. 2kpl, 1kpl suomen ja 1kpl ruotsin kielella) tulee asentaa val-
tatielle 7 lansisuuntaan kulkevan ajoradan ja rampin vélikaistalle tydkoh-
teen yhteyteen. Tiedotustaulujen malli on esitetty liitteessa 5.

Helsingin kaupungin on tehtava ilmoitus Uudenmaan ELYn alueurakoitsi-
jalle ennen tyon aloittamista. Alueurakoitsijan yhteystiedot ovat:
Destia Oy, Eero Mikkola, p. 0400 607 267.

Helsingin kaupungin on tehtava iimoitus likennetté haittaavasta tyosta tie-
likennekeskukseen. Lomakkeen saa Liikenneviraston Internet-sivuilta:
www liikennevirasto.fi/lomakkeet: Tienpitoon liittyvat lomakkeet -> limoitus
likennettd haittaavasta tyosta.
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Lomake toimitetaan tielikennekeskukseen faksilla tai sahkdpostilla (yh-
teystiedot I6ytyvat lomakkeesta). Tieliikennekeskus on pidettava ajan ta-
salla koko tyon ajan. Liikenteen pysaytyksesté esim. réjaytystyon ajaksi on
iimoitettava puhelimitse tielikennekeskukseen vahintdan tuntia ennen py-
sdytysta. Akillisista hairidista tyémaalla, esimerkiksi yllattavasta ruuhkasta,
ilmoitetaan valittdmasti tielikennekeskukseen. Ajokaistan sulkemisesta tu-
lee aina hyvissé ajoin ennen sulkemista ilmoittaa tielikennekeskukseen.

Tielikennekeskuksen urakoitsijan linjan puhelinnumero on 0200 21200.
Liilkennejarjestelyjen muutoksista ja tydn paattymisesta iimoitetaan tielii-
kennekeskukseen lomakkeella edellisens paivana klo 15.00 mennessa.
lImoitettujen tietojen pohjalta tielikennekeskus tiedottaa tietdista
internetissa, Yleisradion tekstitelevisiossa ja medialle valitettavissa liiken-
netiedotteissa.

Helsingin kaupungin tulee toimittaa lahetetyisté lomakkeista kopio Uuden-
maan ELYn yhteyshenkildlle.

Rakentamistydn voi aloittaa, kun aloituskokous on pidetty ja viimeistaan
1.4.2016 tai muuten sopimus raukeaa. Helsingin kaupungin tulee ilmoittaa
Uudenmaan ELYn yhteyshenkildlle kirjallisesti tyén aloittamisesta.

Rakentamisty0 katsotaan alkaneeksi heti sen jélkeen, kun tydhdn on ryh-
dytty.

Helsingin kaupungin tulee sopia Uudenmaan ELYn kanssa rakentamisen
etenemisestd ja tydjarjestelyista seka suunnitelmaan siséltyvien tyonai-
kaisten likenteen jarjestelyjen tarkentamisesta ja tydn tarkemmasta ajoi-
tuksesta. Mikali tyota ei pystytd tekemaan sovitulla tavalla, Helsingin kau-
pungin edustajan on otettava yhteytta ELYn yhteyshenkiloon.

Helsingin kaupunki vastaa kayttdménsa urakoitsijan tydstd Uudenmaan
ELYlle.

Uudenmaan ELYn yhteyshenkilona toimii Martti Kuikka / TL-InfRa Oy (va-
rahenkilét Ossi Lapinsalo ja Erkki Kauste). Helsingin kaupungin tulee nou-
dattaa Uudenmaan ELYn yhteyshenkilén antamia ohjeita. Uudenmaan
ELYn yhteyshenkil6lla on oikeus keskeyttaa tydt, mikali ohjeita ei noudate-
ta.

Rakentamistydn tulee olla valmis kaikkine téineen ja vastaanottokokous
pidettynd 31.12.2017 mennessa.

Helsingin kaupungin tulee toimia tydssaén turvallisesti seka kayttaa am-
mattitaitoista ty6voimaa ja turvallisia tydmenetelmia seké kayttotarkoituk-
seen sopivia koneita ja laitteita.

Tybssa noudatetaan Valtioneuvoston asetusta rakennustydn turvallisuu-
desta (VNa 205/2009, 26.3.2009).
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Helsingin kaupungin on pidettava tyohon kaytettava tiealue sellaisessa
kunnossa, ettei siité ole vaaraa liikenteelle tai merkittdvaa haittaa tienpidol-
le. Jos Helsingin kaupunki laiminly likenteenhoitovelvollisuuden rakenta-
mistoiden aikana tiealueella, Uudenmaan ELY teettda korjaavat toimenpi-
teet Helsingin kaupungin kustannuksella.

Tyonaikaisten liikennejarjestelysuunnitelmien laatimisesta vastaavalla tu-
lee olla Tieturva 2 -patevyys.

Tyomaan liikennejarjestelyista vastaavalla henkilolla tulee olla Tieturva 2 -
patevyys. Liikennejarjestelyistd vastaava henkild tai hanen varahenkild on
oltava tavoitettavissa myds tydajan ulkopuolella, jos syntyy tarvetta korjata
jarjestelyja tai niissa havaittuja puutteita. Urakoitsija toimittaa aloitusko-
koukseen Uudenmaan ELYn yhteyshenkildlle tiedon liikennejérjestelyista
vastaavasta henkildsta ja hanen yhteystiedoista.

Urakoitsijan tydnjohdon tai muun tyésta vastaavan patevyysvaatimuksena
on Tieturva 2 -koulutuksen hyvaksytty suorittaminen. Muita tiealueella
tyoskentelevia (esimerkiksi tiealueella kaivutyota tekevan koneen kuljetta-
ja) koskee Tieturva 1 -vaatimus.

Tiealueella tydskentelevien tydntekijoiden on kéytettdva luokan 2 mukaisia
heijastavia varoitusvaatteita (SFS-EN 471). Kaikkien tydmaalla tydskente-
levien on kaytettdva suojakyparaa (VNA 205/2009 71 §).

Helsingin kaupungin / urakoitsijan on nimettiva pateva vastuuhenkilo
huolehtimaan turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta
tyomaan yleisjohdosta ja osapuolten védlisen yhteistoiminnan ja tie-
donkulun jarjestamisesta, toimintojen yhteensovittamisesta seki
urakka-alueen yleisesta siisteydesta ja jarjestyksesta.

Helsingin kaupunki, joka toimii rakennuttajana, on nimettava hankkeen
vaativuutta vastaava pateva turvallisuuskoordinaattori, joka hoitaa raken-
nuttajalle kuuluvia hankkeen turvallisuutta ja terveytta koskevia toimenpi-
teitd. Nama toimenpiteet ovat lakiséateisia rakennustyon turvallisuutta
koskevan valtioneuvoston asetuksen mukaan (VNA 205/2009).

Helsingin kaupunki vastaa siita, etta likennejarjestelyt hoidetaan hyvéaksy-
tyn suunnitelman mukaisesti.

7 Hankkeesta tiedottaminen
Helsingin kaupunki vastaa hankkeen tiedottamisesta.

Helsingin kaupungin tulee laatia hankkeesta ennen toiden aloittamista me-
diatiedote paikallisille tiedotusvalineille ja/tai kaupungin internet -sivuille.
Tiedotteessa tulee kertoa lyhyesti mita rakennetaan, tyon kesto seka yh-
teyshenkildiden tiedot. Mediatiedote tulee toimittaa my6s Uudenmaan
ELYn yhteyshenkildlle.
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Helsingin kaupunki vastaa seuraavista asioista ja kaikista niista aiheutuvis-

ta kustannuksista:

- rakentamistyota varten tarvittavien lupien hankkimisesta

- maantiealueella tai sen valittdmassa laheisyydessa olevien laitteiden,
kaapeleiden ja johtojen naytdistd, siirroista ja suojauksista seka tarvit-
tavista katselmuksista niiden omistajien kanssa

- rakennustyon aikaisesta tien kunnossapidosta sovittavilta osin ja lii-
kennoitavyydestd suunnitelman mukaisella tyalueella

Helsingin kaupunki huolehtii ja vastaa, ettd jokainen toteuttamissopimus-
kohteen alueella toimiva johto- ja laiteomistaja hakee sijoitusluvan tiealu-
eelle sijoitettaville johdoille ja laitteille toteuttamisvaiheen aikana. Toiden
valmistuessa tai viimeistdan hankkeen vastaanottoon mennessi sijoituslu-
van myontajalle toimitetaan tiedot toteutuksesta ja mahdollisista muutok-
sista alkuperdisiin suunnitelmiin.

Vesijohtojen ja viemareiden sijoituslupien myontamisesta hankkeella vas-
taa Uudenmaan ELY-keskus. Sahko- ja telekaapelien, kaukoldmpdjohtojen
ja maakaasuputkien sijoituslupien myontadmisesté hankkeella vastaa Pir-
kanmaan ELY-keskuksen keskitetty lupapalvelu.

Ohjeita ja lomakkeita sijoituslupien hakemiseen saa ELY-keskuksen Inter-
net-sivuilta: www.ely-keskus.fi: Liikenne -> Luvat -> Kaapelit, johdot ja put-
ket tiealueella.

Helsingin kaupungin / johto- tai laiteomistajan tulee toimittaa sijoituslupia
koskevista tiedoista kopiot myés Uudenmaan ELYn yhteyshenkilolle.

9  Vastuu rakentamisen aikaisista vahingoista

10 Sopimussakot

Helsingin kaupunki huolehtii siita, ettei likenneturvallisuus vaarannu ra-
kennustyon johdosta. Helsingin kaupunki korvaa mahdollisesti Uudenmaan
ELYlle vastattavaksi tulevat kolmannelle osapuolelle rakennustydsté ai-
heutuneet vahingot.

Tyon suorittamiseen liittyvat sopimussakot ovat liitteen 6 mukaiset.

11 Toiden valmistuminen ja vastaanottokokous

Helsingin kaupungin edustajan tulee hyvissa ajoin ennen téiden valmistu-
mista ottaa yhteys Uudenmaan ELYn yhteyshenkil6on katselmuksen pita-
miseksi ja sopia vastaanottokokouksen ajankohdasta.

Ennen vastaanottokokousta Uudenmaan ELYn yhteyshenkildlle tulee toi-
mittaa hankkeen loppupiirustukset seké laatuaineisto kansiona ja vastaava
aineisto sahkodiseen muotoon (CD -levyke tai muistitikku) tallennettuna.
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Rakennettavien rakenteiden takuuaika on kaksi (2) vuotta siitd, kun tyot on
otettu hyvaksyttyna vastaan.

13 Omistusoikeuden jako

14 Arvonlisavero

15 Muuta

16 Voimaantulo

Suunnitelma ei aiheuta hallinnollisia muutoksia.

Tiealueelle toteutettavat rakenteet jaavat korvauksetta Uudenmaan ELYn
omistukseen.

Tiesuunnitelmassa ja tiesuunnitelman hyvaksymispaatoksessa esitetyn
mukaisesti hankkeen valmistuttua meluesteen pohjoispuolella sijaitseva
maankayton puoleinen osa jaa Helsingin kaupungin hoitoon ja meluesteen
etelapuolella sijaitseva maantien puoleinen osa jda Uudenmaan ELYn hoi-
toon. Edelld mainittu on esitetty tiesuunnitelman kunnossapitokartassa
20TT-1 liitteessa 4.

Helsingin kaupunki vastaa maksuosuuteensa kuuluvista arvonlisaveroista
ja voi harkintansa mukaan hankkia verottajan ennakkolausunnon arvonli-
saverokohtelustaan.

Maantieasetuksen (924/24.11.2005) 7 §:n mukaisesti tyon valmistumisesta
tulee ilmoittaa Uudenmaan ELYn Ari Tuppuraiselle, ilmoitus sahkopostilla
ari.tuppurainen(at)ely-keskus.fi.

Hankkeen valmistuttua Helsingin kaupungin tulee ilmoittaa Uudenmaan
ELYn yhteyshenkilélle arvio valtion omistamien teiden osiksi jaavien ra-
kennuskohteiden arvosta (€ alv 0 %).

Sopimus tulee voimaan heti, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoi-
tuksellaan hyvaksyneet ja on voimassa rakentamistyon osalta 31.12.2017
saakka.

17 Sopimuksen muuttaminen

Sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan kirjallisesti molempien sopijapuol-
ten allekirjoituksin.
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18 Allekirjoitukset

Tata sopimusta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, toinen Uu-
denmaan ELYlle ja toinen Helsingin kaupungille.

kuun . paivana 2015

Helsingin kaupunki

Osastopaallikko Silja Hyvarinen
vs. Toimistopaallikko Jarmo Ahonen
1 5 'J 17 T

O %7~ kuun  '% | paivana 2015

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympéristokeskus

-

Investointipaallikko Leo Koivula

3 [
k. —m
Yllapito ja investointiryhman paallikkd  Timo Karhumaki

LITTEET 1. Toteuttamissopimushakemus, 18.8.2015
2. Rakennussuunnitelma, 21.8.2015
3. Tiesuunnitelman hyvaksymispaatos, 29.5.2015
4. Tiesuunnitelma, 29.4.2014
5. LiVin tiedotustaulumalli
6. Sopimussakko



JAKELU

TIEDOKSI

Karhumaki Timo/

Sopimus

12.10.2015
Karhumaéki Timo

Koivula Leo

Hyvérinta Risto
Ovaskainen Erja
Puhakka Ari

Hyvarinta Mirja
Ahonen Mari

Patsi Kirsi

Kelkka Marko

Kojo Janne
Tuppurainen Ari

Saari Maarit

Siimes Heli

Vasama Tuomas
Puolamaki Anna
Hiekkala Pekka

Ailas Heikki

Rajala Merja

Tsupari Hilkka
Lundberg Arja

Markus Eila

Varis Mervi

Tuunanen Mari
Tielikennekeskus (Hki)
ELY Erikoiskuljetukset
ELY Liikenteen asiakaspalvelu
ELY UUD L-aluevastaavat

Alueurakka, Mikkola Eero, Destia Oy
Suominen Mikko, Helsingin kaupunki
Vaatainen Juha, Helsingin kaupunki

Pystynen Eero, TL-InfRa Oy
Kauste Erkki, TL-InfRa Oy
Lapinsalo Ossi, TL-InfRa Oy
Kuikka Martti, TL-InfRa Oy
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