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TULLIVUORENTIEN ETELÄPUOLISEN ALUEEN SUUNNITTELU

TARJOUSTEN LAATUARVIOINTI

1. Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto on julkaissut Tullivuorentien eteläpuolisen
alueen suunnittelua koskeneen hankintailmoituksen (HEL 2015-013982) 21.12.2015
sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Hankintamenettelynä on
käytetty avointa menettelyä. Kysymyksessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.
Kaikki halukkaat toimijat ovat voineet tehdä tarjouksen.

Määräaikaan 1.2.2016 mennessä saatiin tarjoukset seuraavilta kuudelta (6) konsultilta
(liite 1), mahdolliset alikonsultit on esitetty pääkonsultin alla:

- A-insinöörit Suunnittelu Oy
Studio Terra Oy (katuympäristö- ja puistosuunnittelu)

- Destia Oy

- FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Pontek Oy (siltasuunnittelu)
Pohjatekniikka Oy (pohjarakennussuunnittelu)

- Pöyry Finland Oy
MA-Arkkitehdit Oy (katuympäristö- ja puistosuunnittelu)

- Ramboll Finland Oy

- Sito Oy
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Tarjousten arviointi on suoritettu 1.2.2016-22.2.2016. Tarjouspyynnössä vaadittuja
tarjoajien taloudellista ja teknistä suorituskykyä koskevien ehtojen arviointi on esitetty
seuraavassa taulukossa.

Tarjoaja Verojen ja
sos.turvamaksujen
maksaminen
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rahoituksellinen
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A-insinöörit
Suunnittelu
Oy

A-ins.
25.1.16
Studio
Terra
15.1.16

A-ins.
25.1.16
Studio
Terra
15.1.16

A-ins.
25.1.16
Studio
Terra
15.1.16

A-ins.
25.1.16
Studio
Terra
15.1.16

ok ok ok ok Katu-
ympäristö-
ja puisto-
suunnittelu

ok

Destia Oy 11.1.16 11.1.16 11.1.16 11.1.16 ok ok ok ok - ok
FCG
Suunnittelu
ja tekniikka
Oy

FCG
28.12.15
Pontek
19.1.16
Pohja-
tekniikka
19.1.16

FCG
28.12.15
Pontek
19.1.16
Pohja-
tekniikka
19.1.16

FCG
28.12.15
Pontek
19.1.16
Pohja-
tekniikka
19.1.16

FCG
28.12.15
Pontek
19.1.16
Pohja-
tekniikka
19.1.16

ok ok ok ok Silta- ja
pohja-
rakennus-
suunnittelu

ok

Pöyry
Finland Oy

Pöyry
19.1.16
MA-ark.
26.1.16

Pöyry
19.1.16
MA-ark.
26.1.16

Pöyry
19.1.16
MA-ark.
26.1.16

Pöyry
19.1.16
MA-ark.
26.1.16

ok ok ok ok Katu-
ympäristö-
ja puisto-
suunnittelu

ok

Ramboll
Finland Oy

4.1.16 4.1.16 4.1.16 4.1.16 ok ok ok ok - ok

Sito Oy 18.1.16 18.1.16 18.1.16 18.1.16 ok ok ok ok - ok

Tarjouksen jättäneiden yritysten taloudellisen ja teknisen suorituskyvyn katsottiin
olevan tehtävään nähden riittävä, joten tarjousvertailu päätettiin tehdä kaikille
tarjouksen jättäneille yrityksille.

2. Tarjousten laatuarviointiryhmä

Tullivuorentien eteläpuolisen alueen suunnittelun tarjousten laatuarvioinnin on
suorittanut 1.2. – 22.2.2016 seuraava ryhmä:

Taru Sihvonen, projektipäällikkö HKR/KPO
Juha Väätäinen  HKR/KPO
Ismo Rantanen  HKR/KPO
Jorma Rajala  HKR/KPO
Jouni Sivonen  HKR/KPO
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Peter Henny   HKR/KPO

Lisäksi projektiryhmän arvioinnissa on huomioitu Tarmo Hyvärisen (HSY, vesihuolto-
suunnittelun asiantuntija) ja Miia Paatseman (KV/GEO, pohjarakennuksen asiantuntija)
erikseen antamat arviot.

3. Projektipäälliköiden arviointi

Tarjoaja Arvio
0...10

A-insinöörit Suunnittelu Oy 6
Destia  Oy  7
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 7
Pöyry Finland Oy 9
Ramboll Finland Oy 8
Sito  Oy  8

Perustelut arvosanoille:

- Tarjouspyynnössä projektipäällikön vähimmäisvaatimuksena on esitetty vähintään
kolmen vuoden työkokemus projektipäällikön tai pääsuunnittelijan tehtävistä
hankkeessa, joka on sisältänyt monialaista suunnittelua ja vuorovaikutusta.
Laatutekijät on pisteytetty vähimmäisvaatimuksen ylittäviltä osin ja arviointi
perustuu kokemukseen projektipäällikön tehtävistä, kokemukseen vastaavanlaisista
suunnitteluhankkeista projektipäällikkönä tai pääsuunnittelijana sekä
projektipäällikön työmääräarvioon.

- A-insinöörit: Projektipäälliköllä on kokemusta projektipäällikön tehtävistä.
Esitetyissä referensseissä oli jonkin verran vähimmäisvaatimukset ylittäviä
suunnitteluhankkeita. Henkilö toimii tässä hankkeessa projektipäällikkönä ja
pääsuunnittelijana. Arvioitua tuntimäärää ei ole jaettu näiden tehtävien kesken.

- Destia: Projektipäälliköllä on paljon kokemusta. Esitetyistä referensseistä moni ylitti
vähimmäisvaatimukset. Arvioitu tuntimäärä on niukahko.

- FCG: Projektipäälliköllä on paljon kokemusta. Esitetyistä referensseistä melko moni
ylitti vähimmäisvaatimukset. Henkilö toimii hankkeessa projektipäällikkönä ja katu-
ja vesihuoltosuunnittelun vastuuhenkilönä. Arvioitua tuntimäärää ei ole jaettu
näiden tehtävien kesken.

- Pöyry: Projektipäälliköllä on erittäin paljon kokemusta. Esitetyistä referensseistä
erittäin moni ylitti vähimmäisvaatimukset. Esitetty tuntimäärä on riittävä.

- Ramboll: Projektipäälliköllä on paljon kokemusta. Esitetyistä referensseistä moni
ylitti vähimmäisvaatimukset. Arvioitu tuntimäärä on riittävä.

- Sito: Projektipäälliköllä on paljon kokemusta. Esitetyistä referensseistä moni ylitti
vähimmäisvaatimukset. Arvioitu tuntimäärä on riittävä.
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4. Projektiryhmän arviointi

Katusuunnittelijat

Tarjoaja Arvio
0...10

A-insinöörit Suunnittelu Oy 5
Destia  Oy  7
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 8
Pöyry Finland Oy 9
Ramboll Finland Oy 8
Sito  Oy  6

Perustelut arvosanoille:

Katusuunnittelu:
- Tarjouspyynnössä vähimmäisvaatimuksena on esitetty nimettäväksi vähintään yksi

suunnittelija, jolla on vähintään 2 vuoden työkokemus ko. alan suunnittelu-
tehtävistä. Laatutekijät on pisteytetty vähimmäisvaatimuksen ylittäviltä osin ja
arviointi perustuu projektiorganisaation kokemukseen vastaavanlaisista
suunnitteluhankkeista sekä projektiorganisaation työmääräarvioon.

- A-insinöörit: Vastuusuunnittelijalla on paljon ja suunnittelijalla niukasti
kokemusvuosia suunnittelutehtävistä. Tarjouksessa oli esitetty niukasti vastaavia
referenssikohteita. Vastuusuunnittelija toimii hankkeessa myös projektipäällikkönä.
Ko. henkilön arvioitua tuntimäärää ei ole jaettu näiden tehtävien kesken. Esitetty
tuntimäärä on kuitenkin katsottu riittäväksi.

- Destia: Vastuusuunnittelijalla on erittäin paljon ja suunnittelijalla jonkin verran
kokemusvuosia suunnittelutehtävistä. Tarjouksessa oli esitetty jonkin verran
vastaavia referenssikohteita. Esitetty tuntimäärä on riittävä.

- FCG: Vastuusuunnittelijalla on paljon ja suunnittelijoilla erittäin paljon tai jonkin
verran kokemusvuosia suunnittelutehtävistä. Tarjouksessa oli esitetty monia
vastaavia referenssikohteita. Vastuusuunnittelija toimii hankkeessa myös
projektipäällikkönä. Ko. henkilön arvioitua tuntimäärää ei ole jaettu näiden
tehtävien kesken. Esitetty tuntimäärä on kuitenkin katsottu riittäväksi.

- Pöyry: Vastuusuunnittelijalla ja koko suunnittelutiimillä on paljon kokemusvuosia
suunnittelutehtävistä. Tarjouksessa oli esitetty erittäin monia vastaavia
referenssikohteita. Esitetty tuntimäärä on riittävä.

- Ramboll: Vastuusuunnittelijalla on paljon ja suunnittelijoilla paljon tai jonkin verran
kokemusvuosia suunnittelutehtävistä. Tarjouksessa oli esitetty monia vastaavia
referenssikohteita. Esitetty tuntimäärä on riittävä.

- Sito: Vastuusuunnittelijalla on paljon kokemusvuosia suunnittelutehtävistä.
Tarjouksessa oli esitetty niukasti vastaavia referenssikohteita. Esitetty tuntimäärä
on riittävä.
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Katuympäristön ja puiston suunnittelijat

Tarjoaja Arvio
0...10

A-insinöörit Suunnittelu Oy  8
Destia  Oy  5
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 7
Pöyry Finland Oy 9
Ramboll Finland Oy 7
Sito  Oy  7

Perustelut arvosanoille:

Katuympäristö ja puisto:
- A-insinöörit: Referenssit ja kokemus hyvät. Tuntimäärä ok.
- Destia: Referenssit ja kokemus ok. Arvioitu tuntimäärä pieni tehtävään verrattuna.
- FCG: Referenssit ja kokemus hyvät. Arvioitu tuntimäärä suuri tehtävään verrattuna.
- Pöyry: Referenssit ja kokemus erittäin hyvät. Tuntimäärä ok.
- Ramboll: Referenssit ja kokemus ok. Tuntimäärä ok.
- Sito: Referenssit ja kokemus ok. Tuntimäärä ok.

Silta- ja rakennesuunnittelijat

Tarjoaja Arvio
0...10

A-insinöörit Suunnittelu Oy  7
Destia  Oy  5
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 8
Pöyry Finland Oy 7
Ramboll Finland Oy 8
Sito  Oy  6

Perustelut arvosanoille:

Silta- ja rakennesuunnittelu:
- Suunniteltavat rakenteet ovat varsin tavanomaisia ja toistuvia rakenteita.

Longinojan yli on muutama vuosi sitten rakennettu useita toistensa kanssa
samankaltaisia kevyen liikenteen siltoja. Kaikki tarjokkaat pystyvät suoriutumaan
ko. paalulaattojen ja sillan suunnittelusta. Eroavaisuudet ilmenevät lähinnä
resurssien mitoituksessa, esitetyissä referensseissä ja kokeneisuudessa.

- A-insinöörit: Ryhmä koostuu kokeneista ja kokemattomista suunnittelijoista.
Tunteja on varattu tarjokkaista eniten. Yhden ryhmään nimetyn suunnittelijan
referenssiluettelo puuttuu.

- Destia: Tunteja on varattu melko vähän. Kahdelta ryhmään nimetyltä
suunnittelijalta puuttuu referenssiluettelo.

- FCG: Ryhmällä on kokemusta ja resursseja hyvin.
- Pöyry: Ryhmä on kohtuullisen kokenut. Tunteja on varattu hyvin.
- Ramboll: Ryhmään kuuluu kokeneita, mutta myös kokemattomia suunnittelijoita.

Ryhmä on varannut tunteja hyvin.
- Sito: Ryhmällä on runsaasti kokemusta, mutta tunteja vähiten.
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Vesihuoltosuunnittelijat

Tarjoaja Arvio
0...10

A-insinöörit Suunnittelu Oy  1
Destia  Oy   8
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 6
Pöyry Finland Oy 9
Ramboll Finland Oy 6
Sito  Oy  5

Perustelut arvosanoille:

Vesihuolto:
- A-insinöörit: Suunnitteluryhmällä on vähän kokemusvuosia ja tarjouksessa on

esitetty hyvin vähän referenssejä vastaavanlaisista hankkeista.
- Destia: Suunnittelijoilla on hyvä kokemus vastaavanlaisista hankkeista.
- FCG: Vain yhdellä suunnittelijalla on kokemusta useammista vastaavista hankkeista

vesihuollon suunnittelijana tai tilaajana.
- Pöyry: Suunnitteluryhmällä on mittava kokemus vastaavanlaisista hankkeista.
- Ramboll: Yhdellä jäsenellä suunnitteluryhmästä on hyvä kokemus vastaavanlaisista

hankkeista. Muilla on kokemusta toisen tyyppisistä suunnittelutoimeksiannoista,
jotka eivät vastaa tätä hanketta.

- Sito: Suunnitteluryhmällä on varsin vähäinen kokemus varsinaisesta
rakennussuunnittelusta.

Pohjarakennussuunnittelijat

Tarjoaja Arvio
0...10

A-insinöörit Suunnittelu Oy  6
Destia  Oy  9
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 7
Pöyry Finland Oy 8,5
Ramboll Finland Oy 5
Sito Oy 7,5

Perustelut arvosanoille:

Pohjarakennus:
- A-insinöörit: Työryhmän tuntimääräarvio on koko arviointiryhmän suurin, ryhmän

kokemus on vahva.
- Destia: Tunteja suunnittelutehtävään on varattu riittävästi. Vastaavalla

suunnittelijalla on referenssien perusteella erittäin vahva kokemus vastaavanlaisista
tehtävistä.

- FCG: Referenssien perusteella osaava ryhmä. Vastuullisella suunnittelijalla on
erittäin vahva kokemus. Tunteja on varattu työhön maltillisesti.

- Pöyry: Tunteja suunnittelutehtävään on varattu riittävästi. Vastuullisella vetäjällä on
vahva kokemus vastaavanlaisista tehtävistä.

- Ramboll: Työryhmällä on pienin tuntimääräarvio. Vastuullisella suunnittelijalla on
referenssien perusteella maltillinen kokemus vastaavanlaisista kohteista.
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- Sito: Vastuullisella suunnittelijalla on referenssien perusteella erittäin vahva
kokemus. Tunteja työhön on varattu maltillisesti.

Projektiryhmän kokonaispistemäärä

Projektiryhmän kokonaispistemäärä on arvioitu kokonaisuutena edellä esitettyihin
arvioihin ja työmääriin perustuen.

Tarjoaja Arvio
0...10

A-insinöörit Suunnittelu Oy  5,0
Destia Oy  7,0
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 7,0
Pöyry Finland Oy 8,5
Ramboll Finland Oy 7,0
Sito Oy 6,0

5. Tarjouksen arviointi

Tarjouspyynnön mukaisilla kolmella tärkeimmällä asialla haetaan nimenomaan
kyseessä olevan hankkeen ja sen onnistumisen kannalta tärkeitä asioita.
Tarjouspyynnön mukaisella selvityksellä aikatauluriskeistä ja toimenpiteistä niiden
hoitamiseksi haetaan niitä keinoja, joiden avulla varmistetaan suunnittelutyön
aikataulussa pysyminen.

Tarjoaja 3 tärkeintä asiaa ja aikataulu Arvio
0...10

A-insinöörit
Suunnittelu Oy

1. Jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt sekä
siltasuunnittelu
2. Ympäristövaikutusten hallinta
3. Pääsuunnittelijan koordinointivastuu

Aikatauluriskit: tiedonkulku ja kommunikointi,
päätöksenteko, maastotutkimukset, suunnittelun
lähtökohdat, yhteensovittaminen muiden
suunnitelmien ja selvitysten kanssa

8

Destia Oy  1. Eri suunnittelualojen yhteensovittaminen
2. Maisema- ja luontoarvojen säilyttäminen
3. Kaivumaiden sijoittelu alueelle

Aikatauluriskit: lisämittausten ja pohjatutkimusten
valmistuminen, operaattoreiden lisäputkitus- ja
johtosiirtotarpeiden saaminen, sidosryhmä-
työskentely, tiedonkulku, päätöksenteko, muut
aikatauluun vaikuttavat tekijät

6

FCG Suunnittelu ja
tekniikka Oy

1. Haastavan maaperän huomioiminen
suunnittelussa, kustannustehokkaat
esirakentamisen ja pohjanvahvistuksen

6
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menetelmät
2. Luonnonmukainen hulevesien hallinta puiston
keskeisenä, monimuotoisuutta ja viihtyisyyttä
lisäävänä aiheena ja vesitasapainon
säätelykeinona
3. Käyttäjäturvallinen ja toimiva katuympäristö

Aikatauluriskit: aloituskokous, lähtötiedot,
maastotutkimukset, katu- ja puistosuunnitelma-
vaihe

Pöyry Finland Oy 1. Suunnittelualueen geotekninen suunnittelu
2. Puistosuunnittelu ja hulevesien hallinta
3. Suunnittelun koordinointi

Aikatauluriskit: lähtötietojen puutteellisuus,
tarvittavien lisätutkimusten oletettua suurempi
tarve ja niiden saaminen konsultin käyttöön
sovitussa aikataulussa, tarvittavien suunnittelu-
työn kannalta tärkeiden välipäätösten
myöhästyminen sovitusta aikataulusta, konsultin
tai tilaajaosapuolen avainhenkilöiden pitempi-
aikainen poissaolo projektista (esim.
sairastuminen, muiden osapuolien suunnitelmien
myöhästyminen toimeksiannon edellyttämästä
aikataulusta

9

Ramboll Finland
Oy

1. Pääsuunnittelijan koordinointitehtävät
2. Pohjarakennus- ja yleistasaussuunnittelu
haasteellisissa pohjaolosuhteissa
3. Hulevesien hallinnan suunnittelu

Aikatauluriskit: lähtötietojen saaminen muilta
osapuolilta, sovittujen päätösten tai lähtötietojen
muuttuminen tai niiden ristiriitaisuus, eri
tekniikka-alueiden aikataulujen ketjutus, ratkaisut
lähtötietoina toiselle tekniikka-alueelle, asuttuun
ympäristöön sijoittuvien katujen katu-
suunnitelmien hyväksyminen aikataulussa,
lisämittausten ja tutkimusten valmistuminen,
asemakaavan hyväksymisen ja työn aloituksen
jälkeen mahdollisesti muuttuneet
suunnitteluperiaatteet

9

Sito Oy 1. Eri toimijoiden ja toimialojen keskinäinen
vuorovaikutus ja tiedonsiirto
2. Hulevesien hallinta
3. Pohjarakennussuunnittelu

Aikatauluriskit: lähtötiedot, osapuolten
sitoutuminen aikatauluun ja päätöksenteon
aikatauluun

8



Pöytäkirja

Katu- ja puisto-osasto 22.2.2016

Käyntiosoite: Elimäenkatu 5, Helsinki 51
Postiosoite: PL 1500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Puhelin 09 310 1661, Faksi 09 310 38674, www.hkr.hel.fi

Besöksadress: Elimägatan 5, Helsingfors 51
Postadress: PB 1500, 00099 HELSINGFORS STAD
Telefon 09 310 1661, Fax 09 310 38674, www.hkr.hel.fi/www/hkr/sv

Perustelut arvosanoille:

Tärkeimmät suunnittelutehtävään liittyvät asiat ovat mielestämme:
- Pääsuunnittelijan koordinointitehtävät (lähtötietojen kerääminen ja arviointi,

lukuisat osapuolet, aikataulu, yhteensovitus)
- Pohjanvahvistukset ja ympäristövaikutusten hallinta (pohjanvahvistustapa ja

painumat, paineellinen pohjavesi, puro, tärinä, rakentamisen vaikutukset,
kustannukset)

- Hulevesien hallinta (vaihtoehtovertailu, toimiva ratkaisu, tonttien ja puron
huomiointi)

Mahdollisina aikatauluriskeinä pidämme seuraavia:
- Lähtötiedot, lisämittaukset ja –tutkimukset
- Tiedonkulku, kommunikointi
- Konsultin riittävä perehtyminen lähtöaineistoon heti alussa, rohkea ideointi

luonnosvaiheessa, perustellut ja huolellisesti valmistellut (yhteensovitetut)
vaihtoehdot

- Ratkaisujen hyväksyminen, päätökset ja hyväksynnät eri osapuolilta oikea-aikaisesti

Aikataulussa pysyminen voidaan mielestämme varmistaa seuraavin keinoin:
aikataulutus, varautuminen, seuranta, raportointi, välitön reagointi.

- A-insinöörit: Lueteltu tärkeitä asioita ja tunnistettu aikatauluriskejä melko hyvin.
Keinoja aikataulussa pysymiseksi esitetty jonkin verran.

- Destia: Lueteltu osa tärkeistä asioita ja tunnistettu osa aikatauluriskeistä. Keinoja
aikataulussa pysymiseksi esitetty jonkin verran.

- FCG: Lueteltu osa tärkeistä asioista ja tunnistettu osa aikatauluriskeistä. Keinoja
aikataulussa pysymiseksi esitetty vähän.

- Pöyry: Lueteltu tärkeimmät asiat ja tunnistettu aikatauluriskejä hyvin. Keinoja
aikataulussa pysymiseksi esitetty hyvin.

- Ramboll: Lueteltu tärkeimmät asiat ja tunnistettu aikatauluriskejä hyvin. Keinoja
aikataulussa pysymiseksi esitetty hyvin.

- Sito: Lueteltu tärkeimmät asiat ja tunnistettu osa aikatauluriskeistä. Keinoja
aikataulussa pysymiseksi esitetty jonkin verran.

Laatuarvioinnin suorittaneen ryhmän puolesta

22.2.2016

Taru Sihvonen
projektipäällikkö


