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ISON ROOBERTINKADUN KAVELYKATUOSUUDEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNIT-
TELU, TARJOUSTEN LAATUARVIOINTI

1. Tarjouspyynto

Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto jatti Ison Roobertinkadun peruskorjauk-
sen suunnittelua koskeneen ilmoituksen julkisesta hankinnasta ja avoimen me-
nettelyn tarjouspyynnon 4.3.2015. Maarapaivaan 23.4.2015 mennessa saatiin
viisi tarjousta (liite 1):

- FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
- SITO Oy

-  WSP Finland Oy

- Finnmap Infra Oy

- Ramboll Finland Oy

Tarjoajan soveltuvuuden arviointi on suoritettu 26.2.2014. Tarjouspyynndssa
vaadittuja tarjoajien rahoituksellista, taloudellista tilannetta, sekéa teknista suori-
tuskykya ja ammatillista patevyytta koskevien ehtojen arviointi on esitetty seu-
raavassa taulukossa.
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Verojen ja sos.turvamaksujen
maksaminen (todistus tai
Tilaajavastuu.fi kautta)

Taloudellinen ja
rahoituksellinen
tilanne

Tekninen suorituskyky ja ammatillinen
péatevyys (yritys)

Yrityksen ja alikons.

referenssit 3 viimeiselta Alikonsultit

vuodelta.
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FCG Oy Pohjatekn. | Pohjatekn. | Pohjatekn. | OK kaikilla Kaikilla riittava | riittava on SLJJunnitteIu
9.4.2015 | 13.4.2015 | 17.4.2015
3.3.2015 | 13.4.2015 | 2.4.2015 on Arkkitehti-
SITO Oy APRT APRT APRT [ OK Kkaikilla Kaikilla riittava | riittava on suunnittelu
9.4.2015 | 13.4.2015 | 15.4.2015
WSP 15.2.2015 | 12.3.2015 | 18.3.2015 on
Einland O Lindgrén Lindgrén | Lindgrén [OK kaikilla kaikilla riittava | riittava on Laadunvarm.
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Infra O P St. Terra St. Terra | St. Terra | OK kaikilla kaikilla riittava | riittava on suznnpittelu
y 20.4.2015 | 1.4.2015 | 11.3.2015
Ramboll Lo - . .
Finland Oy 10.4.2015 | 12.5.2015 | 21.4.2015 OK on riittava | riittava on | Ei alikonsultteja
2. Tarjousten laatuarviointiryhméa

Ison Roobertinkadun peruskorjauksen suunnittelutarjousten laatuarvioinnin on
suorittanut 23.4.—13.5.2015 seuraava ryhma:

Projektinjohtaja Tomas Palmgren  HKR/KPO

Projektinjohtaja Juha Vaatainen
Projektinjohtaja Kati Kiyancicek

HKR/KPO
HKR/KPO
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3. Projektipaallikbiden arviointi
Tarjoaja Projektipdallikko Arvio 0...10
FCG Oy Ins. (AMK) Erkki Sarvi (02) 7
SITO Oy Rak.ins. Juha Lahti (01) 8
WSP Finland Oy Maisema-arkkitehti Arto Kaituri (01) 8
Finnmap Infra Oy Miljédsuunnittelija (AMK) Marko Ranta (02) 7
Ramboll Finland Oy DI Helmer Berndtson (E) 9

Perustelut arvosanoille:

Kaikilla projektipaallikoilla on kokemusta vastaavanlaisista hankkeista, joissa
ovat toimineet projektipaallikk6ina. Ramboll Finland Oy:n projektipaallikolla on
eniten kokemusta vastaavista suunnitteluhankkeista. SITO Oy:n ja WSP Finland
Oy:n projektipaallikéilla on melko monipuolisesti kokemusta vastaavista hank-
keista. FCG Oy:n ja Finnmap Infra Oy:n projektipaallikoilla on jonkin verran ko-
kemusta vastaavanlaisista hankkeista. Finnmap Infra Oy:n projektip&éallikdlle on
arvioitu turhan niukasti tyotunteja.

4. Projektiryhman arviointi

Katusuunnittelijat

Tarjoaja Katusuunnittelijat Arvio 0...10

FCG Oy Ins. (AMK) Heidi Piiroinen (04) 7
Ins. (AMK) Elina Laalo (04)
DI Tuomas Miettinen

SITO Oy Ins. (AMK) Arja Poykio (02) 8
Annina Lehikoinen (04)
WSP Finland Oy Ins. Perttu Makarainen (03) 8

Ins. Henry Lindgren (02)
Teknikko Timo Karhunen (03)
DI Riikka Kallio (01)

Finnmap Infra Oy DI Satu Suokas (03) 8
Miljoos. Katu Paronen (04)
DI Jari Pihlajaméaki (02)
Ins. Paula Salminen (05)

Ramboll Finland Oy Ins. Mauri Myyra (01) 9
Ins. (AMK) Kimmo Kykké&nen (04)
Mirja Haavisto

Perustelut arvosanoille:

Referenssien mukaan katusuunnitteluryhmilléa on vaihtelevasti kokemusta kau-
punkirakenteellisesti keskeisten, jalankulkupainotteisten katujen rakennussuun-
nittelusta. Paras kokemus on Ramboll Finland Oy:n ryhmalla. SITO Oy:n, WSP
Finland Oy:n ja Finnmap Infra Oy:n ryhmill&a on melko kattava kokemus vastaa-
vanlaisista hankkeista. FCG Oy:n ryhman kokemus on muita vahaisempi. Kaik-
kien ryhmien kokonaistydmaaraarviot ovat riittavia.



HELSINGIN KAUPUNKI POYTAKIRJA 4(7)
RAKENNUSVIRASTO
Katu- ja puisto-osasto 13.5.2015
Katuymparistésuunnittelijat
Tarjoaja Katuymparistésuunnittelijat Arvio 0...10
FCG Oy Mais.arkk. Taina Tuominen (02) 7
Mais.arkk. Mari Antere (04)
Suunn.hort. Johanna Stigzelius (05)
SITO Oy Mais.arkk. Ismo Hakkinen (02) 8
Niina Meronen (03)
Jenny Asanti
Arkk. Yrjo Rossi (01)
WSP Finland Oy Teoll. muot. Pia Salmi (02) 8
Mais.arkk. Satu Niemel&-Prittinen (03)
Sis.arkk. Liisa Ilveskorpi (01)
Arkk. Tuomas Vuorinen (02)
Finnmap Infra Oy Mais.arkk. Sarianne Silfverberg (02) 7
Mais.arkk. Sirpa Mékila (03)
Suunn.hort. Anna Ryymin (04)
Susanna Mikkola (05)
Ramboll Finland Oy Mais.arkk. Lauri Axelsson (02) 8

Hort. (AMK) Kati Kuosmanen (03)
Arkk. Jari Makynen (01)

Perustelut arvosanoille:

Referenssien mukaan kaikilla katuympéariston suunnitteluryhmilla on jonkin ver-
ran kokemusta vastaavanlaisista katuympariston suunnitteluhankkeista. SITO
Oy:n, WSP Finland Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n ryhmissa on mukana myos
erittdin kokeneita asiantuntijoita. Finnmap Infra Oy:n tydméaaraarvio on turhan

niukka. Muiden konsulttien tuntimaéaraarviot ovat riittavia.

Pohjarakennus- ja rakennesuunnittelijat

Ins. (AMK) Sirpa Toroi (04)

Tarjoaja Pohjarakennussuunnittelijat Arvio 0...10

FCG Oy DI Tapio Ranta-Aho (02) 7
DI Juha Pulkka (02)
DI Silke Savikurki (03)
DI Christos Kravvaritis (03)

SITO Oy DI Leena Nurmi (02) 8
DI Marja Tolvari-Holm (01)

WSP Finland Oy DI Kai Gulin (01) 8
DI Teuvo Holappa (02)

Finnmap Infra Oy DI Elise Ruohonen (02) 7
DI Hanna Melkko (03)

Ramboll Finland Oy DI Outi Kettunen (02) 8

Perustelut arvosanoille:

Henkilokohtaisten referenssien mukaan SITO Oy:n, WSP Finland Oy:n ja Ram-
boll Finland Oy:n suunnitteluryhmill& on hyva kokemus vastaavanlaisista suun-
nitteluhankkeista. FCG:n ja Finnmap Infra Oy:n kokemus vastaavista hankkeista

on vahaisempi.
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Vuorovaikutussuunnittelijat

Tarjoaja Vuorovaikutussuunnittelijat Arvio 0...10
FCG Oy FM Taina Ollikainen (02) 7
FM Mari Pohjola (03)
SITO Oy Valtiotiet. maist. Mirka Harkénen (02) 8
WSP Finland Oy Teoll. muot. Mari Siikonen (01) 8
Kauppatiet. maist. Tuomas Santasalo (01)
Finnmap Infra Oy Milj66s. Kati Paronen (04) 5
Ramboll Finland Oy Psyk. maist. Anne Vehmas (01) 8
Ins. (AMK) Venla Pesonen (05)

Perustelut arvosanoille:

Referenssien mukaan kaikilla paitsi Finnmap Infra Oy:lla on kokemusta vastaa-
vien hankkeiden vuorovaikutuksesta. FCG Oy:lla on muihin verrattuna niukka
tyomaaraarvio.

Finnmap Infra Oy:n vuorovaikutukseen arvioitu tydmaara ei kay ilmi tarjouksesta.

Projektiryhmén kokonaispistemaéra

Projektiryhmén kokonaispistemaara on arvioitu edella esitettyihin arvioihin ja
tyomaariin perustuen. Arvioinnin painopisteet ovat olleet katusuunnittelussa ja
katuymparistésuunnittelussa.

Tarjoaja Arvio 0...10
FCG Oy
SITO Oy
WSP Finland Oy
Finnmap Infra Oy
Ramboll Finland Oy 8,5

~|oo|oo|~

5. Tarjouksen arviointi

Tarjouspyynndn mukaisilla kolmella tarkeimmalla asialla haetaan nimenomaan
kyseessa olevan hankkeen ja sen onnistumisen kannalta tarkeitéa asioita. Tar-
jouspyynndn mukaisella selvityksella aikatauluriskeista ja toimenpiteista niiden
hoitamiseksi haetaan niita keinoja, joiden avulla varmistetaan suunnittelutyon ai-
kataulussa pysyminen.

Tarjoaja 3 tarkeinté asiaa ja aikataulu Arvio 0...10

FCG Oy 1. Kaupunkikuvallisesti korkealaatuinen, viihtyisa ja 9
toimiva kauppakatu

2. Vuorovaikutus asukkaiden ja alueen toimijoiden
kanssa

3. Pohjarakenne- ja tasaussuunnittelu

- aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi esitetty
- valitavoitteet esitetty

- itselleluovutus huomioitu

- tarkastusajat huomioitu
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SITO Oy

4. Ison Roobertinkadun kaupunkikuvallinen kehittami-

nen korkeatasoiseksi ydinkeskustan jalankulkualu-
eeksi, kadun viihtyisyyden parantaminen ja vetovoi-
maisuuden lisddminen niin kiinteistdjen omistajien,
yrittdjien ja asukkaiden kuin turistienkin kannalta

5. Kadun toimintojen, kunnallistekniikan ja kaupunkiku-
vallisten tavoitteiden yhteensovittaminen kaikkien
osapuolien kannalta hyvin toimivaksi ja yllapidetta-
vaksi kokonaisuudeksi

6. Toimiva vuorovaikutus ja hyvaksyttavyyden
saaminen hankkeelle

- aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi esitetty
- valitavoitteet esitetty

- itselleluovutus huomioitu

- tarkastusajat huomioitu

WSP Finland Oy

7. Kaupunkitilan toiminnallisuus seka tunnistettava
omaleimaisuus ja laatu

8. Huolellisesti suunnitellut tekniset ratkaisut tukevat
rakenteiden pitkaikaisyytta ja elinkaarta seka ovat
osa yhtenaista kaupunkitilaa

9. Asukkaiden, yrittdjien ja kadun muiden kayttajien
yhteispeli menestyvan kauppakadun suunnittelussa
— laadukas vuorovaikutus

- aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi esitetty
- valitavoitteet esitetty

- sisdiset tarkastukset huomioitu

- tarkastusajat huomioitu

Finnmap Infra Oy

10. Eri katutoimintojen viihtyisét ja turvalliset ratkaisut
kaikki osa-alueet huomioiden detaljisuunnittelun
tasolle saakka

11. Katutiloiltaan urbaanin, ympéaristoon sopivan ja
kestavan katuympéristdn suunnittelu, missa maise-
matilat ovat historialliseen ymparisté6n sopivia

12. Ajantasainen, lapindkyva ja helposti lahestyttava
yhteisty6 alueen toimijoiden kanssa

- aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi esitetty
- valitavoitteet esitetty

- siséiset tarkastukset huomioitu

- tarkastusajat huomioitu

Ramboll Finland Oy

13. Paasuunnittelijan koordinointitehtavat ja hyvat
kunnallistekniset ratkaisut

14. Katuymparisto

15. Vuorovaikutus

- aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi esitetty
- valitavoitteet esitetty

- itselleluovutus huomioitu

- tarkastusajat huomioitu
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Perustelut arvosanoille:

- Kaikki konsultit olivat maininneet kolme téarkeaa asiaa, joilla on merkitysta
taman hankkeen lapiviennissa. Kaikkien painotuksissa oli mukana katuympa-
risto ja katurakenteet sek& vuorovaikutus.

- Kaikki konsultit olivat esittdneet aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi
seka suunnittelun valitavoitteet. Kaikki olivat aikatauluissaan huomioineet
my0s itselleluovutuksen ja tarkastusajat.

Laatuarvioinnin suorittaneen ryhméan puolesta
13.5.2015
Tomas Palmgren

Projektinjohtaja

Liite 1 Tarjouksien laatuosioiden avauspoytakirja



