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MAATULLINPUISTON ETELÄOSAN ALUEEN KATUJEN SUUNNITTELU,

TARJOUSTEN LAATUARVIOINTI

1. Tarjoajan soveltuvuuden arviointi

Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto jätti Maatullinpuiston eteläosan alueen katujen
suunnittelua (HEL 2015-000780) koskeneen ilmoituksen julkisesta hankinnasta Hilmaan
21.1.2016.
Määräaikaan 4.3.2016 klo 12.00 mennessä saatiin yhdeksän tarjousta:

- A-Insinöörit Suunnittelu Oy
alikonsultit: Studio Terra Oy

- FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
alikonsultit: Pohjatekniikka Oy

- Pöyry Finland Oy

- Destia Oy

- Sito Oy

- WSP Finland Oy

- Ramboll Finland Oy

- Finnmap Infra Oy
alikonsultit: Studio Terra Oy ja Sweco Rakennetekniikka Oy

- Sweco Ympäristö Oy

Tarjoajan soveltuvuuden arviointi on suoritettu 8.3.2016. Tarjouspyynnössä vaadittuja
tarjoajien rahoituksellista, taloudellista tilannetta, sekä teknistä suorituskykyä ja
ammatillista pätevyyttä koskevien ehtojen arviointi on esitetty seuraavassa taulukossa:
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Tarjoaja

Verojen ja
sos.turvamaksujen

maksaminen, todistus tai
Tilaajavastuu.fi kautta

Taloudellinen
ja

rahoitukselli-
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Tekninen suorituskyky ja ammatillinen
pätevyys (yritys)
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A-Insinöörit
Suunnittelu Oy

A-
Insinöörit

25.1.
2016

Studio
Terra Oy

15.1.
2016

A-
Insinöörit

25.1.
2016

Studio
Terra Oy

15.1.
2016

A-
Insinöörit

25.1.
2016

Studio
Terra Oy

15.1.
2016

A-
Insinöörit

25.1.
2016

Studio
Terra Oy

15.1.
2016

on riittävä riittävä on
katuympä-

ristö- ja puisto-
suunnittelu

FCG
Suunnittelu ja
tekniikka Oy

FCG 25.2.
2016

Pohjatekni
ikka 2.3.

2016

FCG 25.2.
2016

Pohjatekni
ikka 2.3.

2016

FCG 25.2.
2016

Pohjatekni
ikka 2.3.

2016

FCG 25.2.
2016

Pohjatekni
ikka 2.3.

2016

on riittävä riittävä on pohjarakenne-
suunnittelu

Pöyry Finland
Oy

8.2.
2016

8.2.
2016

8.2.
2016

8.2.
2016 on riittävä riittävä on Ei

alikonsultteja

Destia Oy 2.2.
2016

2.2.
2016

2.2.
2016

2.2.
2016 on riittävä riittävä on Ei

alikonsultteja

Sito Oy 18.1.
2016

18.1.
2016

18.1.
2016

18.1.
2016 on riittävä riittävä on Ei

alikonsultteja

WSP Finland Oy 18.2.
2016

18.2.
2016

18.2.
2016

18.2.
2016 on riittävä riittävä on Ei

alikonsultteja
Ramboll
Finland Oy

4.1.
2016

4.1.
2016

4.1.
2016

4.1.
2016 on riittävä riittävä on Ei

alikonsultteja

Finnmap Infra
Oy

Infra 1.3.
2016

Studio
Terra Oy

1.3.
2016

Sweco rak
1.3.
2016

Infra 1.3.
2016

Studio
Terra Oy

1.3.
2016

Sweco rak
1.3.
2016

Infra 1.3.
2016

Studio
Terra Oy

1.3.
2016

Sweco rak
1.3.
2016

Infra 1.3.
2016

Studio
Terra Oy

1.3.
2016

Sweco rak
1.3.
2016

on riittävä riittävä on

katuympäristö-
ja puisto-

suunnittelu,
taitorakentei-

den suunnittelu

Sweco
Ympäristö Oy

15.2.
2016

15.2.
2016

15.2.
2016

15.2.
2016 on riittävä riittävä on Ei

alikonsultteja

Tarjouksen jättäneiden yritysten taloudellisen ja teknisen suorituskyvyn katsottiin
olevan tehtävään nähden riittävä, joten tarjousvertailu päätettiin tehdä kaikille
tarjouksen jättäneille yrityksille.
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2. Tarjousten laatuarviointiryhmä

Maatullinpuiston eteläosan alueen katujen katu- ja vesihuoltosuunnittelun tarjousten
laatuarvioinnin on suorittanut 8.3 – 22.3.2016 seuraava ryhmä:

Ville Reihe projektipäällikkö HKR/KPO
Juha Väätäinen HKR/KPO
Sauli Hakkarainen HKR/KPO
Laura Yli-Jama HKR/KPO
Peter Henny HKR/KPO

Lisäksi projektiryhmän arvioinnissa on huomioitu Tarmo Hyvärisen (HSY Vesi,
vesihuoltosuunnittelun asiantuntija) ja Jari Haatajan (KV/Geo, pohjarakennuksen
asiantuntija) erikseen antamat arviot.

3. Projektipäälliköiden arviointi

Tarjoaja Arvio
0...10

A-Insinöörit Oy 7
FCG suunnittelu ja
tekniikka Oy

7

Pöyry Finland Oy 9
Destia Oy 9
Sito Oy 8
WSP Finland Oy 6
Ramboll Finland
Oy

9

Finnmap Infra Oy 9
Sweco Ympäristö
Oy

7

Perustelut arvosanoille:

Pöyry Finland Oy:n, Destia Oy:n, Ramboll Finland Oy:n ja Finnmap Infra Oy:n
projektipäälliköillä on paljon vastaavia referenssejä, jotka sisältävät sisällöltään
vastaavia hankkeita. Sito Oy:n, A-Insinöörit Oy:n sekä FCG suunnittelu ja tekniikka
Oy:n projektipäälliköillä on paljon vastaavia referenssejä, jotka sisältävät vähän
sisällöltään vastaavia hankkeita. A-Insinöörit Oy:n ja FCG suunnittelu ja tekniikka Oy:n
työmääräarviot ovat pieniä verrattuna muiden arvioihin. Sweco Ympäristö Oy:n
projektipäälliköllä on vastaavia referenssejä, jotka sisältävät vähän sisällöltään
vastaavia hankkeita. WSP Finland Oy:n projektipäälliköllä on referenssejä, jotka eivät
sisältäneet sisällöltään vastaavia hankkeita.
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4. Projektiryhmän arviointi

Katusuunnittelijat

Tarjoaja Arvio
0...10

A-Insinöörit Oy 6
FCG suunnittelu ja
tekniikka Oy

6

Pöyry Finland Oy 9
Destia Oy 8
Sito Oy 6
WSP Finland Oy 6
Ramboll Finland
Oy

8

Finnmap Infra Oy 8
Sweco Ympäristö
Oy

7

Perustelut arvosanoille:

Katusuunnittelu:
- Referenssien mukaan kaikilla katusuunnitteluryhmillä on kokemusta

kaupunkialueiden katujen ja vesihuollon rakennussuunnittelusta. Näistä eniten
kokemusta vastaavanlaisista hankkeista on Pöyry Finland Oy:n suunnittelijoilla.
Destia Oy:n, Ramboll Finland Oy:n ja Finnmap Oy:n suunnittelijoilla on myös laaja
kokemus. A-Insinöörit Oy:n, FCG suunnittelu ja tekniikka Oy:n, Sito Oy:n ja WSP
Finland Oy:n suunnittelijoilla on vähiten kokemusta.

- FCG suunnittelu ja tekniikka Oy:n sekä Ramboll Finland Oy:n tarjouksissa ko.
työmääräarvio on alhaisin, mutta riittävä.
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Katuympäristön ja puiston suunnittelijat

Tarjoaja Arvio
0...10

A-Insinöörit Oy
Studio Terra Oy

10

FCG suunnittelu ja
tekniikka Oy

10

Pöyry Finland Oy 7
Destia Oy 9
Sito Oy 7
WSP Finland Oy 8
Ramboll Finland
Oy

8

Finnmap Infra Oy
Studio Terra Oy

10

Sweco Ympäristö
Oy

7

Perustelut arvosanoille:

Katuympäristö ja puisto:
- Kaikilla on referenssien mukaan riittävästi kokemusta ja riittävä työmääräarvio. A-

Insinöörit Oy:n ja Finnmap Infra Oy:n katuympäristön suunnittelijoilla on paras
kokemus vastaavista hankkeista. FCG suunnittelu ja tekniikka Oy:n katuympäristön
suunnittelijoilla on laaja kokemus vastaavista hankkeista ja työmääräarvio on hyvä.
Destia Oy:n katuympäristön suunnittelijoilla on kokemusta vastaavista hankkeista.
WSP Finland Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n katuympäristön suunnittelijoilla on
vähän kokemusta vastaavista hankkeista, mutta työmääräarvio oli hyvä. Pöyry
Finland Oy:n, Sito Oy:n ja Sweco Ympäristö Oy:n katuympäristön suunnittelijoiden
kokemus on vähäisin vastaavista hankkeista.



Pöytäkirja

29.3.2016

Käyntiosoite: Elimäenkatu 5, Helsinki 51
Postiosoite: PL 1500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Puhelin 09 310 1661, Faksi 09 310 38674, www.hkr.hel.fi

Besöksadress: Elimägatan 5, Helsingfors 51
Postadress: PB 1500, 00099 HELSINGFORS STAD
Telefon 09 310 1661, Fax 09 310 38674, www.hkr.hel.fi/www/hkr/sv

Vesihuoltosuunnittelijat

Tarjoaja Arvio
0...10

A-Insinöörit Oy 6
FCG suunnittelu ja
tekniikka Oy

8

Pöyry Finland Oy 9
Destia Oy 8
Sito Oy 6
WSP Finland Oy 7
Ramboll Finland
Oy

8

Finnmap Infra Oy
8

7

Sweco Ympäristö
Oy

4

Perustelut arvosanoille:

Vesihuolto:
- A-insinöörit: Vain yhdellä nimetyistä suunnittelijoista on kokemusta

vastaavanlaisista hankkeista. Muulla suunnitteluryhmällä vähän kokemusvuosia ja
tarjouksessa on esitetty vähän referenssejä vastaavanlaisista hankkeista.

- FCG: Suunnitteluryhmällä hyvä kokemus vastaavanlaisista hankkeista
- Pöyry: Suunnitteluryhmällä on mittava kokemus vastaavanlaisista hankkeista
- Destia: Suunnittelijoilla on hyvä kokemus vastaavanlaisista hankkeista
- Sito: Osalle vesihuollonsuunnittelijaryhmästä ei ole esitetty ollenkaan referenssejä.

Esitetyt referenssin vastaavat hankeen laajuutta.
- WSP: Suunnitteluryhmällä on kohtuullinen kokemus vastaavanlaisista hankkeista
- Ramboll: Suunnitteluryhmällä on hyvä kokemus vastaavanlaisista hankkeista.
- Finnmap infra: Suunnitteluryhmällä kohtuullinen kokemus vastaavanlaisista

hankkeista.
- Sweco: Suunnitteluryhmällä on vähän kokemusta vastaavanlaisista hankkeista
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Pohjarakennussuunnittelijat

Tarjoaja Arvio
0...10

A-Insinöörit Oy 8

FCG suunnittelu ja
tekniikka Oy
Pohjatekniikka Oy

9

Pöyry Finland Oy 8

Destia Oy 9
Sito Oy 8
WSP Finland Oy 9
Ramboll Finland
Oy

7

Finnmap Infra Oy 9
Sweco Ympäristö
Oy

7

Perustelut arvosanoille:

Pohjarakennus:
- Referenssien mukaan Destia Oy:n pohjarakennussuunnittelijoilla on mittava

kokemus vastaavista hankkeista. FCG suunnittelu ja tekniikka Oy:n, WSP Finland
Oy:n ja Finnmap Infra Oy:n pohjarakennussuunnittelijaryhmien kokemus oli
seuraavaksi laajin ja työmääräarviot hyvät.

- Referenssien mukaan A-Insinöörit Oy:n, Pöyry Finland Oy:n, Sito Oy:n, Ramboll
Finland Oy:n ja Sweco Ympäristö Oy:n pohjarakennussuunnittelijaryhmien kokemus
oli hyvä.

- Ramboll Finland Oy:n ja Sweco Ympäristö Oy:n tarjouksissa
pohjarakennussuunnittelijaryhmien työmääräarviot olivat pieniä.
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Taitorakennesuunnittelijat

Tarjoaja Arvio
0...10

A-Insinöörit Oy 7

FCG suunnittelu ja
tekniikka Oy

7

Pöyry Finland Oy 8
Destia Oy 7
Sito Oy 6
WSP Finland Oy 7
Ramboll Finland
Oy

7

Finnmap Infra Oy
Sweco
Rakennetekniikka
Oy

8

Sweco Ympäristö
Oy

8

Perustelut arvosanoille:

Taitorakenne:
- Kaikkien konsulttien referenssit ovat riittävät.
- Referenssien mukaan Pöyry Finland Oy:n, Finnmap Infra Oy:n ja Sweco Ympäristö

Oy:n taitorakennussuunnittelijoilla on paras kokemus vastaavista hankkeista. A-
Insinöörit Oy:n, FCG suunnittelu ja tekniikka Oy:n, Destia Oy:n, Sito Oy:n, WSP
Finland Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n taitorakennesuunnittelijoilla on hyvä kokemus
vastaavista hankkeista.

- Sito Oy:n tarjouksessa taitorakennesuunnittelun työmääräarvio on pieni.
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Projektiryhmän kokonaispistemäärä

Projektiryhmän kokonaispistemäärä on arvioitu kokonaisuutena edellä esitettyihin
arvioihin ja työmääriin perustuen.  Arvioinnissa on painotettu katusuunnittelua,
vesihuoltosuunnittelua ja pohjarakennussuunnittelua, joiden osuudet ovat tilaajan
arvion mukaan työmäärästä suurimmat. Katuympäristön osuus työmäärästä on tilaaja-
arvion mukaan vähäinen.

Tarjoaja Arvio
0...10

A-Insinöörit Oy 7

FCG suunnittelu ja
tekniikka Oy

7

Pöyry Finland Oy 9

Destia Oy 8

Sito Oy 7

WSP Finland Oy 7

Ramboll Finland
Oy

8

Finnmap Infra Oy 8

Sweco Ympäristö
Oy

7

5. Projekti kuvauksen arviointi

Tarjouspyynnön mukaisilla kolmella tärkeimmällä asialla haetaan nimenomaan
kyseessä olevan hankkeen ja sen onnistumisen kannalta tärkeitä asioita.
Tarjouspyynnön mukaisella selvityksellä aikatauluriskeistä ja toimenpiteistä niiden
hoitamiseksi haetaan niitä keinoja, joiden avulla varmistetaan suunnittelutyön
aikataulussa pysyminen.

Tarjoaja 3 tärkeintä asiaa ja aikataulu Arvio 0...10
A-Insinöörit Oy - Jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt sekä liikenneturvallisuuden parantaminen

- Työnaikaiset liikennejärjestelyt ja rakentamisen vaiheistus
- Pääsuunnittelijan koordinointivastuu
- Aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi esitetty
- Välitavoitteet esitetty
- sisäiset tarkastukset huomioitu
- Tarkastusajat huomioitu

8

FCG suunnittelu
ja tekniikka Oy

- Haastavan maaperän huomioiminen suunnittelussa, kustannustehokkaat
esirakentamisen sekä pohjanvahvistuksen menetelmät
- Paikallistuntemus ja alueen ominaispiirteet suunnittelun lähtökohtana
- Käyttäjäturvallinen ja toimiva katuympäristö
- aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi esitetty
- välitavoitteet esitetty
- sisäiset tarkastukset huomioitu
- tarkastusajat huomioitu

7
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Pöyry Finland
Oy

- Vesihuollon saneeraussuunnittelu Takalantiellä
- Katusuunnittelu
- Suunnittelualueen geotekninen suunnittelu
- aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi esitetty
- välitavoitteet on esitetty
- sisäiset tarkastukset huomioitu
- tarkastusajat huomioitu

8

Destia Oy - Eri suunnittelualojen yhteensovittaminen
- Asukasyhteistyö ja tiedottaminen
- Nykyisen rakennuskannan vaurioitumisen ennaltaehkäisy
- aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi esitetty
- välitavoitteet on esitetty
- sisäiset tarkastukset huomioitu
- tarkastusajat huomioitu

9

Sito Oy - Hankkeen työvaihe- ja mittaussuunnittelu
- Pohjarakennussuunnittelu
- Asukasyhteistyö ja tiedottaminen
- aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi esitetty
- välitavoitteet on esitetty
- sisäiset tarkastukset huomioitu
- tarkastusajat huomioitu

9

WSP Finland Oy - Katualueen suunnittelu
- Suunnitelmien hyväksyttävyyden varmistaminen
- Vesihuolto
- aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi esitetty
- välitavoitteet on esitetty
- sisäiset tarkastukset huomioitu
- tarkastusajat huomioitu

8

Ramboll Finland
Oy

- Pääsuunnittelijan koordinointitehtävät
- Työnaikaiset vaikutukset, niiden huomioiminen ja suunnitteluratkaisut
- Toimivan yleistasauksen laatiminen ja hulevesien hallinta
- aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi esitetty
- välitavoitteet on esitetty
- sisäiset tarkastukset huomioitu
- tarkastusajat huomioitu
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Finnmap Infra
Oy

- Projektinjohto ja suunnittelun kokonaiskoordinointi
- Katujen kuivatuksen ja vesihuollon suunnittelu
- Pohjarakenteiden ja massatalouden suunnittelu
- aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi esitetty
- välitavoitteet on esitetty
- sisäiset tarkastukset huomioitu huonosti
- tarkastusajat huomioitu huonosti

8

Sweco
Ympäristö Oy

- Vaiheittaisen rakentamisen periaatteet sekä rakennustyönaikaisen
liikenteen turvallisuus ja toimivuus
- Alueen tasaus ja massatalous
- Tietomallintaminen
- aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi esitetty
- välitavoitteet on esitetty
- sisäiset tarkastukset huomioitu
- tarkastusajat huomioitu

8

Perustelut arvosanoille:
- Kaikki konsultit olivat luetelleet 3 tärkeää asiaa, joilla on merkitystä tämän

hankkeen läpiviennissä.
- Tärkeimpiä esitettyjä asioita olivat pääsuunnittelijan koordinointi vastuu,

suunnittelun yhteensovitus, tiedottaminen, yleinen hyväksyttävyys,
pohjarakentaminen ja esirakentaminen sekä vaiheittainen rakentaminen.

- Sito Oy, Ramboll Finland Oy, Destia Oy ja Finnmap Infra Oy olivat huomioineet
kolme tärkeintä asiaa hyvin.

- A-Insinöörit Oy:n, Pöyry Finland Oy:n, Destia Oy:n, Ramboll Finland Oy:n ja Sweco
Ympäristö Oy:n tarjouksissa oli aikatauluriskit ja keinot niiden hoitamiseksi
huomioitu ja esitetty hyvin.

- Finnmap Infra Oy:n tarjouksessa on tarkastusajat huomioitu huonosti.
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