
stonecon TARJOUS Pvm 24.2.2015 

Dl Pekka Mesimäki No 001182.1 

Rakennusvirasto 
HKR-Rakennuttaja 
Pekka Panhelainen 
PL 1540 
00099 Helsingin kaupunki 

Viite: Tarjouspyyntönne 16.2.2015, Pekka Panhelainen: 
"Finlandia-talo, marmorijulkisivun kuntotutkimuksen päivitys". 

MARMORIJULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS 2015 

1. Tarjouksen sisältö 

Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoudumme tekemään Finlandia 
-talon julkisivun kuntotutkimuksen kohdan 2 mukaisesti. 

2. Työn sisältö 

Kohteen marmorijulkisivun kuntotutkimuksen tekeminen. Lähtökohtana on 
31.8.2010 tehdyn marmorijulkisivun kuntotutkimuksen päivitys. Työhön 
sisältyvät seuraavat toimenpiteet: 
- silmämääräiset tutkimukset kohteella, 
- perehtyminen käytettävissä oleviin asiakirjoihin, 
- kuntotutkimuksen toimenpiteiden suunnittelu, 
- laboratoriotutkimusten suunnittelu ja teettäminen, 
- näytekivien (3-4 kpl) irrotuksen, korvaavien kivilaattojen valmistuksen ja 

asennuksen hankinta ja valvonta, 
- rakenteelliset tutkimukset purkukohdissa, 
- yhteenveto julkisivuverhouksen tämänhetkisestä kunnosta, 
- julkisivun elinkaaritarkastelu ja korjaustarpeen arviointi, 
- tutkimustulosten raportointi. 

Laboratoriotutkimukset teetetään VTT:llä. Näytekivien irrotus, korvaavien 
kivien valmistus ja asennus sekä saumaus tilataan julkisivutöihin 
erikoistuneelta kiviurakoitsijalta, joka hankkii myös työssä tarvittavat 
tarvikkeet, telineet ja nostimet. Korvaavien kivilaattojen valmistuksessa 
käytetään ensisijaisesti tilaajan kohdetta varten varaamia alkuperäisiä 
kivilaattoja. Tilaaja antaa tutkimuksen käyttöön kohteella tehdyt 
kivilaattojen käyristymän seurantatutkimukset. 
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3. Aikataulu 

Työ voidaan aloittaa 9.3.2015. Kuntotutkimuksen valmisteluun ja suun
nitteluun tarvittava aika on n. 1 kk. Toimenpiteet kohteella voidaan aloittaa 
olosuhteista riippuen huhti - toukokuussa. Laboratoriotutkimusten kesto on 
VTT:n mukaan noin 1-2 kk. 

4. Veloitusperusteet ja maksuehdot 

Työssä sovelletaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE 2013). 
Työn toteutuksesta vastaa Dl Pekka Mesimäki. Työn suorittamiseen voi 
osallistua erikseen sovittavassa laajuudessa muita asiantuntijoita ja 
avustajia. Työ laskutetaan kuukausittain käytetyn työajan perusteella 
seuraavien yksikköhintojen mukaisesti: 
- Pekka Mesimäki 118 €/h + alv 22% 
- rakennesuunnittelija 85 €/h + alv 22% 
- tekninen avustaja 65 €/h + alv 22% 
- toimistosihteeri 45€/h + alv22% 

Tilaaja vastaa työssä tarvittavien materiaalien, tarvikkeiden ja alihan
kintojen kustannuksista (tutkimukset, asennustyöt). Matkakulukorvaukset 
määritetään valtion matkustusohjesäännön mukaisesti. Pääkaupunkiseu
dulla tehtävät matkat sisältyvät tuntiveloitukseen. Mahdollisista lisä- ja 
muutostöistä sovitaan erikseen. 

Konsulttityön laajuus on enintään 200 h. Kohteella tehtävien kiviteknisten 
purku- ja asennustöiden sekä korvaavien kivilaattojen hankinnan 
kustannus on yhteensä 6000 - 8000 euroa. VTT:llä tehtävien laboratorio
tutkimuksien kustannus on tutkimuksen laajuudesta riippuen 8000 - 12000 
euroa. Kuntotutkimuksen kattohinta on 40000 euroa (+alv 24%). 

5. Tarjouksen voimassaolo 

Tämä tarjous on voimassa 31.3.2015 saakka. 

Neuvottelemme tarvittaessa mielellämme tarjouksen sisällöstä ja työn 
suorittamiseen liittyvistä yksityiskohdista. 

Ystävällisin terveisin 

STONECON OY 

Pekka Mesimäki 
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