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25 §
Stara, Jätkäsaaren kivityöt 2016

HEL 2016-003175 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa kaupunkitekniikan rakentamisen yksi-
könjohtajan solmimaan urakkasopimuksen Jätkäsaaren kivityöt 2016 –
urakasta Kiviasennus ja –saneeraus Koponen Oy:n kanssa sen 
11.4.2016 antaman edullisimman tarjouksen mukaisesti kokonaisurak-
kana, jonka maksuperusteena on tarjouksen mukaiset yksikköhinnat.

Toimitusjohtaja päätti myös oikeuttaa kaupunkitekniikan rakentamisen 
yksikönjohtajan päättämään hankintasopimuksen mukaisista mahdolli-
sista lisähankinnoista urakka-aikana hankintavaltuuksiensa puitteissa.

Toimitusjohtaja päätti sulkea pois tarjouskilpailusta Kivipaasi Oy:n, A 
Heikkilä Granit Oy:n ja VRJ Etelä-Suomi Oy:n jäljempänä tarkemmin 
esitetyin perustein, sillä edellä mainittujen tarjoajien tarjoukset eivät
olleet tarjouspyynnön mukaisia. Tarjoajien pois sulkeminen ei vaikuta 
edullisimman tarjouksen valintaan. 

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintailmoi-
tus on julkaistu www.hankintailmoitukset.fi sivustolla 22.3.2016 (nro 
2016-007206). Käytetty hankintamenettely on avoin menettely. Tar-
joukset pyydettiin 11.4.2016 klo 12.00 mennessä ja määräaikaan men-
nessä tarjouksen antoivat seuraavat kuusi yritystä: Kivipaasi Oy, VRJ 
Etelä-Suomi Oy, Situra Group Oy,
Kiviasennus ja –saneeraus Koponen Oy,  A. Heikkilä Granit Oy sekä 
Lemminkäinen Infra Oy.

Situra Group Oy:n, Kiviasennus ja-saneeraus Koponen Oy:n ja Lem-
minkäinen Infra Oy:n antamat tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia 
ja hyväksyttäviä.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta kun muutok-
senhakuaika on kulunut ja kun tilaaja ja hankintapäätöksellä valittu toi-
mittaja ovat molemmat allekirjoittaneet urakkasopimuksen.

Pöytäkirjanote liitteineen ja muutoksenhakuohjeineen Staran kaupunki-
tekniikan rakentamiselle (RA1), jonka tulee huolehtia päätöksen tiedok-
siannosta asianosaisille.

Päätöksen perustelut
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Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä 
asioista lisäkysymyksiä 4.4.2016 klo 12.00 mennessä. Lisäkysymyksiä 
esitettiin kaksi kappaletta, joihin annettiin vastaukset tarjouspyynnön 
mukaisesti 6.4.2016 klo 12.00 mennessä internetissä osoitteessa 
www.hel.fi/stara > Avoimet tarjouspyynnöt.

Tarjouspyyntöä täydentävä lisäkirje nro 1 oli myös tarjoajien luettavissa 
tarjouspyynnön mukaisesti 6.4.2016 klo 12.00 mennessä edellä maini-
tussa osoitteessa. Lisäkirjeessä todettiin määrien muuttuneen
alkuperäisistä määristä. Lisäkirjeen liitteenä oli uusi määräluettelo/hin-
talomake, liite 2.

Tarjoajien soveltuvuus ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus tarkas-
tettiin tarjouspyynnössä ja lisäkirjeessä esitettyjen vaatimusten mukai-
sesti.

Tarkistusvaiheessa todettiin, että Kivipaasi Oy:n, A. Heikkilä Granit 
Oy:n ja VRJ Etelä-Suomi Oy:n tarjoukset eivät olleet tarjouspyynnön ja 
sitä täydentäneen lisäkirjeen mukaisia. Pois suljetut tarjoajat eivät ol-
leet huomioineet tarjouksessaan lisäkirjeessä todettua määrämuutosta 
ja näin ollen heidän tarjoukset eivät olleet tarjouspyynnön mukaisia ja 
vertailukelpoisia ja siksi heidät tuli sulkea pois
tarjouskilpailusta.

Urakoitsijan valinnan peruste on halvin vertailuhinta.

Tarjouspyynnön mukaan vertailuhintana käytetään urakoitsijan yksikkö-
hintoihin perustuvaa arvonlisäverotonta kokonaisurakkahintaa.

Saatujen hyväksyttyjen tarjousten vertailuhinnat (alv 0 %) urakalle ovat 
seuraavat:

  

Urakoitsija  vertailuhinta
Kiviasennus ja –saneeraus Koponen Oy  276 551,45 €
Lemminkäinen Infra Oy  283 199,50 €
Situra Group Oy  338 686,00 €

  

Saatujen pois suljettujen tarjousten vertailuhinnat (alv 0 %) urakalle 
ovat seuraavat:

Urakoitsija  vertailuhinta
A Granit Heikkilä Oy  277 421,00 €
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Kivipaasi Oy  333 000,00 €
VRJ Etelä-Suomi Oy  380 727,50 €

Kaupunkitekniikan rakentaminen on tarkastanut sopimusurakoitsijaksi 
esitettävän yrityksen tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:n tilaajan selvi-
tysvelvollisuuteen kuuluvat urakoitsijan velvoitteet ja todistukset, sekä 
todennut niiden olevan kunnossa.

Urakan suoritemäärät on arvioitu suunnitelmapiirustusten mukaan. Yk-
sikköhintaperusteisen kokonaisurakan työmäärät saattavat muuttua 
työn aikana mm. suunnitelmamuutoksien takia.

Hankinta rahoitetaan rakennusviraston katu- ja puisto-osaston katujen 
ja puistojen rakentamisen tilauksilla Staran kaupunkitekniikan rakenta-
miselta.

Tarjouspyynnön perusteella hankinta tulee tilata edullisimman urakka-
tarjouksen antaneelta Kiviasennus ja –saneeraus Koponen Oy:ltä sen 
11.4.2016 antaman tarjouksen mukaisella kokonaishinnalla.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta (621/1999). Osallistumishakemukset ja muut hankintaa 
koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintaa koskevien 
päätösten tekemisen yhteydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tu-
levat kun hankintaa koskeva sopimus on tehty.

Lisätiedot
Ilkka Koivula, projektipäällikkö, puhelin: +358931039821

ilkka.koivula(a)hel.fi
Eila Hägg, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931070042

eila.hagg(a)hel.fi
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