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1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA
1.1 Rakennuttaja

Rakennuttaja on Helsingin kaupungin rakentamispalvelun Staran Kaupunkitekniikan rakentami-
nen.

1.2 Tilaaja
Tilaaja on sama kuin rakennuttaja.
1.3 Rakennuskohde

Rakennuskohteena on Helene Schjerfbeckin puistoon tulevien siltojen S2 — S4 rakentaminen
jaliempana mainitussa laajuudessa.

2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS
21 Urakkamuoto

Urakka on yksikkohintapohjainen kokonaisurakka.
2.2 Maksuperusteet

Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella maaraytyvat yksikkohinnat.

Urakoitsijan tulee sisallyttdd massa- ja yksikkohintaluettelossa antamiinsa hintoihin sovitun tyo-
tuloksen aikaansaamiseksi tarpeellisten tdiden kaikki kustannukset.

Maksuperusteesta lisaa tyokohtaisissa laatuvaatimuksissa ja selostuksissa.

2.3 Urakkasuhteet

Urakoitsija voi antaa osan toista tilaajan hyvaksymille aliurakoitsijoille. Urakoitsija vastaa aliura-
koitsijoiden toista kuten omistaan.

3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

3.1 Paasuoritusvelvollisuus

3.1.1 Urakkaan kuuluvat tyot ja hankinnat

Urakkaan kuuluvia t6ita ovat esimerkiksi seuraavat tyot asiakirjojen mukaisesti valmiiksi teh-

tyina:

- Kaivutyopaatoksen mukaiset jarjestelyt (omien tdiden osalta). Tilaaja hankkii kustannuk-
sellaan kaivuluvat.

- Olevienrakenteidensuojaaminen.

- Tydmaajarjestelytsuoja-aitoineenomientdidenosalta.

- Maankaivujakuljetusvastaanottomaksuineen.

- Kaivantojertaytot.

- Suodatinrakenteetsekéaluiskaverhoukset.

- Siltojen perustus-, tuki- ja paallysrakenteet seka varusteet ja laitteet.

- Tyobalueensiistindpitaminen.
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Urakoitsijan tulee hankkia kustannuksellaan mittauksen lahtdtiedot kiinteistdviraston kaupunki-
mittausosaston palvelupisteesta, Viipurinkatu 2.

Urakoitsijan tulee yllapitaa ja noudattaa tilaajan mahdollisesti toteuttamia liikennejarjestelyja
seka tydbmaasuojauksia.

Kaikki tyot tehdadan tydselostuksessa esitetyilla tavoilla. Kaikista materiaaleista on saatava ti-
laajan hyvaksynta.

Kaikki annetut maarat ovat valmiita yksikkoja. Urakoitsijan tulee huomioida materiaaleja tilatta-
essa tyosta mahdollisesti syntyvat hukkayksikot.

3.1.2 Urakkarajat

Urakka rajoittuu Helene Schjerfbeckin puistoon tulevien siltojen S2 — S4 rakentamiseen yksik-
kohintaluettelon esittdmassa laajuudessa.

3.1.3 Urakkaan kuulumattomat tyot ja hankinnat

Mahdollisesti tdhan urakkaan liittyvien tdiden esteena olevien johtojen ja pylvaiden yms. pysy-
viksi tarkoitetut siirrot eivat kuulu urakkaan.

Vesijohtojen, vesijohtosulkujen, valaisin- ja muiden sahkopisteiden rakentaminen ei kuulu urak-
kaan.

Urakan aikana tilaaja saattaa suorittaa alueella rakentamiseen liittyvia maarakennustoita.

3.2 Sivuvelvollisuudet
3.2.1 Urakoitsijan tydnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet

Urakoitsijan on oltava rekisterditynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintalain mukaiseen ennak-
koperintarekisteriin ja tyonantajarekisteriin seka arvonlisaverolain mukaiseen arvonlisaverollis-
ten rekisteriin.

Urakoitsijan on liitettdva urakkatarjoukseensa selvitys edella mainittuihin rekistereihin kuulumi-
sesta. Luotettavina selvityksina pidetaan rekisterditymistodistusta yritys- ja yhteisotietojarjestel-
masta tai tilaajavastuu.fi-palvelusta.

Jos urakoitsija ei ole rekisterditynyt edella mainittuihin rekistereihin, on taman toimitettava tilaa-
jan pyynnosta ja esitetyssa maaraajassa selvitys rekisterdimattomyyden perusteista.

Lisaksi urakoitsijan on toimitettava tilaajalle urakoitsijaa koskeva kaupparekisteriote.
Selvitykset eivat saa olla kahta kuukautta vanhempia niiden tilaajalle jattamispaivasta lasket-
tuna.

Urakoitsijan on liitettdva urakkatarjoukseensa verovelkatodistus seka ilmoitus elakevakuutus-
maksuvelvoitteiden tayttdmisesta tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidatys-
tilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja elakemaksujen suorittamisesta. Muuna luotettavana selvityk-
sena pidetaan mm. Rakentamisen Laatu RALA ry:n myontamaa voimassaolevaa patevyysto-
distusta.

Selvitykset eivat saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisaksi urakoitsijan on varauduttava toi-
mittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys.
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Ulkomaalaisen tarjoajan on toimitettava vastaavat selvitykset suomen kielella ja on osoitettava
selvitys riittdvasta vakuutusturvasta, joka on vastaava, kuin mitd suomalaiselta tydnantajalta
edellytetaan tapaturmavakuutuslain 20.8.1948/608 nojalla tapaturmien varalta.

Urakoitsijan tulee esittaa tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojaa-
mista ja edellda mainittujen tydnantajamaksujen suorittamisesta. Urakoitsijan on toimitettava
pyynndsta tai siind esitetyssd maaraajassa tilaajalle selvitys tydhdn sovellettavasta tydehtoso-
pimuksesta tai keskeisista tydehdoista. Mikali urakoitsija kayttaa vuokratydévoimaa tai aliurakoit-
sijoita, tulee sen antaa vastaavat selvitykset heihin sovellettavasta tydehtosopimuksesta tai kes-
keisista tydehdoista. Maarays naista on sisallytettava aliurakoita koskeviin tarjouspyyntéihin.
Selvitykset eivat saa olla kolmea kuukautta vanhempia niiden tilaajalle jattamispaivasta lasket-
tuna.

Urakoitsijan on pyydettaessa osoitettava, etta tydmaalla tyoskentelevilla henkilGilld on tyonteko-
oikeus Suomessa. Tama osoitetaan yllapitamalla ajantasaista luetteloa tydmaalla tydskentele-
vista henkildista seka nayttamalla pyydettaessa tilaajalle kopiot tydntekijoiden passeista tai
EU/ETA-maiden kansalaisilta vaihtoehtoisesti kopiot virallisista henkil6todistuksista.

Tilaajalla on oikeus hylata sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai naiden alihankkija, joka ei ole
toimittanut vaadittuja selvityksia.

Urakan kestaessa yli 3 kk on urakoitsijan esitettava pyydettaessa verovelkatodistus ja ilmoitus
elakevakuutusmaksuvelvoitteiden tayttamisesta 3 kuukauden valein. Maksujen laiminlydminen
on urakkasopimuksen purkuperuste.

Tarvittavien vuoro-, yo- ja pyhatyolupien hankkiminen kuuluu urakoitsijalle.

Urakassa noudatetaan eettisia periaatteita ja sosiaalista vastuuta. Ne on selvitetty tarkemmin
urakkasopimusmallissa kohdassa 15 (myéhemmin urakkasopimuksessa).

3.2.2 Muutsivuvelvollisuudet
Urakoitsijan pitda hankkia kustannuksellaan kayttoonsa tarvitsemansa tyomaatukikohta-alue.

Ennen tyon alkua on urakoitsijan toimesta ja kustannuksella suoritettava tarvittavat ymparisto-

kiinteistojen ja -alueiden seka tydalueen katselmukset. Katselmuspoytakirjojen jaljennokset on
luovutettava tilaajalle. Vastaanottotarkastuksessa on urakoitsijan annettava tilaajalle kirjallinen

selvitys siita, ettd ymparistokiinteistdjen mahdollisesti tekemat huomautukset ja vaatimukset on
asianmukaisesti selvitetty ja hoidettu.

Ennen tyon alkua on urakoitsija velvollinen selvittamaan tydalueella olevien rajamerkkien, kaa-
peleiden, johtojen, pylvaiden ja muiden laitteiden sijainnin ja noudattamaan ao. laitteiden omis-
tajien antamia ohjeita ja maarayksia. Urakoitsijan tulee ilmoittaa tdiden aloittamista ao. laitteiden
omistajille ja tiedustella onko kyseisen johdon tai laitteen siirtdminen tai suojaaminen tarpeen.
Laitteiden siitdmisestd mahdollisesti aiheutuvasta tydn keskeytyksesta ja tydajan hukasta ei
urakoitsijalle makseta mitdan korvausta.

Urakoitsijalle kuuluu tydsuoritukseen liittyvien tdiden tarkemittausten suorittaminen ja niiden tu-
losten seka muiden laadunvarmistuksen tulosten luovuttaminen tilaajalle kahtena (2) kappa-
leena vahintaan viikkoa ennen vastaanottotarkastusta.

Urakoitsijan on hankittava Helsingin kaupungin edellyttamat luvat tilapaisten liikennejarjestely-
jen suorittamiseen. Luvista aiheutuvat kustannukset maksaa tilaaja.

Niiltd osin kuin tyo ei kohdistu tilaajan kaivuluvan piiriin on urakoitsijan haettava se itse HKR:n
toimipisteesta.



HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Sivu 7/15

STARA Helene Schjerfbeckin puisto, sillat S2 — S4
Kaupunkitekniikan rakentaminen 23.2.2017
llkka Koivula HEL 2017-002032

Urakoitsija vastaa tydkohteessa syntyvien jatteiden lajittelusta ja poistosta (jatelaki 179/2012).
Urakoitsijan tulee huolehtia tydkohteen puhtaanapidosta siten, ettd tydmaa-alue pidetaan tyén
kuluessa siistina ja luovutetaan toiden jalkeen puhdistettuna ja siistinad seuraavan vaiheen ura-
koitsijalle tai tilaajalle.

Urakoitsija on velvollinen toimittamaan tyon kustannusraportit tilaajan sita pyytaessa.

3.3 Tyomaapalvelut

TyOalueet, joihin rakennustoimenpiteet valittdmasti kohdistuvat, ovat tilaajan hallinnassa ja ura-
koitsija saa ne alueet kayttdonsa korvauksetta. Tahan tydalueeseen katsotaan sisaltyvan ra-
kennustyon tekemiseksi tarvittavat valittdmat tydvarat. Muut tarvitsevansa tydalueet (kuten
esim. alueet kulkuyhteyksia, nostolaitteita, varastointia, tydmaatukikohtaa jne. varten) urakoit-
sija on velvollinen hankkimaan kustannuksellaan.

TyOalueiden kaytosta on urakoitsijan erikseen sovittava tilaajan kanssa ja niiden kaytosta on
laadittava erillinen suunnitelma, joka on esitettava tilaajan hyvaksyttavaksi.

Urakoitsija vastaa kustannuksellaan ldhikatujen ja teiden tyénaikaisesta kunnossa- ja puhtaa-
napidosta (sis. mm. pdlynsidonnan ja harjauksen) silté osin, kun kunnossapitotarve aiheutuu
urakoitsijan maansiirto- tai huoltoliikenteesta.

3.4 Tyomaan johtovelvollisuudet

Tilaaja vastaa RakVNp:n 9 §:n mukaisista paatoteuttajan velvollisuuksista téassa ura-
kassa. Aliurakoitsijana toimiessaan urakoitsija vastaa kaikista velvoitteista omien tyon-
tekijoidensa ja aliurakoitsijoidensa osalta. Tilaaja saattaa tehda alueella joitain t6ita,
mutta tyot eivat ole paallekkain eivatka ne vaikuta asiaan.

Paatoteuttajan on huolehdittava siita, etta jokaisella tydmaalla tyoskentelevalla on tyo-
maalla liikkuessaan nakyvilla henkilon yksildiva kuvallinen tunniste, joka sisaltéa vero-
numeron. Aliurakoitsijana toimiessaan urakoitsijan on huolehdittava siita, etta jokai-
sella alaisuudessaan tyOmaalla tyoskentelevalla on tydmaalla liikkuessaan nakyvilla
henkilon yksildiva kuvallinen tunniste, joka sisaltaa veronumeron. Tunnisteesta on kay-
tava ilmi, onko tydmaalla tyoskenteleva tyosuhteessa oleva tyontekija vai itsenainen
tyonsuorittaja. Tyontekijan tunnisteessa tulee olla tyonantajan nimi. Jokaisen urakoitsi-
jan on ilmoitettava ennen tyovaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa tyomaalla
tyoskentelevien tyontekijoiden nimet, syntymaajat ja kotikunnat paaurakoitsijalle tai ti-
laajalle. Ulkomaalaisen tyontekijan osalta tulee lisaksi ilmoittaa tyonteko-oikeuden pe-
ruste. Urakoitsija laatii tietojen perusteella kulkulupaluettelon ja pitaa sita ajan tasalla.
Puuttuvista henkilotunnisteista voidaan maarata sopimussakko.

Paatoteuttajan ollessa muu kuin tilaaja, urakoitsijan on tyokohteessa toimiessaan vel-
vollinen noudattamaan kohteen paatoteuttajan tyoturvallisuuteen seka tyon ajoituk-
seen liittyvia maarayksia.

YSE 4 §:n mukaisista tydmaan johtovelvollisuuksista vastaa tilaaja.
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4, TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

Urakoitsijan on sovitettava tydnsa tilaajan antamien ohjeiden mukaan. Tilaaja saattaa tehda
urakka-aikana maarakennustdita rakennuskohteessa.

5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJA

5.1 Sopimusasiakirjat
Sopimusasiakirjat ja niiden keskindinen patevyysjarjestys on seuraava:
A Kaupalliset asiakirjat

a) Urakkasopimus

b) tarjouspyynté HEL 2017 — 002032 / 23.2.2017 ja ennen tarjouksen anta-
mista annetut kirjalliset lisaselvitykset

c) urakkaohjelma HEL 2017 — 002032 / 23.2.2017 seka turvallisuusasiakirja ja
tyoselostus

d) yleiset sopimusehdot YSE 1998

e) tarjous

B Tekniset asiakirjat

f) sopimuspiirustukset, tydselostuksetjaturvallisuusasiakirja
— HKR:n Katu- ja puisto-osaston piirustusten numerot, Ramboll Finland
Oy:
— Helene Schjerfbeckin puisto, sillat S2 — S4: VIO 5628/400, 402
— 404, 413 — 427, 501 — 503 ja 506 — 508.
— Siirtymalaatantyyppikuva:30342/413.
g) Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2010 ja maaramittausohje Infra
2015.
h) Tilapaiset likennejarjestelyt katualueella, Kaivutyét ja tilapaiset likennejar-
jestelytyot padkaupunkiseudulla, 2.2.2017 ja Suomen Kuntatekniikan Yhdis-
tys, julkaisu 19/99.

5.2 Maaralaskenta

Tilaaja on suorittanut maaralaskennan ja maarat on ilmoitettu hintalomakkeessa/yksikkohinta-
luettelossa. Tarjousten vertailuhinta (urakkahinta) maaraytyy urakoitsijan tarjouslomakkeessa
antamien yksikkohintojen perusteella.
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6. URAKKA-AIKA
6.1 Suoritusaika

6.1.1 Toidenaloitus

Urakoitsijalla on oikeus aloittaa tyot heti, kun tilaaja on lahettanyt tilauksen, kuitenkin aikaisin-
taan vk 17/2017. Sitova sopimus ei synny hankintapaatoksella eika sen tiedoksiannolla vaan
vasta mydhemmin tehtavalla urakkasopimuksella.

6.1.2 Toidenvalmistuminen

Urakan on oltava kokonaisuudessaan valmis ja ilmoitettu vastaanottotarkastusta varten
15.8.2017.

6.1.3 Toidenvalitavoitteet
Urakassa ei ole valitavoitteita.
6.2 Viivastyssakko

Viivastyssakko on kultakin tydpaivalta, jonka urakkakohde mydhastyy sopimuksessa mainitusta
valmistumisajankohdasta 500 euroa + 0,20 % arvonlisaverottomasta kohteen urakkahinnasta
(poikkeus YSE 18 §). Viivastyssakko lasketaan enintdan 50 tyopaivalta kustakin kohteesta erik-
seen.

7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET
7.1  Urakoitsijan vakuudet

7.1.1 Rakennusajanvakuus

Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisaverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 §) ja sen tulee
olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakan valmistumisajan.

Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun tyén tulos on kokonaisuudessaan
otettu vastaan ja kun vastaanottotarkastuspdytakirja on allekirjoitettu

(allekirjoitus tilaajan puolelta edellyttaa, ettd urakoitsija on toimittanut luovutuskansion tilaajalle).
Edelld mainitun lisdksi kun takuuajan vakuus on asetettu ja kun mahdolliset korvaukset on suo-
ritettu kolmannelle henkilOlle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen seka kun tilaajan esittamat
urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvitta-
miseksi ja suorittamiseksi on asetettu.

7.1.2 Takuuaika ja takuuajan vakuus

Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisdverottomasta urakka-
hinnasta. Vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakan takuuajan.

7.2  Tilaajan vakuudet

Maksuvelvollisuutensa tayttamisesta tilaaja ei esita selvitysta eikd aseta vakuutta (poikkeus
YSE 37 §).
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7.3 Vakuutukset
7.3.1 Rakennuskohteenvakuuttaminen

Rakennuskohdetta ei tarvitse vakuuttaa (poikkeus YSE 38 §). Urakoitsijalla tulee olla toiminnan
vastuuvakuutus.

8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS
8.1 Urakkahinnan maksaminen

8.1.1 Maksaminen

Korvaus tyosta suoritetaan mitattujen yksikoiden ja yksikkohintojen perusteella. Ensimmaisen
laskun maksamisen ehtona on, etta tydnaikainen vakuus on asetettu.

Talvitydlisaa ei makseta.

Maksu suoritetaan urakoitsijalle hyvaksytysti suoritetun tydon mukaan. Tyo on hyvaksyttavasti
suoritettu ja mittauskelpoinen silloin, kun kohde on taysin valmis, tyoalue siivottu, jatteet ja
ylimaaraiset materiaalit poistettu ja mahdollisesti tydon suorittamisen vuoksi irrotetut
likennemerkit asetettu takaisin paikoilleen.

Laskuista pidatetaan verottomasta hinnasta 10 % mahdollisia urakoitsijan huolimattomasta
tyosuorituksesta aiheutuvia sakkoja, arvonalennuksia ym. kustannuksia varten. Tilaajalla on
kuitenkin oikeus pidattaa viimeisesta maksuerasta tarpeelliseksi katsomansa summa loppusel-
vitysta varten.

Ennen laskun lahettamista urakoitsijan tulee toimittaa allekirjoitettu mittapoytakirja Staran Kau-
punkitekniikan rakentamiseen tarkastettavaksi. Mittapdytakirjassa tulee olla myds yksikkdhinnat
ja pidatys oikein laskettuna eli se sisaltaa lopullisen laskun tiedot. Urakan seuranta tehdaan
Kaupunkitekniikan rakentamisessa mittapoytakirjojen perusteella.

Mittapoytakirjan tarkastuksen jalkeen urakoitsija saa Kaupunkitekniikan rakentamiselta luvan
laskuttaa ja laskuun liittyvan ostotilausnumeron, jonka tulee ilmeta urakoitsijan laskusta. Varsi-
nainen lasku voi olla sisalloltaan yksinkertaisempi eli sisaltaa tiedot verottomasta maarasta ja
pidatyksen. Lisdksi laskusta on ilmettava tilaava toimipiste, laskutettavan mittapoytakirjan nu-
mero / laskutuksen aihe ja tilauksen tekijan tai yhteyshenkilén nimi.

Vastaanottotarkastuksessa tai loppuselvityksessa todetut hyvitykset, arvonalennukset,
sopimussakot ja vahingonkorvaukset sekd keskeneraisten tdiden ja
vahingonkorvausvaatimusten osalta tehtavat pidatykset on tilaajan oikeus vahentaa viimeisesta
maksuerasta tai muutoin urakasta maksamatta olevasta maarasta.

8.1.2 Ennakko
Ennakkomaksua ei suoriteta.

8.2 Hintasidonnaisuudet

Urakkahintaa ei sidota indeksiin.
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8.3 Laskujen osoittaminen, maksuaika ja viivastyskorko

9.2

Laskut osoitetaan:

Helsingin kaupunki

Stara, KTR, RA1

Ostolaskut

PL 1675

00099 Helsingin kaupunki.

Laskujen maksuaika on 21 vrk siita, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle.
Yliajalta urakoitsijalla on oikeus peria korkolain mukainen viivastyskorko (YSE 41 §).
ORGANISAATIOT

Tilaajan organisaatio/edustajat

Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii vs. yksikonjohtaja Hannu Halkola.

Tyon valvontaa johtaa tuotantopaallikkd Eila Hagg.

Tybn sopimuksenmukaisuutta johtaa projektipaallikké llkka Koivula.

Rakennussuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja antamaan ja pienista ja kiireel-
lisistd muutoksista maarayksia antamaan on oikeutettu projektipaallikkd llkka Koivula.

Paikallisvalvojana toimii vastaava tyonjohtaja Juha Hurttia.
Urakoitsijan organisaatio/edustajat

TyOmaalla tulee olla tilaajan hyvaksyma vastuunalainen tyonjohtaja. Tyo voidaan aloittaa, vasta
kun vastaava tyonjohtaja on hyvaksytty.

Urakoitsijaa pyydetaan tarjouksessaan ilmoittamaan, ketka ovat tdhan tydhon ehdotettavat ura-
koitsijan edustaja ja vastaava tydnjohtaja (YSE 56 §).

Urakoitsijan likennejarjestelysuunnitelmien laatijalla ja likennejarjestelyista vastaavalla tulee
olla Tieturva 2 —patevyys. Kaikilla muilla tydkohteen tyontekijoilla on oltava voimassa oleva katu-
/ tieturvakoulutus 1 suoritettuna.

Tilaaja pidattaa itselleen oikeuden hyvaksya tai hylata urakoitsijan esittaman tyonjohdon.

Urakoitsijalla on oltava tydmaalla suomea puhuva ja ymmartava henkilo.

9.3 Urakoitsijan henkilostoa koskeva patevyys (YSE 56 § ja 58 §)

Urakoitsijan tulee osoittaa riittdva ja ammattitaitoinen henkildstd, myods erikoisrakenteiden
osalta, rakennustydn suorittamista varten.
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10. YHTEISET TOIMITUKSET
10.1 Katselmukset
Tilaajan luovuttamat tyoalueet tdsmennetaan yhteisessa katselmuksessa.
10.2 Tyomaakokoukset
Tyomaakokouksia pidetaan sovittavina aikoina ja puheenjohtajana toimii tilaajan edustaja.
10.3 Tyomaapaivakirja
Urakoitsijan tulee pitda paivittaistd tydmaapaivakirjaa.
10.4 Vastaanottotarkastus
Vastaanottotarkastus pidetaan YSE 71 §:n mukaisesti.
10.5 Takuutarkastus
Takuutarkastus pidetaan YSE 74 §:n mukaisesti. Takuuajan puolivalissa voidaan pitaa tilaajan

pyynnosta valitarkastus. Valitarkastukseen nahden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuk-
sesta annettuja maarayksia.

11. LAADUNVARMISTUS
11.1 Tilaajan laadunvarmistus

Tilaajalla on oikeus suorittaa urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet
ja mittaukset eivat vahenna eivatka korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa.

11.2 Urakoitsijan laadunvarmistus
Urakoitsijan tulee ennen tyon aloitusta laatia tydkohtainen laatusuunnitelma. Laatusuunnitelma
laaditaan urakoitsijan toiminnan ohjaamiseksi ja laadun varmistamiseksi kattaen koko urakan ja

siind kuvataan urakoitsijan menettelyt tdssa urakassa.

Urakoitsijan on luovutettava laadunvarmistukseen liittyvat mittaus- ja tutkimustulokset tilaajalle
kahtena (2) kappaleena vahintaan viikkoa ennen vastaanottotarkastusta.

11.3 Urakoitsijan tyoturvallisuus
Urakoitsijan tulee ennen tyon aloitusta laatia tydkohtainen turvallisuussuunnitelma.

Lisaksi urakoitsija on velvollinen toimittamaan tilaajalle koneiden kayttoonottotarkastuslomak-
keet seka viikottaisen MVR-mittauksen tulokset. MVR-indeksin alaraja on 92.
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12. SOPIMUSSAKKO

Sanktio tarkoittaa tdssa yhteydessa seuraamusta urakoitsijan toiminnallisesta laatupoik-
keamasta ja niita ovat:

« Kirjallinen muistutus

« Sakko (urakkahinnasta laskutuksen yhteydessa vahennettava rahallinen korvaus)
« Urakoitsijan edustajan vaihto

« Urakan purku.

Sanktioita seurataan asiaryhmittain (1-5), jotka on lueteltu jaljempéana olevassa taulukossa.

Kirjallinen muistutus kirjataan tydmaapaivakirjaan ja kasitellaan tydomaakokouksessa. Muistu-
tukset jaetaan syntytapansa perusteella kahteen ryhmaan:

« Urakoitsijan oman laadunvarmistuksen yhteydessa esiin tullut toiminnallinen laa-
dunalitus ja sen seurauksena tuotetun poikkeamaraportin perusteella annettu
muistutus

« Muistutus tilaajan pistokokein suorittaman laadunvalvonnan yhteydessa paljastu-
vasta toiminnallisesta laadun alittumisesta, josta urakoitsija itse ei ole tehnyt poik-
keamaraporttia.

Sakko

Samaa asiaryhmaa koskevan yhden kirjallisen muistutuksen jalkeen seuraavat muis-
tutukset johtavat aina tilaajan maaraamaan kiinteasummaiseen sakkoon.

Lisaksi tilaaja voi maarata sakon ilman muistutuksia, kun on todennettu, etta urakoitsi-
jan laadunvarmistukseen liittyvan asiakirjan tiedot poikkeavat selvasti todellisuudesta
tai on kysymys jaljempana mainitusta vakavasta laiminlyonnista.

Urakoitsijan edustajan vaihtoon tilaajalla on oikeus, mikali urakkaan on kirjattu viisi yk-
sittaistd muistutusta tai muuten perittya sakkoa viimeisen 6 kk:n sisalla. Urakoitsijan
edustajaksi katsotaan urakan "vastaava mestari" (vastuunalainen tyonjohtaja) vrt. YSE
58 § 4. mom.

Urakan purkaminen on darimmainen menettely sellaisissa tilanteissa, joissa kaikki
muut edella olevat keinot on jo kaytetty, eika toiminta edelleenkaan vastaa asiakirjojen
mukaisia vaatimuksia. Urakan purkamisen toimintaperiaatteet on esitetty YSE 78
§:ssa.
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Sakot ovat suuruudeltaan kiinteitd ja ne maaraytyvat seuraavasti:

Sakon perusteena oleva toiminnallinen poikkeama

urakkakohtaiset samasta laiminlyonnista annetut huo-
mautuskerrat ja niiden sakot €

paivakirjoissa) todennettavasti on kirjattu tosi-
asioita vastaamattomia tietoja (vakava laimin-
lyonti)

koitsijan edus-
tajan vaihto

koitsijan edus-
tajan vaihto

1. kerta 2. kerta Seuraavat kerrat
1. Laatusuunnitelman vastainen toiminta muistutus 1000 1000
2. Tilaajan tekeman pistokokeen perusteella
havaittu huomattava laadunalitus, jota ei ole 1000 2000 3000
osoitettu urakoitsijan
laatupoikkeamaraportissa
3. Urakoitsijan laatusuunnitelman mukai-
sessa asiakirjassa (esim. laaturaportissa tai 5000 jaura- 5000 jaura- 5000 ja ura-

koitsijan edus-
tajan vaihto

4. Liikenteenhoitoon, tyOnaikaisista liikenne-

jarjestelyista tiedottamiseen tai tyoturvallisuu-
teen liittyvat vakavat puutteet tai vakavat lai-

minlyonnit

1 000

2000

3000

5. Liikenteenhoitoon, tydnaikaisista liikenne-
jarjestelyista tiedottamiseen, tyéturvallisuu-
teen tai tydkohteen puhtaanapitoon liittyvat
muut laiminlydnnit

500

1 000

2000

6. Henkildtunnisteiden ja aliurakoitsijoiden
tietojen puutteellisuudet

500

500

1000

Tilaajalla on oikeus korjauttaa puute urakoitsijan kustannuksella, ellei urakoitsija korjaa puutetta
valvojan maaraaman ajan kuluessa. Talloin kustannukset voidaan peria kaksinkertaisina ura-
koitsijalta. Tilaajalla on my0Os oikeus pysayttaa tyot, kunnes liikkennetta vaarantavat epakohdat
on poistettu. Nama keskeytykset eivat oikeuta urakoitsijan lisdaikaan tai lisakorvaukseen.

13. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN

Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivat voi keskenaan sopia, ratkaistaan Suomen lain mukaan
Helsingin karajaoikeudessa.
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14. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIA MAARAYKSIA
14.1 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin

Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin ainek-
siin kuuluu urakoitsijalle (YSE 53 §) lukuun ottamatta luonnonkivesta tehtyja materiaa-
leja, joiden kuljetus tilaajan varastoon on sisallytettava urakkahintaan.

Urakoitsijan on sisallytettava maksulliselle tayttdalueelle vietavista ylijddmamassoista, louhetta
lukuun ottamatta, aiheutuvat vastaanottomaksut urakkahintaan.

Yhdyskunta- ja rakennusjatteiden seka pintamaan ja kasvillisuuden raivausjatteiden osalta nou-
datetaan voimassa olevia jatteenkasittelytaksoja ja ndistad aiheutuvat kustannukset on sisally-
tettdva urakkahintaan ja/tai ao. tydn yksikkohintaan.

14.2 Ongelmajatteet
Urakka-alueelta 16ytyvat ongelmajatteet eivat kuulu urakkaan.

14.3 limoitukset laaninverovirastolle

Tilaaja pidattaa itsellaan oikeuden ilmoittaa laaninverovirastolle urakkasopimuksen tehneen
urakoitsijan nimen ja urakkahinnan.

14.4 Tarjousasiakirjojen julkisuus
Tahan hankintaan ja sitd koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta kos-

kevia seka kuntalain saannoksia. Mikali urakoitsija katsoo, etta joku osa tarjousta on liikesalai-
suuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettava, tulee tasta erikseen mainita tarjouksessa.

23.2.2017
llkka Koivula
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