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LIITE 3. Urakkasopimusmalli, Honkasuon pilaristabilointi 2015

HEL 2015- 003997, paatospoytakirjan numero, paivays

1. Osapuolet ja yhteyshenkildt

Tilaaja: Helsingin kaupunki

Y-tunnus: 0201256-6

Tilaajan yhteystiedot:  Helsingin kaupunki, Stara, kaupunkitekniikan rakentaminen
Osoite: PL 1560, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Tilaajan yhteyshenkilo sopimusasioissa on yksikonjohtaja Hannu Halkola.

Yhteyshenkilot tdiden tekemiseen liittyvissa asioissa ovat tuotantopaallikké Eila Hagg,
projekti-insin66ri Joni Ruuth

Urakoitsija: xxx (jaljempana myos "Urakoitsija”)
Y-tunnus: XXX
Osoite: XXX

Urakoitsijan yhteyshenkilé sopimusasioissa on: xxx

Urakoitsijan yhteyshenkild reklamaatioiden kasittelijana on:

nimi: XXX
sahkopostiosoite: XXX
puhelinnumero: XXX

Urakoitsijan yhteyshenkilé on taho, jolle Tilaaja tai h&nen edustaja voi antaa sopimustehtavien-
hoitoon liittyvia ohjeita ja huomautuksia yhta patevasti, kuin ne olisi annettu suoraan urakoitsi-
jalle.

Molemmat ovat jaliempana myds "Osapuoli tai Osapuolet”.

2.  Sopimuksen kohde

Sopimuksen (jaliempana "Sopimus”) kohteena on Honkasuon pilaristabilointi (jaljempana
"urakka”).

Hankinnan kohteen sisalto ja sille asetetut vaatimukset on kuvattu tarjouspyynnéssa liitteineen.
Rakennuskohde, urakkamuoto ja urakoitsijan suoritusvelvollisuuden sisalté on kuvattu tarkem-
min tassa sopimuksessa ja sopimuksen liiteasiakirjoissa.

Sopimus perustuu Tilaajan jarjestamaan tarjouskilpailuun ja sen perusteella tehtyyn hankinta-
paatokseen.
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Sopimusasiakirjoissa esitetyt maarat ovat arvioita, eikd sopimus muodosta tilaajalle méaraosto-
velvoitetta. Toteutuvat tydmaarat voivat olla joko pienempia tai suurempia (poikkeus YSE 1998,
458).

Sopimustoimittajalla ei ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia toita.

3. Sopimusasiakirjat sekéa sovellettavat yleiset sopimusehdot ja muut ehdot

Sopimus koostuu seuraavista asiakirjoista:

A Kaupalliset asiakirjat

a) Urakkasopimus

b) yleiset sopimusehdot YSE 1998

c) tarjouspyyntd HEL 2015 — 003997 / 31.3.2015 ja ennen tarjouksen anta-
mista annetut kirjalliset liséselvitykset

d) urakkaohjelma HEL 2015 — 003997 / 31.3.2015 seka turvallisuusasia-
kirja ja tyoselostus

e) tarjous

B Tekniset asiakirjat

f) sopimuspiirustukset, tydselostukset ja turvallisuusasiakirja
— HKR:n Katu- ja puisto-osaston piirustusten numerot GEO 12399 ja
GEO 12296
— HKR:n Katu- ja puisto-osaston piirustusten GEO 12399 JA GEO
12296
- GEO 12399/101,102,103,104,105,106,107,108
- GEO 12296/ 101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111
g) Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2010 ja m&aramittausohje
Infra 2006, versio 2.1.
h) Tilapaiset liikennejarjestelyt katualueella, Kaivutyo6t ja tilapaiset liikenne-
jarjestelytyot paakaupunkiseudulla, 7.6.2012 ja Suomen Kuntatekniikan
Yhdistys, julkaisu 19/99.

Sopimukseen sovelletaan rakennusurakan yleisia sopimusehtoja (YSE 98), ellei tdssa sopimuk-
sessa, sen liitteissa tai tarjouspyynndssa 31.3.2015 ole toisin sovittu.

Sopimukseen sovelletaan liséksi Helsingin kaupunginhallituksen ohjetta harmaan talouden tor-
junnasta (khs 19.12.2012, 1144 8).

Toiden aloitusajankohdat sopimuskauden aikana

Tdiden aloitusajankohta on méaaritelty urakkaohjelmassa. Toiden tyQjarjestys sovitaan urakan
aloitus- ja tydmaakokouksissa. Urakoitsijan on noudatettava urakkaohjelman mukaista suoritus-
aikaa. Viivastyssakko maaraytyy urakkasopimuksen kohdan 24 mukaisesti.
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Toiden suorittaminen ja laatu

Urakoitsija vastaa siita, etta tyot suoritetaan tarjouspyynnon ja sen liiteasiakirjojen, rakennus-
urakan yleisten sopimusehtojen (YSE), rakennustyon yleisten laatuvaatimusten (InfraRYL) sek&
hyvan rakennustavan mukaisesti. Urakoitsijan on noudatettava voimassa olevaa lainsdadantta
ja tilaajan asettamia turvallisuusmaarayksia.

Urakoitsija huolehtii, ettéd hanen kayttdmansa tuotteet ovat joko Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksen (EU) nro: 305/2011 (rakennustuoteasetuksen) mukaisesti CE-merkittyja ja
ettad ne soveltuvat juuri ko. kohteessa kaytettavaksi; tai

Siltd osin kun tuotteiden ei tarvitse olla CE-merkittyja, tai ne eivat edes voi olla, tuotteet ovat lain
eraiden rakennustuotteiden tuotehyvaksynnasta ja vastaavan asetuksen mukaisesti varmennet-
tuja: ja etta

Urakoitsijan on varmistettava rakennustuotteiden kelpoisuus eli tuotteen CE-merkinta seka nii-
den soveltuminen ko. tydssa kaytettavaksi tai etta tuotteilla on kansallinen hyvaksynta, ennen
kuin tuotteita tilataan/kaytetaan/kiinnitetd&n rakennuskohteeseen.

Mikali rakennustuote ei tayta hyvan rakentamistavan mukaisia edellytyksia tai edella mainittuja
vaatimuksia, urakoitsija vastaa tuotteiden vaihtamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Urakoitsijan on toimitettava Tilaajan pyynndsté Tilaajalle CE-merkintéaa koskevat suoritustasoil-
moitukset sekda muut dokumentit ja selvitykset tilauksen yhteydessa tai muuna erikseen sovit-
tuna ajankohtana, esimerkiksi ennen tuotteen/materiaalin tyémaalle toimittamista tai asenta-
mista.

Mikali Urakoitsija ei noudata tata velvollisuutta, viivastyksesta aiheutuvaa vahinkoa koskevia
vastuunrajoituksia ei sovelleta vaan Urakoitsija on velvollinen korvaamaan Tilaajalle taysimaa-
raisesti kaiken viivastyksestaan aiheutuvan vahingon. Urakoitsija on myés velvollinen korvaa-
maan Tilaajalle taysimaaraisesti kaikki CE-merkinnén tai sitd koskevan suoritustasoilmoituksen
tai muun selvityksen puutteellisuuden vuoksi aiheutuvat vahingot ja kustannukset.

Mikali CE-merkintd& koskevien suoritustasoilmoitusten tai muiden dokumenttien tai selvityksien
esittaminen viivastyy yli kaksi viikkoa sovitusta ajankohdasta, on Tilaajalla oikeus purkaa sopi-
mus valittdomasti. Tilaajalla on oikeus pidattyd hankintaa koskevan hinnan maksamisesta kun-
nes selvitys CE-merkinnasta on esitetty.

Urakoitsijan tulee varmistua ja pyydettaessa osoittaa Tilaajalle, etta toissa kaytettavat raaka-ai-

neet toimittava tehdas huolehtii tuotannon dokumentoidusta laadunvalvonnasta. Urakoitsijan on
velvollinen huolehtimaan, etta raaka-aineille on tehty sdaddosten ja velvoittavien maaraysten mu-
kainen tyyppitestaus/alkutestaus.

Urakoitsija sitoutuu laatuvaatimuksiin, jotka on tarkemmin méaaritelty urakkaan liittyvissa asiakir-
joissa.
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Toiden hinnat

Urakoitsijan tarjouksessaan antamat hinnat sisaltavat kaikki tydén suorittamiseen liittyvat kulut,
mukaan lukien materiaalit seka tyohon tarvittavat koneet, laitteet ja varusteet urakka-asiakirjojen
mukaisesti.

Urakkahinnan muodostuminen ja urakkahinnan maksamista koskeva menettely on kuvattu
Urakkaohjelmassa.

YSE 45 8:44 (Yksikkohintaurakan maaramuutokset) ei sovelleta. Urakan kokonaisméaarien pie-
neneminen tai suureneminen ei aiheuta muutosta urakan yksikkdhintoihin.

Urakassa noudatetaan arvonlisaverolain saannodksia rakentamispalvelun ostajan verovelvolli-
suudesta (arvonliséverolaki 8 c 8).

Laskutus ja maksuehto

Laskut voidaan lahettaa sahkdisessa muodossa, verkkolaskuina. Mikali Urakoitsijan kaytossa ei
ole verkkolaskutuksen mahdollistavaa laskutusjarjestelmaa, laskut voi tuottaa séhkdisessa
muodossa, esim. Baswaren Supplier Portal -ilmaispalvelun kautta. Helsingin kaupungin vas-
taanottava verkkolaskuoperaattori on Basware Oyj, jonka valittajan tunnus on BAWCFI22.

Laskujen maksuaika on 21 vuorokautta hyvaksyttavan laskun esittamisesta. Viivastyskorko
maaraytyy lain mukaan.

Laskutusluvan saamisen edellytyksena on tydkohteen mittapoytakirjan hyvaksyminen tilaavassa
toimipisteessa.

Laskuissa on mainittava kohteen nimi, tilauksen numero ja paivamaara, Y-tunnus 0201256-6 ja
merkintd AVL 8 c 8§, maksettava summa ja yhteyshenkilo.

Samassa laskussa saa olla vain yhden tilauksen mukaisia suorituksia. Laskun liitteena tulee olla
hyvaksytty mittapoytakirja.

Kaikista laskuista pidatetaan 10 % viimeiseksi maksueraksi mahdollisia urakoitsijan huolimatto-
masta tyonsuorituksesta aiheutuvia sakkoja, arvonvahennyksia ym. kustannuksia varten. Pida-
tys suoritetaan laskun loppusummasta ja se palautetaan sen jalkeen kun ty6 on vastaanotettu
mahdollisten tutkimustulosten valmistuttua ja mahdolliset korjaustoimenpiteet suoritettu.

Laskutusosoite: Helsingin kaupunki, Stara
Ostolaskut— KTR/RA'1
PL1675, 00099 Helsingin kaupunki
Staran rakentamisen E-laskujen OVT -tunnus on 0037 0201 2566 7659

Laskutuslisia tms. lisia ei hyvaksyta. Ennakkomaksua ei suoriteta.
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Sopimuskausi

Sopimus astuu voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus on voi-
massa, kunnes sopimuksen mukaiset tyot on suoritettu hyvaksytysti loppuun urakkaohjelman
mukaisesti, ellei sopimusta ole irtisanottu tai purettu sovellettavien yleisten sopimusehtojen mu-
kaisesti.

Urakoitsijan velvollisuudet

Tilaajan tydmailla ei ole YSE 1998 38 8:n mukaista rakennustydn vakuutusta, vaan Urakoitsija
vastaa itse oman suorituksensa vakuuttamisesta seka rakennusvalineidensé, rakennustuot-
teidensa ja kayttotarvikkeidensa vakuuttamisesta. Urakoitsijalla tulee olla YSE 1998 38 §:n mu-
kainen voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus.

Tyomailla kaytettava kieli on suomi ja tydmaakokoukset kaydaan suomen kielella. Urakoitsija
vastaa siita, etta tydmailla tydskentelevien tyontekijoiden tydryhman vetaja kykenee kommuni-
koimaan taysin ymmarrettavasti suomen kielella.

Tyobnjohto voi poistaa tyokohteesta kielitaidottoman tyéryhman. Poistamisesta aiheutunut tdiden
viivastyminen ei oikeuta kohteen sovitun valmistumisajan ylittdmiseen. Liséaksi Tilaaja on oikeu-
tettu perimaan Urakoitsijalta kaikki Tilaajalle tyéryhman tai tyontekijan poistamisesta aiheutuvat
vahingot.

Urakoitsijan tydnjohdolla ja tydntekijoilla tulee olla tehtavien vaatima patevyys ja kokemus han-
kinnan kohteena olevan urakan toteuttamiseksi.

Urakoitsijan henkilostoa koskevat muut maaraykset (Muutos YSE 58.3 §)

Tilaaja ilmoittaa tyoturvallisuuslain (738/2002) 7 8:n mukaisena yhteisen rakennustydmaan paa-
toteuttajana toimiessaan urakka- ja tyontekijatiedot kuukausittain Verohallinnolle ilmoitusvelvolli-
suutta koskevien Verotusmenettelystd annetun lain (18.12.1995/1558) ja ty6turvallisuuslain
(23.8.2002/738) mukaisesti. Urakoitsija on velvollinen toimittamaan Tilaajalle ilmoitusta varten
tarvittavat tiedot ja huolehtimaan siita, etta urakoitsijan aliurakoitsijat toimittavat vastaavat tiedot.

Urakoitsija on velvollinen antamaan tyontekijoistdan Tilaajalle, paaurakoitsijalle tai muulle péaa-
toteuttajalle tai milloin tyGturvallisuuslain 52 b §:ssé tarkoitetun luettelon pitdminen on annettu
muun tahon hoidettavaksi niin talle taholle tarpeelliset tiedot edella tarkoitetun luettelon pita-
misté seka verotusmenettelystd annetun lain (1558/1995) 15 b 8:n velvoitteiden tayttamista var-
ten.

Urakoitsijan on ilmoitettava Tilaajalle sen toimiessa paatoteuttajana tyoturvallisuuslain 52 b
§:ssa tarkoitetun luettelon pitamista varten seka Verotusmenettelysta annetun lain (1558/1995)
15 b 8:n velvoitteiden tayttdmiseksi tarpeelliset tiedot ennen tydn aloittamista ko. tyémaalla.
Urakoitsijan tulee ilmoittaa tyontekijoistaan Verohallinnon rakentamiseen liittyvasta tiedonanto-
velvollisuudesta antaman ohjeistuksen mukaiset yksildinti- ja yhteystiedot, kuten tyéntekijoiden
nimet, veronumerot, syntyméajat ja osoitetiedot, tiedot tydsuhteen laadusta, tydnantajatiedot,
tiedot tybnantajan edustajasta seké tydskentelya ja Suomessa oleskelua samoin kuin vakuutta-
mista sekd maassaolon perustetta koskevat tiedot.



STARA Urakkasopimusmalli 6(15)
Honkasuon pilaristabilointi 2015

Pidetddn Stadista huolta.
Kaupunkitekniikan rakentaminen 31.03.2015 HEL 2015-003997

Urakoitsijan on toimitettava ylla kuvatut tiedot Tilaajalle ennen tyskentelyn aloittamista Tilaajan
tyonjohdon tarkempien ohjeiden mukaisesti joko Tilaajan kayttamassa "limoita — palvelussa”
osoitteessa www.veronumero.fi ja tydmaan vastaavalle tyonjohtajalle ennen tdiden aloitusta.

Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan sopimuksin ja muilla kaytettavissdan olevilla keinoilla,
ettd sen aliurakoitsijat toimittavat vastaavat tiedot Tilaajalle tai muulle paaurakoitsijalle taikka
paatoteuttajalle. Jos tietojenantovelvollinen on Urakoitsijan aliurakoitsija, asentajatavarantoimit-
taja tai muu sopimuskumppani, vastaa Urakoitsija taman ilmoittamisvirheesta kuten omastaan.

Urakoitsijan tulee huolehtia etta henkildstd on saanut tiedon tietojeni tallentamisesta Helsingin
kaupungin teknisen palvelun lautakunnan pitamaan Veronumero.fi — palvelun tydntekijarekiste-
riin. Jarjestelmassa kasitellaan henkildtietoja, jotta verotusmenettelystda annetun lain muuttami-
sesta annetussa laissa (363/2013) seka tyoturvallisuuslain muuttamisesta annetussa laissa
(364/2013) saadetyt velvoitteet saadaan taytettya. Rekisteriseloste on saatavissa Staran inter-
net-sivuilta osoitteessa www.hel.fi/stara. Rekisteroitya kehotetaan tutustumaan rekisteriselos-
teeseen, josta ilmenee rekisterin vastuu- ja yhteyshenkil6t seké ohjeet rekisterdidyn tarkastusoi-
keuden kayttamiseksi seka tiedon korjaamisen pyytamiseksi. Rekisterista luovutetaan tiedot
kuukausittain Verohallinnolle.

Tiedot on annettava Tilaajalle tai muulle paaurakoitsijalle taikka paatoteuttajalle viimeistaan
kaksi vuorokautta ennen tydskentelyn aloittamista, ja niissa tapahtuneista muutoksista on an-
nettava tieto viipymatta.

Urakoitsija on myo6s velvollinen huolehtimaan, ettd kaikki tydmaalla ty6skentelevat tyontekijat on
merkitty veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisterista annetussa laissa (1231/2011)
tarkoitettuun rakennusalan julkiseen veronumerorekisteriin.

Urakoitsijan on huolehdittava siitd, ettd rakennustyémailla tydskentelevilla on tydmaalla liikkues-
saan nakyvilla tyoturvallisuuslain (738/2002) 52 a §:n maaraykset tayttavan henkilon yksildiva
kuvallinen tunniste. Kuvallisesta tunnisteesta on kaytava ilmi, onko tydémaalla tytskenteleva tyo-
suhteessa oleva tyontekija vai itsendinen tydnsuorittaja, tydmaalla tydskentelevan henkilékoh-
tainen veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristd annetussa laissa (1231/2011)
tarkoitettuun veronumerorekisteriin merkitty veronumero seka tyontekijan tunnisteessa tyénan-
tajan nimi.

Mikali Urakoitsija ei ilmoita Tilaajalle tietoja tyontekijoistaan vahintaan kaksi vuorokautta ennen
toiden aloittamista, tai Urakoitsijan tyontekijdilla ei ole tydturvallisuuslain mukaista henkilétunnis-
tetta heidan tyoskennellessaan tytmaalla, on Urakoitsija velvollinen suorittamaan Tilaajalle so-
pimussakkoa.

Sopimussakon suuruus on kaksi ensimmaista kertaa 500 euroa per henkil6 ja sen jalkeen
1 000 euroa per henkild, jolla ei ole ollut kyseistéd henkildtunnistetta.

Mybhassa toimitetuista tiedoista sopimussakon suuruus on 200 €/tydntekija/tydpaiva, mutta kui-
tenkin vahintaan 500 €/tyOpaiva, jos tyontekijan tietoja ei ole toimitettu vahintaan kaksi vuoro-
kautta ennen toiden aloittamista Tilaajan tyémaalla. Tilaaja ei ole velvollinen huomauttamaan
urakoitsijaa, ollakseen oikeutettu sopimussakkoon.


http://www.veronumero.fi/
http://www.hel.fi/stara
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Tilaajalla on oikeus estaa/poistaa sellaiset tyontekijat tydmaalta, joita ei ole asianmukaisesti il-
moitettu tilaajalle. Tilaajalla on oikeus sopimussakkoon 1 000 €/per tydmaalta poistettu tyonte-
kija, mutta kuitenkin vahintdan 5 000 €. Lisaksi Tilaaja on oikeutettu perimaan

Urakoitsijalta kaikki Tilaajalle aiheutuvat vahingot. Tilaaja ei ole velvollinen huomauttamaan ura-
koitsijaa, ollakseen oikeutettu sopimussakkoon.

Mikali Urakoitsija ei toimita tyontekijatietoja lainkaan noudatetaan edella mainittuja sanktioita.

Mikali Urakoitsija ei ole toimittanut tietoja tilaajan huomautuksesta huolimatta, on tilaajalla oi-

keus purkaa sopimus ja laiminlydnyt taho on velvollinen korvaamaan tilaajalle

kaikki sopimuksen purusta aiheutuvat lisdkustannukset YSE 1998 83 §:n mukaisesti. Mikali ti-
laaja ei kayta purkuoikeuttaan, on Urakoitsija joka tapauksessa velvollinen suorittamaan sopi-
mussakkoa vahintaan 15 000 €.

Mikali Urakoitsija toimittaa tiedot virheellisind, katsotaan, ettei Urakoitsija ole toimittanut tietoja
lainkaan ja noudatetaan edell& mainittuja sanktioita.

Mikali Urakoitsija tai tAméan aliurakoitsija tai muu sopimuskumppani laiminlyé antaa tietoja tai
ilmoittaa muutoksista edella mainituissa ajantasaisen henkildluettelon yllapitamiseksi
tarvittavissa tiedoissa, Urakoitsija kantaa lopullisen vastuun verotusmenettelysta annetun lain
(18.12.1995/1558) 22 a §:n mukaisesta seuraamusmaksusta seka muista tasta laiminlyonnista
Tilaajalle aiheutuvista vahingoista.

Lisayksend YSE 69 8:4an (Saadosten edellyttamat tarkastukset) osapuolet sopivat, ettd Ura-
koitsijan tulee suorittaa kayttamilleen koneille, laitteille, telineille jne. maéaraysten ja normien
edellyttamat kayttoonotto- ja kunnossapitotarkastukset seka toimittaa tarkastuspoytakirjat tilaa-
jalle.

Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan etta silla seka sen alihankkijoilla ja aliurakoitsijoilla on
kaupallisista tavarankuljetuksista tiella annetun lain (21.7.2006/693) edellyttamissa tilanteissa
likennelupa.

Ulkomaalaiset tyontekijat

Urakoitsija vastaa siitd, etté Urakoitsijan ja Urakoitsijan aliurakoitsijoiden kaikilla tyontekijoilla on
oleskelulupa ja oikeus ty6skennellda Suomessa.

Mikali Urakoitsija tai tAman aliurakoitsija on ottanut ty6hon maassa laittomasti oleskelevan kol-
mannen maan kansalaisen, kantaa Urakoitsija lopullisen vastuun tydsopimuslain 11 a luvun mu-
kaisesta seuraamusmaksusta, palauttamiskustannuksista seka tyontekijan saatavista ja niista
kustannuksista, jotka aiheutuvat saatavien toimittamisesta.

Mikali Urakoitsijalla on ulkomaalaisia tyontekijoitd, on Urakoitsijan esitettava Tilaajalle seuraavat
tyontekijikohtaiset tiedot:

e tyontekijan passista kopio Tilaajalle tai EU/ETA-maiden kansalaisilta vaihtoehtoisesti kopiot
virallisesta henkil6todistuksesta,

e tyoteko-oikeuden peruste (EU-/ETA-maan kansalainen, kolmansien maiden kansalaisilta
tyontekijan oleskelulupa),

o |ahetetyn tyontekijan todistus (E101-/ Al-todistus) tai sitten tapaturma- ja elakevakuutus
otettuna suomalaisesta yhtiosta.
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e ulkomaisen aliurakoitsijan tyontekijan on lisaksi esitettava tydnantajayrityksen ja edustajan
nimi seka osoite Suomessa.

Urakoitsija vastaa itsenaisesti lain |ahetetyista tyontekijoista asettamien velvoitteiden
noudattamisesta seka myos tydsopimusehdoista. Suomeen tyontekijan lahettavalla
ulkomaisella tytnantajalla, jolla ei ole liiketoimipaikkaa Suomessa, on oltava Suomessa
l&hetetyista tyontekijoista annetussa laissa (9.12.1999/1146) tarkoitettu edustaja.

Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus mikali urakoitsija ei tayta naitéa velvoitteita.

Tydturvallisuus

Tybmaalla noudatetaan Suomen ty6turvallisuuslainsaadannon liséksi Staran ty6turvallisuus-
asiakirjaa ja muita tydmaakohtaisia turvallisuusohjeita.

Tybmaan tyoturvallisuudesta vastaa tydmaan vastuunalainen tyonjohtaja. Urakoitsijan nimeama
vastuunalainen tyonjohtaja vastaa Urakoitsijan tyéntekijoiden tyoturvallisuudesta. Urakoitsijan
vastuunalaisen tydnjohtajan yhteystiedot on toimitettava tydémaan vastuunalaiselle tydnjohtajalle
ennen tygsuorituksen aloittamista.

Tilaaja perehdyttaé Urakoitsijan tyontekijat tydmaahan ja siella vallitseviin olosuhteisiin. Urakoit-
sijan on perehdytettava tyontekijansa oman toimialansa tydtehtaviin seké tydmaalla noudatetta-
viin tyoturvallisuusmaarayksiin ja -ohjeisiin.

Jokaisen urakoitsijan tyontekijan tulee olla perehdytetty tydmaahan ennen tydskentelyn aloitta-
mista seka allekirjoittanut perehdytyslomake. Urakoitsijan tulee informoida tytmaalle tulevia
tyontekijoita heidan tietojensa rekisterdimisesta Helsingin kaupungin rakentamispalvelun Vero-
numero.fi — henkilérekisteriin.

Urakoitsijan on arvioitava oman tyonsa vaarat ja timéan on osallistuttava tydmaan turvallisuus-
suunnitteluun.

Tybmaalla tydskentelevilla Urakoitsijan tyontekijoilla on oltava Suomessa suoritetun tie- tai katu-
turvakortti 1 -koulutuksen todisteena voimassa oleva tie- tai katuturvakortti 1. Urakoitsijan tyon-
johdolla on oltava tie- tai katuturva 2 -koulutuksen todisteena voimassa oleva tie- tai katuturva-
kortti 2.

Mikali Urakoitsijan tyontekijalta puuttuu tie- tai katuturvakortti tai Urakoitsijan tyontekijat eivat va-
roituksen saatuaankaan noudata tydmaan turvallisuussuunnitelman ohjeita, Urakoitsija on vel-
vollinen suorittamaan Tilaajalle sopimussakkoa.

Sopimussakko maaraytyy urakkaohjelman sakkotaulukon kohdan 4. mukaisesti.

Salassapito

Osapuolet huolehtivat kumpikin omalta osaltaan, etta palvelua tuotettaessa noudatetaan salas-
sapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja salassa pidettavien tietojen luovuttamisesta
annettuja voimassa olevia saadoksia.

Salassapitoa koskevia ehtoja noudatetaan sopimuskauden paatyttyakin.
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Aliurakoitsijat

Tilaajaan sopimussuhteessa olevalla Urakoitsijalla on oikeus antaa osa tdista tilaajan hyvaksy-
mille aliurakoitsijoille. Urakan ketjuttamista tata pidemmalle ei hyvaksyta ilman erityisen perus-
teltua syyta ja siihen on saatava Tilaajan kirjallinen suostumus. Urakoitsija ei voi kokonaisuu-
dessaan siirtdd sopimuksen mukaisia tyosuoritteita aliurakoitsijoille tai tydvoimaa vuokraaville
yrityksille.

Ennen tydn aloittamista Urakoitsijan on vaadittava aliurakoitsijaltaan ja tydvoimaa vuokraavalta
yritykselta tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista tydvoimaa kaytettdessa
koskevan lain (Tilaajavastuulaki 1233 /2006) mukaiset selvitykset. Selvitykset vaaditaan kohdan
Urakoitsijalta vaadittavat asiakirjat ja selvitykset mukaisesti ja ne on esitettava Tilaajalle aliura-
koitsijan hyvaksyttamisen yhteydessa.

Tilaaja (kaupunkikonserni) ei hyvaksy aliurakoitsijaa (YSE 7 8:n 3 momentin ja YSE 5 8:n mu-

kaisten patevien syiden liséksi), jos

e tama on laiminlyényt verojen tai lakisdateisten eldkevakuutusmaksujen maksamisen. Tilaaja
voi hyvaksya aliurakoitsijan, jos maksujen laiminlydntia voidaan pitaa vahaisena tai jos aliura-
koitsija on toimittanut maksunsaajan hyvaksyméan maksusuunnitelman,

e tama ei ole rekisterditynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintarekisteriin, tyénantajarekisteriin
tai arvonlisaverovelvollisten rekisteriin, jos laki tallaista merkitsemista edellyttaa,

e tama ei ole toimittanut selvitysta tyohon sovellettavasta tydehtosopimuksesta tai keskeisista
tydehdoista tai

e tama on elinkeinonharjoittaja, joka on maaratty liiketoimintakieltoon tai yritys, jonka yhtiomies
taikka hallituksen jasen tai toimitusjohtaja taikka muussa siihen rinnastettavassa asemassa
oleva henkilé on maaratty liiketoimintakieltoon.

Urakoitsija vastaa kayttamansa aliurakoitsijansa osuudesta kuten omastaan sekéd myas siita,
ettd aliurakoitsija noudattaa omalta osaltaan Urakoitsijalle asetettuja velvoitteita.

Urakoitsija sitoutuu siihen, etta sen aliurakoitsijoiden tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tar-
kistetaan myds sopimuskauden aikana. Aliurakan tilaajan tulee pyytaa tilaajavastuulain mukai-
set selvitykset aliurakoitsijoiltaan kolmen (3) kuukauden vélein. Kyseiset selvitykset eivat saa
olla kolmea (3) kuukautta vanhempia niiden esittamishetkella ja selvitykset on pyydettdessa toi-
mitettava Tilaajalle.

Mikali alihankkijat ovat rekisterdityneet Tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani -palveluun, riitta-
vana selvityksenda pidetdan palvelusta tulostettua otetta, josta edell&d mainitut asiat ilmenevat.

Mikali Urakoitsija laiminlyd velvollisuutensa ilmoittaa aliurakoitsijansa tai Urakoitsija ketjuttaa ali-
urakointia tAman sopimuksen vastaisesti, on Urakoitsija velvollinen suorittamaan Tilaajalle sopi-
mussakkoa.

Sopimussakon suuruus on 3 000 euroa jokaista sopimuksen vastaisesti ketjutettua aliurakoitsi-
jaa kohden ja jokaista ilmoitusvelvollisuuden laiminlyénti& kohden.

Mikali tilaajavastuulain mukaisia selvityksia aliurakoitsijoista ei ole toimitettu Tilaajan pyynnosta
Tilaajalle asetettuun maaraaikaan mennessa, on Urakoitsija velvollinen suorittamaan Tilaajalle
sopimussakkoa.

Sopimussakon suuruus on talldin 1 000 euroa jokaista laiminlydntia kohden.
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Liséksi Tilaajalla on oikeus pidattaytya kaikista maksusuorituksista Urakoitsijalle. Taman jalkeen
Tilaajan on uudelleen huomautettava Urakoitsijalle selvitysten puuttumisesta, asetettava koh-
tuullinen maaraaika selvitysten toimittamiselle seka ilmoitettava sopimuksen purkamisen
uhasta, jos Urakoitsija ei tayta selvitysten toimittamisvelvollisuuttaan maaraajassa. Mikali Ura-
koitsija el maaraajassa toimita puuttuvia selvityksia aliurakoitsijasta, Tilaajalla on oikeus purkaa
sopimus.

Ty6suhteen vahimmaisehtojen noudattaminen

Urakoitsija on sitoutunut siihen, etta tahan urakkasopimukseen liittyvissa tydsuhteissa noudate-
taan vahintaan niita tydsuhteen vahimmaisehtoja, joita Suomen lain ja tydehtosopimusmaarays-
ten mukaan on noudatettava saman laatuisessa tydssd, mm. verotuksessa, ymparistbnsuoje-
lussa, tydoloissa ja tydehtoja koskevissa saannoksissa.

Urakoitsija vastaa siitd, etta tahan sopimukseen liittyvissa tydsuhteissa myds Urakoitsijan aliura-
koitsijat noudattavat niitd tydsuhteen vahimmaisehtoja, joita Suomen lain ja tyéehtosopimus-
maaraysten mukaan on noudatettava saman laatuisessa tyGssa.

Tarvittavien vuoro-, yo- ja pyhatyolupien hankkiminen kuuluu urakoitsijalle.

Eettiset periaatteet ja sosiaalinen vastuu

Urakoitsijan tulee noudattaa itse ja huolehtia siita, ettd toimittajan aliurakoitsijat seka kivimateri-
aalitoimittajat noudattavat alla mainittuja Kansainvalisen ty6jarjeston ILO:n perussopimusten
seka YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen maarayksia tarjottavaa tuotetta ja/tai raaka-ainetta
valmistettaessa siina tapauksessa, etta niita ei vield ole pantu taytantoon kansallisessa lainsaa-
danndssa:

» pakkotyon poistamista koskevat yleissopimukset (sopimukset 29 ja 105);

» vahimmaispalkkaa koskevat normit (sopimus 131);

+ tyOaikaa koskevat normit (sopimukset 1 ja 30);

* Yhdistaytymisvapautta koskevat sopimukset (ammatillinen jarjestaytymisvapaus seké
jarjestaytymisoikeuden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden periaatteiden soveltaminen
[sopimukset 87 ja 98]);

 syrjinnan kielto (sopimukset 100 ja 111);

+ tydsuojelu ja tydterveydenhuolto (sopimukset 115, 155 ja 170);

« tybnantajan aloitteesta tapahtuvan tydsuhteen paattdmisen seuraukset (sopimus 158).

Hankintayksikolla tai taman maaraamalla kolmannella rippumattomalla taholla on kustannuksel-
laan oikeus sopimuskauden aikana tarkastaa ja valvoa Urakoitsijalle asetettujen eettisia periaat-
teita seka sosiaalista vastuuta koskevien sopimusehtojen noudattamista seké raportoida havait-
semistaan tuloksista.

Jos Urakoitsija ei tee vastuullisuusraporttia tai Urakoitsijalla ei ole kaytdssaan sopimuksen
kohteena oleville tuotteille/raaka-aineille sosiaalisen vastuun auditointia tai sertifiointia tai muuta
kolmannen osapuolen varmentamaa sosiaalista vastuuta koskevaa todistusta tai muuta selvi-
tystad, Urakoitsijan on pyydettaessa suoritettava itsearviointi annettuun maaraaikaan mennessa
tayttamalla ja palauttamalla erikseen lahetettava vastuullisuuskyselylomake, jolla kartoitetaan
eettisia periaatteita ja sosiaalista vastuuta koskevien sopimusehtojen noudattamista toimitusket-
jussa.
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Jos sopimusehdoista poikkeamisia havaitaan, Tilaaja ja Urakoitsija laativat yhteistydssa paran-
nussuunnitelman toimenpiteista poikkeamisten korjaamiseksi ja puutteiden poistamiseksi.

Urakoitsijan on ryhdyttava parannussuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin sovitun aikataulun
mukaisesti.

Ymparistoasiat

Urakoitsijan tulee kasitella rakennus- ja purkujatteitd voimassaolevan lainsaadannon seka vel-

voittavien ohjeiden ja maaraysten mukaisesti. Urakoitsijan tulee huomioida jatelain (646/2011),
Valtioneuvoston jatteista antaman asetuksen 179/2012 ja ymparistonsuojelulainsaadannon vel-
voitteet seka Helsingin kaupungin ymparistonsuojelumaaraykset ja jatehuoltomaaraykset.

Urakoitsija vastaa urakan aikana syntyvan jatteen toimittamisesta sellaiselle vastaanottajalle,
jolla on lupa tallaisen jatteen varastointiin tai kasittelyyn. Urakoitsijan vastuulla on jatelain mu-
kaisen siirtoasiakirjan laadinta. Urakoitsijan on pidettava kirjaa urakan aikana syntyvista jat-
teistd, jos siihen on jatteen laadun tai maaran vuoksi jatelaista johtuva velvollisuus. Tilaajalla on
oikeus saada pyynnosta nahtavaksi urakan aikana syntyneita jatteita koskevat kirjanpitotiedot
urakasta syntyneen jatteen maaran kehityksen seuraamiseksi seka sen selvittamiseksi, onko
urakoitsija noudattanut jatteiden kasittelyyn liittyvia velvoitteitaan.

Reklamaatiot ja niiden kasittely

Tilaajan yhteyshenkilé reklamaatioiden lahettdjana on tydmaan johdosta vastaava henkilo.

Urakoitsijan yhteyshenkil®, joka vastaa mahdollisten reklamaatioiden hoitamisesta nimetaan
kohdassa 1.

Urakoitsijan on vastattava reklamaatioihin viipymatta, kuitenkin viimeistaan kahden (2) vuoro-
kauden sisalla siitd, kun reklamaatio on lahetetty Urakoitsijan séhkdpostiin.

Urakoitsijalta vaadittavat asiakirjat ja selvitykset

Urakoitsijan on toimitettava ennen sopimuksen allekirjoittamista ja sopimussuhteen aikana kol-

men (3) kuukauden vélein seuraavat tilaajavastuulain mukaiset selvitykset:

¢ todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siita, etta verovelkaa
koskeva veronsaajan hyvaksyma maksusuunnitelma on tehty ja sitd on noudatettu,

¢ todistus eldkevakuutusten ottamisesta ja eldkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys
siitd, etta erdantyneita elakevakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyvaksyma
maksusuunnitelma on tehty ja sitd on noudatettu,

e kaupparekisteriote,

¢ selvitys merkinnasta ennakkoperinta- ja tydantajarekisteriin seka arvonliséaverovelvollisten
rekisteriin, jos laki edellyttaa tallaista rekisteroitymista,

e paivatty ja Urakoitsijan allekirjoittama selvitys ty6hon sovellettavasta tydehtosopimuksesta,
joka noudattaa niitad tydsuhteen vahimmaisehtoja, joita Suomen lain ja tydehtosopimus maa-
raysten mukaan on noudatettava saman laatuisessa tydssa,

¢ todistus lakisaateisesta tapaturmavakuutuksesta,

¢ todistus voimassa olevasta vastuuvakuutuksesta,

Urakoitsija on velvollinen rekisterditymaan Tilaajan tyémaille kohdassa 9 tarkemmin esitetyn
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mukaisesti antamaan tyontekijoistaan Tilaajalle, padurakoitsijalle tai muulle paatoteuttajalle
tai milloin tyoturvallisuuslain 52 b §:ssa tarkoitetun luettelon pitdminen on annettu muun
tahon hoidettavaksi talle taholle tarpeelliset tiedot edella tarkoitetun luettelon pitamista seka
verotusmenettelystd annetun lain (1558/1995) 15 b §:n velvoitteiden tayttamista varten.

Ulkomaisen urakoitsijan on toimitettava Tilaajalle suomen kielella:

e suomenkieliset vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsaadannon mukaisella rekisteriotteel-
la tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyvaksytylla tavalla,

o selvitys riittdvasta vakuutusturvasta, joka on vastaava, kuin mitd suomalaiselta tyonantajalta
edellytetaan tapaturmavakuutuslain 20.8.1948/608 nojalla tapaturmien varalta.

Liséaksi urakoitsijan on esitettava todistus tyoterveyshuollon jarjestamisesta tilaajan, rakennutta-
jan tai viranomaisen sitéa pyytaessa.

Urakoitsija on voinut tehda tarjouksen suoritettavista tdista myos tydyhteenliittymana yhden tai
useamman urakoitsijan kanssa. Mikali urakoitsija on tydyhteenliittyma, kaikkien tydyhteenliitty-
maan kuuluvien urakoitsijoiden on toimitettava tilaajavastuulain mukaiset selvitykset sopimuk-
sen mukaisesti.

Mikali Urakoitsija on liittynyt Tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani-palveluun ja edella mainitut
tiedot ovat saatavilla kyseista palvelusta, ei kyseisia selvityksia tarvitse erikseen toimittaa Tilaa-
jalle.

Urakoitsijan vastuulla on selvitysten toimittaminen sopimuskautena.

Mikali tilaajavastuulain mukaisia selvityksia ei ole toimitettu Tilaajalle méaaraaikaan mennessa,
Urakoitsija on velvollinen suorittamaan Tilaajalle sopimussakkoa. Sopimussakon suuruus on tal-
|6in 1 000 euroa jokaista laiminlyontia kohden.

Tilaajalla on oikeus pidattaytya kaikista maksusuorituksista Urakoitsijalle kunnes mainitut
asianmukaiset todistukset ja selvitykset on toimitettu.

Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos Urakoitsija on laiminlydnyt verojen tai lakisaateisten
elakevakuutusmaksujen maksamisen tai muiden tilaajavastuulaissa mainittujen lakisdateisten
velvoitteiden hoitamisen tai jos Urakoitsija ei toimita maardajassa edella mainittuja selvityksia.

Ennen sopimuksen purkamista Tilaaja huomauttaa kirjallisesti Urakoitsijaa laiminlyonnista ja il-
moittaa sopimuksen purkamisen uhasta, ellei laiminlydnti& korjata Tilaajan vaatimassa kohtuulli-
sessa ajassa. Lisaksi Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos Urakoitsija tai yhtion hallituksen
jasen, toimitusjohtaja taikka muu siihen rinnastettavassa asemassa oleva, joka tosiasiallisesti
johtaa urakoitsijan toimintaa tai hoitaa sen hallintoa, maarataan liiketoimintakiellosta annetun
lain (1059/1985) mukaiseen liikketoimintakieltoon.

Tilaajalla on oikeus purkaa urakkasopimus, mikali Urakoitsija tai sen urakan tayttdmisessa mah-
dollisesti kayttdmansa aliurakoitsija, tyévoimaa vuokraava yritys tai muu osapuoli laiminlyd em.
selvitysten toimittamisen Tilaajalle tai mikali kyseessa olevat tiedot toimitetaan Tilaajalle myo-
hassa ja toimitetuista tiedoista ilmenee, etta Tilaajalla olisi ollut syy jattaa sopimus tekematta.
Liséksi Tilaajalla on oikeus pidattaytya kaikista maksusuorituksista Urakoitsijalle.
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Vakuudet ja takuuaika

Urakoitsijalta vaaditaan YSE 98 ehtojen mukainen rakennusaikainen vakuus, jonka suuruus on
vahintaan 10 % tarjotusta urakkasummasta, kuitenkin aina vahintadan 1 700 euroa/urakka. Va-
kuuden tulee olla voimassa kolme kuukautta yli urakkakauden paattymisen, 15.12.2015 saakka.

Rakennusaikaisen vakuuden tulee olla voimassa:

a) rakennussuorituksen sopimuksen mukaisesta kaikinpuolisesta tayttamisesta.

b) viivastyssakon ja mahdollisten arvonvahennysten maksamisesta.

c) vastaanottotarkastuksessa todettujen ja takuuaikana ilmenevien vikojen korjauksesta siihen
asti, kunnes takuuajan vakuus on asetettu.

d) urakoitsijan kolmannelle osapuolelle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen, aiheuttamien
vahinkojen korvaamisesta, ellei urakoitsija anna korvausten suorittamisesta erillista tilaajan
hyvaksymaa vakuutta.

Takuuaika on kaksi (2) vuotta tyén valmistumishetkesta.

Takuuajan vakuus on vahintdén 2 % lopullisesta urakkahinnasta lisattynd mahdollisesti takuu-
ajan seurantaan jaavien puiden uusimiskustannuksilla, kuitenkin vahintaan 1.700 €/urakka ja
jonka tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli takuuajan. Takuutarkastus on pyrittava pita-
maan sellaisena ajankohtana, ettd mahdolliset takuuty6t voidaan suorittaa tyon laadun kannalta
tyydyttavissa olosuhteissa.

Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siita, etta kaikki muutos- ja lisatyot, jotka tulevat alkupe-
raisen urakan liséksi, jotka eivat kuitenkaan lisda vakuuden maaraa, sisallytetdan takuun piiriin.

Takuuaika paattyy kaikkien téiden osalta 15.9.2017 mennessa pidettavaan takuutarkastukseen.

Tilaaja ei anna maksuvelvollisuutensa tayttamisesta urakoitsijalle vakuutta (poikkeus YSE 1998
37 8).

Tuotevastuu

Lisayksend YSE 28 8:4an todetaan, ettd Urakoitsija vastaa yksin suoritusvelvollisuuteensa kuu-
luvien tuotteiden tuotevastuusta. Mikali tuotteet aiheuttavat tuotevastuulain mukaisen vahingon,
jonka Tilaaja on velvollinen korvaamaan joko vahingon karsineelle tai sopimuskumppanilleen,
sitoutuu urakoitsija ilman eri sopimusta korvaamaan Tilaajalle kaiken téllaisen vahingon seké
mahdolliset Tilaajan suorittamat korvaukset oikeudenkayntikuluista korkolain mukaisin koroin
Tilaajan suorittaman maksun paivasta lukien.

Sopimusmuutokset

Kaikki Sopimusmuutokset on tehtava kirjallisesti toimivaltaisten yhteyshenkildiden toimesta. Ti-
laajan puolelta toimivaltainen yhteyshenkild on yksikdnjohtaja.

Kirjallisiksi sopimusmuutoksiksi katsotaan my6s sahkdisessd muodossa tehdyt sopimukset.
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Sopimuksen purkaminen

Sopimuksen purkamiseen sovelletaan YSE 1998 10 luvun ehtoja. YSE 1998 ehtojen lisaksi Ti-
laajalla on oikeus purkaa sopimus mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, jos urakoitsija rikkoo sopi-
muksen kohdissa 9, 10, 13 ja 18 asetettuja velvoitteita.

Liséksi Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus valittémasti, jos:

— toimittajana oleva elinkeinonharjoittaja maarataan sopimussuhteen aikana liiketoimintakiel-
toon tai

— toimittajana olevan yrityksen yhtiomies taikka hallituksen jasen tai toimitusjohtaja taikka
muussa siihen rinnastettavassa asemassa oleva henkil6 maaratdan sopimussuhteen aikana
liketoimintakieltoon.

Sopimussakko

Urakoitsija on velvollinen suorittamaan Tilaajalle sopimussakkoa sopimuksen kohdissa 9, 11, 13
ja 18 seka urakkaohjelmassa edellytetyn mukaisesti.

Viivastyssakko

Viivastyssakko on kultakin tyopaivalta tydkohteen viivastyessa sovitusta valmistumisajasta
500 euroa + 0,2 % / tyopéaiva tyokohteen arvosta. Tyokohteen sopimussakolle ei aseteta ylara-
jaa (Poikkeus YSE 18 8§).

Tilaajalla on oikeus vahentaa Urakoitsijalle maaraytyva viivastymissakko Urakoitsijalle tehtavista
maksusuorituksista.

Sopimuksen siirtaminen

Kummallakaan Osapuolella ei ole oikeutta ilman toisen osapuolen suostumusta osaksikaan siir-
tda sopimusta kolmannelle.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Sopimuksen mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Sopijapuolten keskinaisten
neuvottelujen avulla. Mikali yhteisymmarrysté ei saavuteta, riitaisuudet ratkaistaan Helsingin ké&-
rajaoikeudessa.

Sopimuksen liitteet ja asiakirjojen noudattamisjarjestys

Sopimusasiakirjat tdydentavéat toisiaan. Jos sopimusasiakirjat ovat kesken&an ristiriidassa, nou-
datetaan niitéa seuraavassa jarjestyksessa:

A Kaupalliset asiakirjat

a) Urakkasopimus
b) yleiset sopimusehdot YSE 1998
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c) tarjouspyyntd HEL 2015 — 003997 / 31.3.2015 ja ennen tarjouksen anta-
mista annetut kirjalliset liséselvitykset

d) urakkaohjelma HEL 2015 — 003997/ 31.3.2015 seka turvallisuusasiakirja
ja tydselostus

e) tarjous

B Tekniset asiakirjat

f) sopimuspiirustukset, tydselostukset ja turvallisuusasiakirja
— HKR:n Katu- ja puisto-osaston piirustusten GEO 12399 JA GEO
12296
- GEO 12399/101,102,103,104,105,106,107,108
- GEO 12296/ 101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111
i) Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2010 ja m&&ramittausohje
Infra 2006, versio 2.1.
J) Tilapaiset liikennejarjestelyt katualueella, Kaivutyo6t ja tilapaiset liikenne-
jarjestelytyot paakaupunkiseudulla, 7.6.2012 ja Suomen Kuntatekniikan
Yhdistys, julkaisu 19/99.

Ennen tarjouksen jattdmista annetut kirjalliset lisaselvitykset ovat patevyysjarjestyksessa tar-
jouspyynnon edelld. Viimeisena annettu lisdselvitys on patevyydessa ensimmaisena.

28. Allekirjoitukset ja sopimuskappaleet

Tata Sopimusta on tehty kaksi saman sisaltoista kappaletta, yksi kummallekin Osapuolelle.
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Stara Urakoitsija
Hannu Halkola Nimi
yksikonjohtaja Asema/Nimike
Stara Yritys

Kaupunkitekniikan rakentaminen

Liitteet: 1. Hyvaksytty yksikkohintaluettelo



