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1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 

 

1.1 Rakennuttaja 
 

Rakennuttaja on Helsingin kaupungin rakentamispalvelun Staran Kaupunkitekniikan rakentami-
nen 1 

 

1.2 Tilaaja 
 

Tilaaja on sama kuin rakennuttaja. 
 

1.3 Rakennuskohde 
 

Rakennuskohteena on Honkasuon pilaristabilointi jäljempänä esitetyn kokonaisuuden mukai-
sesti  

 
 

2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 
 

2.1 Urakkamuoto 
 

Urakkamuoto on yksikköhintaurakka. Urakan vertailuhinta muodostuu hintalomakkeessa  
annettujen määrien ja yksikköhintojen yhteen laskettavasta euromäärästä.  
 

 

2.2 Maksuperusteet 
 

Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikköhinnat. 
 
Urakoitsijan tulee sisällyttää massa- ja yksikköhintaluettelossa antamiinsa hintoihin sovitun työ-
tuloksen aikaansaamiseksi tarpeellisten töiden kaikki kustannukset. 
 

2.3 Urakkasuhteet 
 

Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. Urakoitsija vas-
taa aliurakoitsijoiden töistä kuten omistaan. 

 
 

3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 
 

3.1 Pääsuoritusvelvollisuus 

 

3.1.1 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat 
 

Urakkaan kuuluvat työt  
- Honkasuo pilaristabilointi kortteli alueella 33366 
- Honkasuo pilaristabilointi Perhosenkierto katu-alue 
- Urakoitsijalle kuuluvat kaikki pilaroinnin työvaiheet mittauksineen.  
- Suodatinkankaan asennus  
- Esipengerrys materiaaleineen 
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3.1.2  Urakkarajat 

 

Urakka sisältää pilaristabilointia Honkasuolla kortteli alueella 33366, jossa neliö määrä 

on noin 9000 m2 sekä katualueilla Perhosenkierrolla, jossa neliömäärä noin 8000 m2.  

 

3.1.3 Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat 
 

Mahdollisesti tähän urakkaan liittyvien töiden esteenä olevat rakenteet ja olevien johto-

jen ja pylväiden siirrot eivät kuulu urakkaan. 

 

Tilaaja hankkii työalueelle tarvittavat kaivuluvat ja liikennejärjestelyluvat. 

 

Urakan aikana tilaaja suorittaa alueella rakentamiseen liittyviä maarakennustöitä. 

 
 

3.2 Sivuvelvollisuudet 
 

3.2.1 Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet 
 
Urakoitsijan on oltava rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennak-
koperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverollis-
ten rekisteriin. 
 
Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa selvitys edellä mainittuihin rekistereihin kuulumi-
sesta. Luotettavina selvityksinä pidetään rekisteröitymistodistusta yritys- ja yhteisötietojärjestel-
mästä tai tilaajavastuu.fi-palvelusta. 
Jos urakoitsija ei ole rekisteröitynyt edellä mainittuihin rekistereihin, on tämän toimitettava tilaa-
jan pyynnöstä ja esitetyssä määräajassa selvitys rekisteröimättömyyden perusteista. 
Lisäksi urakoitsijan on toimitettava tilaajalle urakoitsijaa koskeva kaupparekisteriote. 
Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia niiden tilaajalle jättämispäivästä lasket-
tuna. 
 
Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutus-
maksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätys-
tilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. Muuna luotettavana selvityk-
senä pidetään mm. Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämää voimassaolevaa pätevyysto-
distusta. 
Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toi-
mittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys. 

 
Ulkomaalaisen tarjoajan on toimitettava vastaavat selvitykset suomen kielellä ja on osoitettava 
selvitys riittävästä vakuutusturvasta, joka on vastaava, kuin mitä suomalaiselta työnantajalta 
edellytetään tapaturmavakuutuslain 20.8.1948/608 nojalla tapaturmien varalta. 
 
Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojää-
mistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta. Urakoitsijan on toimitettava 
pyynnöstä tai siinä esitetyssä määräajassa tilaajalle selvitys työhön sovellettavasta työehtoso-
pimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Mikäli urakoitsija käyttää vuokratyövoimaa tai aliurakoit-
sijoita, tulee sen antaa vastaavat selvitykset heihin sovellettavasta työehtosopimuksesta tai kes-
keisistä työehdoista. Määräys näistä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. 
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Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia niiden tilaajalle jättämispäivästä lasket-
tuna. 
 
Urakoitsijan on pyydettäessä osoitettava, että työmaalla työskentelevillä henkilöillä on työnteko-
oikeus Suomessa. Tämä osoitetaan ylläpitämällä ajantasaista luetteloa työmaalla työskentele-
vistä henkilöistä sekä näyttämällä pyydettäessä tilaajalle kopiot työntekijöiden passeista tai 
EU/ETA-maiden kansalaisilta vaihtoehtoisesti kopiot virallisista henkilötodistuksista. 
 
Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole 
toimittanut vaadittuja selvityksiä. 

 
Urakan kestäessä yli 3 kk on urakoitsijan esitettävä pyydettäessä verovelkatodistus ja ilmoitus 
eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 3 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen 
on urakkasopimuksen purkuperuste. 
 
Tarvittavien vuoro-, yö- ja pyhätyölupien hankkiminen kuuluu urakoitsijalle. 
 
Urakassa noudatetaan eettisiä periaatteita ja sosiaalista vastuuta. Ne on selvitetty tarkemmin 
urakkasopimusmallissa kohdassa 15 (myöhemmin urakkasopimuksessa). 

 

3.2.2 Muut sivuvelvollisuudet 
 

Urakoitsijan pitää hankkia kustannuksellaan käyttöönsä tarvitsemansa työmaatukikohta-alue. 
 
Ennen työn alkua on urakoitsijan toimesta ja kustannuksella suoritettava tarvittavat ympäristö-
kiinteistöjen ja -alueiden sekä työalueen katselmukset. Katselmuspöytäkirjojen jäljennökset on 
luovutettava tilaajalle. Vastaanottotarkastuksessa on urakoitsijan annettava tilaajalle kirjallinen 
selvitys siitä, että ympäristökiinteistöjen mahdollisesti tekemät huomautukset ja vaatimukset on 
asianmukaisesti selvitetty ja hoidettu. 
 
Ennen työn alkua on urakoitsija velvollinen selvittämään työalueella olevien rajamerkkien, kaa-
peleiden, johtojen, pylväiden ja muiden laitteiden sijainnin ja noudattamaan ao. laitteiden omis-
tajien antamia ohjeita ja määräyksiä. Urakoitsijan tulee ilmoittaa töiden aloittamista ao. laitteiden 
omistajille ja tiedustella onko kyseisen johdon tai laitteen siirtäminen tai suojaaminen tarpeen. 
Laitteiden siirtämisestä mahdollisesti aiheutuvasta työn keskeytyksestä ja työajan hukasta ei 
urakoitsijalle makseta mitään korvausta. 
 
Urakoitsijalle kuuluu työsuoritukseen liittyvien töiden tarkemittausten suorittaminen ja niiden tu-
losten sekä muiden laadunvarmistuksen tulosten luovuttaminen tilaajalle kahtena (2) kappa-
leena vähintään viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. 
 
Urakoitsija vastaa työkohteessa syntyvien jätteiden lajittelusta ja poistosta (jätelaki 179/2012). 
Urakoitsijan tulee huolehtia työkohteen puhtaanapidosta siten, että työmaa-alue pidetään työn 
kuluessa siistinä ja luovutetaan töiden jälkeen puhdistettuna ja siistinä seuraavan vaiheen ura-
koitsijalle tai tilaajalle.  
Urakoitsija on velvollinen toimittamaan työn kustannusraportit tilaajan sitä pyytäessä. 
 
 

3.3 Työmaapalvelut 
 
Työalueet, joihin rakennustoimenpiteet välittömästi kohdistuvat, ovat tilaajan hallinnassa ja ura-
koitsija saa ne alueet käyttöönsä korvauksetta. Tähän työalueeseen katsotaan sisältyvän ra-
kennustyön tekemiseksi tarvittavat välittömät työvarat. Muut tarvitsevansa työalueet (kuten 
esim. alueet kulkuyhteyksiä, nostolaitteita, varastointia, työmaatukikohtaa jne. varten) urakoit-
sija on velvollinen hankkimaan kustannuksellaan. 
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Työalueiden käytöstä on urakoitsijan erikseen sovittava tilaajan kanssa ja niiden käytöstä on 
laadittava erillinen suunnitelma, joka on esitettävä tilaajan hyväksyttäväksi. 
 

Urakoitsija vastaa kustannuksellaan lähikatujen ja teiden työnaikaisesta kunnossa- ja puhtaa-
napidosta (sis. mm. pölynsidonnan ja harjauksen) siltä osin, kun kunnossapitotarve aiheutuu 
urakoitsijan maansiirto- tai huoltoliikenteestä. 

 
 

3.4 Työmaan johtovelvollisuudet 
 

Tilaaja vastaa RakVNp:n 9 §:n mukaisista päätoteuttajan velvollisuuksista tässä ura-
kassa. Aliurakoitsijana toimiessaan urakoitsija vastaa kaikista velvoitteista omien työn-
tekijöidensä ja aliurakoitsijoidensa osalta.  

 

Aliurakoitsijana toimiessaan urakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokaisella alaisuu-
dessaan työmaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksi-
löivä kuvallinen tunniste, joka sisältää veronumeron. Tunnisteesta on käytävä ilmi, 
onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorit-
taja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi. Jokaisen urakoitsijan on il-
moitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työs-
kentelevien työntekijöiden nimet, syntymäajat ja kotikunnat pääurakoitsijalle tai tilaa-
jalle. Ulkomaalaisen työntekijän osalta tulee lisäksi ilmoittaa työnteko-oikeuden pe-
ruste. Urakoitsija laatii tietojen perusteella kulkulupaluettelon ja pitää sitä ajan tasalla. 
Puuttuvista henkilötunnisteista voidaan määrätä sopimussakko. 

 

Urakoitsijan on työkohteessa toimiessaan velvollinen noudattamaan kohteen pääto-
teuttajan työturvallisuuteen sekä työn ajoitukseen liittyviä määräyksiä. 

 

YSE 4 §:n mukaisista työmaan johtovelvollisuuksista vastaa tilaaja. 

 

 
4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 

 
Urakoitsijan on sovitettava työnsä tilaajan antamien ohjeiden mukaan. Tilaaja tekee urakka-ai-
kana maarakennustöitä rakennuskohteessa. 

 
 

5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 
 

5.1 Sopimusasiakirjat 
 
Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: 
 

 A. Kaupalliset asiakirjat 
 

a) Urakkasopimus 
b) yleiset sopimusehdot YSE 1998 
c) tarjouspyyntö HEL 2015 – 003997 / 31.03.2015 ja ennen tarjouksen anta-

mista annetut kirjalliset lisäselvitykset 
d) urakkaohjelma HEL 2015 – 003997 / 31.03.2015 sekä turvallisuusasiakirja 
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ja työselostus 

e) tarjous 
 

  
 B. Tekniset asiakirjat 

 
f) sopimuspiirustukset, työselostukset ja turvallisuusasiakirja 

 HKR  Katu- ja puisto-osaston suunnitelmat  GEO 12296 ja GEO 12399  

- GEO 12399/ 101,102,103,104,105,106,107,108 
- GEO12296/101,102,103,104,105,106,107,108,109, 

110,111 
g) Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2010 ja määrämittausohje Infra 

2006, versio 2.1. 
h) Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella, Kaivutyöt ja tilapäiset liikennejär-

jestelytyöt pääkaupunkiseudulla, 7.6.2012 ja Suomen Kuntatekniikan Yhdis-
tys, julkaisu 19/99. 

 
 

5.2 Määrälaskenta 
 
Tilaaja on suorittanut määrälaskennan ja määrät on ilmoitettu hintalomakkeessa/yksikköhinta-
luettelossa. Tarjousten vertailuhinta (urakkahinta) määräytyy urakoitsijan tarjouslomakkeessa 
antamien yksikköhintojen perusteella. 

 
 

6. URAKKA-AIKA 
 

6.1 Suoritusaika 
 

6.1.1 Töiden aloitus 
 
Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti, kun tilaaja on lähettänyt tilauksen. 
 
Sitova sopimus ei synny hankintapäätöksellä eikä sen tiedoksiannolla vaan vasta myö-
hemmin tehtävällä urakkasopimuksella. 
 

6.1.2 Töiden valmistuminen 
 

Urakan on oltava kokonaisuudessaan valmis ja ilmoitettu vastaanottotarkastusta 
varten 15.9.2015. 

 

6.1.3 Töiden välitavoitteet 
 

Korttelin 33366 työt valmiit vko 25/2015 
 
 

6.2 Viivästyssakko 
 
Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakkakohde myöhästyy sopimuksessa mainitusta 
valmistumisajankohdasta, 0,20 % arvonlisäverottomasta kohteen urakkahinnasta (poikkeus 
YSE 18 §). Viivästyssakko lasketaan enintään 50 työpäivältä kustakin kohteesta erikseen. 
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7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 
 

7.1 Urakoitsijan vakuudet 
 

7.1.1 Rakennusajan vakuus 
 
Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 §) ja sen tulee 
olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakan valmistumisajan. 
Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työn tulos on kokonaisuudessaan 
otettu vastaan ja kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu  
(allekirjoitus tilaajan puolelta edellyttää, että urakoitsija on toimittanut luovutuskansion tilaajalle). 
Edellä mainitun lisäksi kun takuuajan vakuus on asetettu ja kun mahdolliset korvaukset on suo-
ritettu kolmannelle henkilölle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun tilaajan esittämät 
urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittä-
miseksi ja suorittamiseksi on asetettu. 

 

7.1.2 Takuuaika ja takuuajan vakuus 
 

Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakka- 
hinnasta. Vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakan takuuajan. 
 
 

7.2 Tilaajan vakuudet 
 

Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus 
YSE 37 §). 

 
 

7.3 Vakuutukset 
 

7.3.1 Rakennuskohteen vakuuttaminen 
 

Rakennuskohdetta ei tarvitse vakuuttaa (poikkeus YSE 38 §). Urakoitsijalla tulee olla toiminnan 
vastuuvakuutus. 
 
 

8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 
 

8.1 Urakkahinnan maksaminen 
 

8.1.1 Maksaminen 
 

Korvaus työstä suoritetaan pudotuspöytäkirjojen mitattujen yksiköiden ja yksikköhintojen mu-
kaan.  
 
Ensimmäisen laskun maksamisen ehtona on, että työnaikainen vakuus on asetettu. 

 
Maksu suoritetaan urakoitsijalle hyväksytysti suoritetun työn mukaan. Työ on hyväksyttävästi 
suoritettu ja mittauskelpoinen silloin, kun kohde on täysin valmis, työalue siivottu, jätteet ja 
ylimääräiset materiaalit poistettu. 
 
Laskuista pidätetään verottomasta hinnasta 10 % mahdollisia urakoitsijan huolimattomasta 
työsuorituksesta aiheutuvia sakkoja, arvonalennuksia ym. kustannuksia varten. Tilaajalla on 
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kuitenkin oikeus pidättää viimeisestä maksuerästä tarpeelliseksi katsomansa summa loppusel-
vitystä varten. 
 
Ennen laskun lähettämistä urakoitsijan tulee toimittaa allekirjoitettu mittapöytäkirja Staran Kau-
punkitekniikan rakentamiseen tarkastettavaksi. Mittapöytäkirjassa tulee olla myös yksikköhinnat 
ja pidätys oikein laskettuna eli se sisältää lopullisen laskun tiedot. 
Urakan seuranta tehdään Kaupunkitekniikan rakentamisessa mittapöytäkirjojen perusteella. 
 
Mittapöytäkirjan tarkastuksen jälkeen urakoitsija saa Kaupunkitekniikan rakentamiselta luvan 
laskuttaa ja laskuun liittyvän ostotilausnumeron, jonka tulee ilmetä urakoitsijan laskusta. Varsi-
nainen lasku voi olla sisällöltään yksinkertaisempi eli sisältää tiedot verottomasta määrästä ja 
pidätyksen. Lisäksi laskusta on ilmettävä tilaava toimipiste, laskutettavan mittapöytäkirjan nu-
mero / laskutuksen aihe ja tilauksen tekijän tai yhteyshenkilön nimi. 
 
Vastaanottotarkastuksessa tai loppuselvityksessä todetut hyvitykset, arvonalennukset, 
sopimussakot ja vahingonkorvaukset sekä keskeneräisten töidenvahingonkorvausvaatimusten 
osalta tehtävät pidätykset on tilaajan oikeus vähentää viimeisestä maksuerästä tai muutoin 
urakasta maksamatta olevasta määrästä. 
 

8.1.2 Ennakko 
 

Ennakkomaksua ei suoriteta. 
 
 

8.2 Hintasidonnaisuudet 
 

Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 
 
 

8.3 Laskujen osoittaminen, maksuaika ja viivästyskorko 
 
Laskut osoitetaan: 
Helsingin kaupunki 
Stara, KTR, RA1 
Ostolaskut 
PL 1675 
00099 Helsingin kaupunki. 

 
Laskujen maksuaika on 14 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. 
Yliajalta urakoitsijalla on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko (YSE 41 §). 

 
 
 

9. ORGANISAATIOT 
 

9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat  
 

Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimivat yksikönjohtaja Hannu Halkola ja tuotantopäällikkö 
Eila Hägg. 
 
Paikallisvalvojana toimii projekti-insinööri Joni Ruuth. 
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9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat 
 

Työmaalla tulee olla tilaajan hyväksymä vastuunalainen työnjohtaja. Työ voidaan aloittaa, vasta 
kun vastaava työnjohtaja on hyväksytty. 
 
Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan, ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat ura-
koitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja (YSE 56 §). 
 
Urakoitsijan liikennejärjestelysuunnitelmien laatijalla ja liikennejärjestelyistä vastaavalla tulee 
olla Tieturva 2 – pätevyys. Kaikilla muilla työkohteen työntekijöillä on oltava voimassa oleva 
katu- / tieturvakoulutus 1 suoritettuna. 
Tilaaja pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. 
 
Urakoitsijalla on oltava työmaalla suomea puhuva ja ymmärtävä henkilö. 
 
 

9.3 Urakoitsijan henkilöstöä koskeva pätevyys (YSE 56 § ja 58 §) 
 

Urakoitsijan tulee osoittaa riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö, myös erikoisrakenteiden 
osalta, rakennustyön suorittamista varten. 
 
 

10. YHTEISET TOIMITUKSET 
 

10.1 Katselmukset 
 

Tilaajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa. 
 

10.2 Työmaakokoukset 
 

Työmaakokouksia pidetään sovittavina aikoina ja puheenjohtajana toimii tilaajan edustaja. 
 

10.3 Työmaapäiväkirja 
 

Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa. 
 

10.4 Vastaanottotarkastus 
 

Vastaanottotarkastus pidetään YSE 71 §:n mukaisesti. 
 

10.5 Takuutarkastus 
 

Takuutarkastus pidetään YSE 74 §:n mukaisesti. Takuuajan puolivälissä voidaan pitää tilaajan 
pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuk-
sesta annettuja määräyksiä. 

 
 

11. LAADUNVARMISTUS 
 

11.1 Tilaajan laadunvarmistus 
 
Tilaajalla on oikeus suorittaa urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet 
ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa. 
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11.2 Urakoitsijan laadunvarmistus 
 

Urakoitsijan tulee ennen työn aloitusta laatia työkohtainen laatusuunnitelma. Laatusuunnitelma 
laaditaan urakoitsijan toiminnan ohjaamiseksi ja laadun varmistamiseksi kattaen koko urakan ja 
siinä kuvataan urakoitsijan menettelyt tässä urakassa. 
 
Urakoitsijan on luovutettava laadunvarmistukseen liittyvät mittaus- ja tutkimustulokset tilaajalle 
kahtena (2) kappaleena vähintään viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. 
 

11.3 Urakoitsijan työturvallisuus 
 

Urakoitsijan tulee ennen työn aloitusta laatia työkohtainen turvallisuussuunnitelma. 
Lisäksi urakoitsija on velvollinen toimittamaan tilaajalle koneiden käyttöönottotarkastuslomak-
keet sekä viikoittaisen MVR-mittauksen tulokset. MVR-indeksin alaraja on 92. 
 
 

12. SOPIMUSSAKKO 
 

Sanktio tarkoittaa tässä yhteydessä seuraamusta urakoitsijan toiminnallisesta laatupoik-
keamasta ja niitä ovat: 

 Kirjallinen muistutus 

 Sakko (urakkahinnasta laskutuksen yhteydessä vähennettävä rahallinen korvaus) 

 Urakoitsijan edustajan vaihto  

 Urakan purku. 

 
Sanktioita seurataan asiaryhmittäin (1-5), jotka on lueteltu jäljempänä olevassa taulukossa. 

 
Kirjallinen muistutus kirjataan työmaapäiväkirjaan ja käsitellään työmaakokouksessa. Muistu-
tukset jaetaan syntytapansa perusteella kahteen ryhmään: 
 

 Urakoitsijan oman laadunvarmistuksen yhteydessä esiin tullut toiminnallinen laa-
dunalitus ja sen seurauksena tuotetun poikkeamaraportin perusteella annettu 
muistutus 

Muistutus tilaajan pistokokein suorittaman laadunvalvonnan yhteydessä paljastu-
vasta toiminnallisesta laadun alittumisesta, josta urakoitsija itse ei ole tehnyt poik-
keamaraporttia. 

 

Sakko 

Samaa asiaryhmää koskevan yhden kirjallisen muistutuksen jälkeen seuraavat muis-
tutukset johtavat aina tilaajan määräämään kiinteäsummaiseen sakkoon.  

Lisäksi tilaaja voi määrätä sakon ilman muistutuksia, kun on todennettu, että urakoitsi-
jan laadunvarmistukseen liittyvän asiakirjan tiedot poikkeavat selvästi todellisuudesta 
tai on kysymys jäljempänä mainitusta vakavasta laiminlyönnistä. 

 

Urakoitsijan edustajan vaihtoon tilaajalla on oikeus, mikäli urakkaan on kirjattu viisi yk-
sittäistä muistutusta tai muuten perittyä sakkoa viimeisen 6 kk:n sisällä. Urakoitsijan 
edustajaksi katsotaan urakan "vastaava mestari" (vastuunalainen työnjohtaja) vrt. YSE 
58 § 4. mom. 
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Urakan purkaminen on äärimmäinen menettely sellaisissa tilanteissa, joissa kaikki 
muut edellä olevat keinot on jo käytetty, eikä toiminta edelleenkään vastaa asiakirjojen 
mukaisia vaatimuksia. Urakan purkamisen toimintaperiaatteet on esitetty YSE 78 
§:ssä. 

 

Sakot ovat suuruudeltaan kiinteitä ja ne määräytyvät seuraavasti: 
 

 

Sakon perusteena oleva toiminnallinen poikkeama 

urakkakohtaiset samasta laiminlyönnistä annetut huo-
mautuskerrat ja niiden sakot   € 

1. kerta 2. kerta Seuraavat kerrat 

 

1.  Laatusuunnitelman vastainen toiminta 

 

muistutus 1 000 1 000  

 

2.  Tilaajan tekemän pistokokeen perusteella 

havaittu huomattava laadunalitus, jota ei ole 

osoitettu urakoitsijan 

laatupoikkeamaraportissa 

 

1 000 2 000  3 000  

 

3.  Urakoitsijan laatusuunnitelman mukai-
sessa asiakirjassa (esim. laaturaportissa tai 
päiväkirjoissa) todennettavasti on kirjattu tosi-
asioita vastaamattomia tietoja (vakava laimin-
lyönti) 

 

5 000 ja ura-
koitsijan edus-

tajan vaihto 

 

5 000 ja ura-
koitsijan edus-

tajan vaihto 

 

5 000 ja ura-
koitsijan edus-

tajan vaihto 

 

4.  Liikenteenhoitoon, työnaikaisista liikenne-
järjestelyistä tiedottamiseen tai työturvallisuu-
teen liittyvät vakavat puutteet tai vakavat lai-
minlyönnit 

1 000  2 000  3000  

 

5.  Liikenteenhoitoon, työnaikaisista liikenne-
järjestelyistä tiedottamiseen, työturvallisuu-
teen tai työkohteen puhtaanapitoon liittyvät 
muut laiminlyönnit 

500 1 000  2 000  

 

6.  Henkilötunnisteiden ja aliurakoitsijoiden 
tietojen puutteellisuudet 

500 500 1000 

 

Tilaajalla on oikeus korjauttaa puute urakoitsijan kustannuksella, ellei urakoitsija korjaa puutetta 
valvojan määräämän ajan kuluessa. Tällöin kustannukset voidaan periä kaksinkertaisina ura-
koitsijalta. Tilaajalla on myös oikeus pysäyttää työt, kunnes liikennettä vaarantavat epäkohdat 
on poistettu. Nämä keskeytykset eivät oikeuta urakoitsijan lisäaikaan tai lisäkorvaukseen. 

 
 

13. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN 
 

Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia, ratkaistaan Suomen lain mukaan 
Helsingin käräjäoikeudessa. 
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14. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 
 

 

14.1 Ongelmajätteet 
 

Urakka-alueelta löytyvät ongelmajätteet eivät kuulu urakkaan. 
 
 

14.2 Ilmoitukset lääninverovirastolle 
 
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle urakkasopimuksen tehneen 
urakoitsijan nimen ja urakkahinnan.  

 
 

14.3 Tarjousasiakirjojen julkisuus 
 
Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta kos-
kevia sekä kuntalain säännöksiä. Mikäli urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalai-
suuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa. 

 

 
 

  31.3.2015 
 
 
 
 
  ______________________ 
  Eila Hägg 
 


