PALVELUSOPIMUS 1(9)

Vesihuollon suunnittelu ja ra-
kennuttaminen

4.9.2015

VESIHUOLLON SUUNNITTELUN JA RAKENNUTTAMISEN
PALVELUSOPIMUS
HELSINGIN SEUDUN YMPARISTOPALVELUT -KUNTAYHTYMAN
JA SEN JASENKUNTIEN KESKEN

Helsingin seudun ymparistdpalvelut -kuntayhtyma Samkommunen Helsingforsregionens miljotjanster
PL 100, 00066 HSY, Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki PB 100, 00066 HSY, Semaforbron 6 A, 00520 Helsingfors
Puh. 09 156 11, Fax 09 1561 2011, Y-2274241-9, www.hsy.fi Tfn 09 156 11, Fax 09 1561 2011, FO-2274241-9, www.hsy.fi



PALVELUSOPIMUS 209

Vesihuollon suunnittelu ja rakennutta-

minen
4.9.2015

Sisallys
N o T I o | (o PP 3
2 Yleiskuvaus yhteistoiminnasta ja palvelujen ostosta asiakokonaiSuUdesSa................evvevevveimiinnnnnnnnns 3
GRS To] o1 F= Yo 1ST=T o U o [ A USSR 4

Bl THAAJA oo 4

I = 11V =1 0T g I (U T0] 1 = PP RRPPRPP 4

3.3  Mahdolliset kolmansien osapuolten tuottamat palvelut..............coooooeiiiii, 4

3.4 Vesihuollon sUUNNIttEIUPAIVEIUL.........cooiiiiee e e e e e 5

3.5  Vesihuollon rakennuttamispalVelUt............ooooor oo 5
4  Vesihuollon ohjelmointi-, suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut ..., 4

4.1  Vesihuollon ja muun kunnallistekniikan ohjelmointi ja yhteensovittaminen..............ccccooooooeeieen. 4
5 SOPIMUKSEN KONTEET ...ttt e 6
6  Sopimuksen piiriin KUUIUVAL tENTAVAL ...........cooiiiice e e e e e e e e araaas 6
7 Hankintamenettely palvVelUidEN OSTOSS@ .........uuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieiibeeeb bbb bbeeeseeeeeenneeees 6
8 Raportointi- ja SeUranNtakaYtANNOL ... .....uuiii e e e e e e e e e e e e e e e e e e earaa 7
O LASKULUSKAYTANNOT ...ttt 8
10 L0010 11 L] 1= 1 = T L O 8
11 Sopimusta koskevat erimiliSYYAET ..........uu e 8
12 SOPIMUKSEN VOIMASSAOIO ...ttt e e e e e ettt e e e e e e e e eeatena e e e eaeeeeenne 8

13 11 (<) TP 8



PALVELUSOPIMUS 3(9)

Vesihuollon suunnittelu ja rakennutta-
minen
4.9.2015

1 Johdanto

HSY:n ja jasenkuntien (Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa) kesken on tehty puitesopi-
mus kuntatekniikan yhteistydsta (allekirjoitukset 17.12.2014 - 7.1.2015). Puitesopimus t&s-
mentaa lainsdddannossa, HSY:n perussopimuksessa ja Sopimuksessa paakaupunkiseu-
dun vesi- ja viemarilaitostoimintojen yhdistamisen periaatteista ja edellytyksista kirjattuja
jasenkuntien ja HSY:n vastuita ja yhteistyota seka tyo- ja kustannusjakoa koskien vesihuol-
lon toiminta-alueen laajentumista, vesihuoltoinvestointien ohjelmointia, suunnittelua, ja ra-
kentamista seka vesihuoltojarjestelman yllapitoa. Puitesopimuksen ydinsisaltona ovat kus-
tannusvaikutuksia aiheuttavat periaatteet.

Aiempien vesihuoltolaitosten ja jasenkuntien kesken laaditut palvelusopimukset, joiden voi-
massaoloa on jatkettu HSY:n ajalle, on sovittu paivitettavaksi puitesopimuksen mukaisiksi.
Palvelusopimukset ovat lahtdkohtaisesti HSY:n ja yhden jasenkunnan yhden hallintokun-
nan valisia sopimuksia, joten niita kutsutaan jatkossa kahdenvalisiksi palvelusopimuksiksi.

Palvelutuotannon osalta puitesopimus tulee taytantd6on pannuksi laadittavien uusien tai pai-
vitettdvien kahdenvalisten palvelusopimusten hyvaksymisen myota.

Patevyydessa HSY:n perussopimuksen alapuolelle sijoittuvien sopimusten patevyysjarjes-
tys on:

-Puitesopimus kuntatekniikan yhteistydstd HSY:n ja sen jasenkuntien kesken 7.1.2015
-Palvelusopimukset
-Muut asiakokonaisuuden sopimukset

Kahdenvéliset palvelusopimukset laaditaan yhteisesti sovittavista asiakokonaisuuksista,
joita ovat seuraavat (tdma sopimusmalli koskee alla lihavoitua asiakokonaisuutta):

- vesihuollon suunnittelu ja rakennuttami-
nen (jasenkuntien tuottama palvelu
HSY:lle)

- vesihuollon rakentaminen (jasenkuntien
tuottama palvelu HSY:lle)

- yleisen sammutusveden toimittaminen
HSY:n vesijohtoverkosta (sammutusvesiso-
pimus)

- hulevesien kasittely

2 Yleiskuvaus yhteistoiminnasta ja palvelujen ostosta asiakokonaisuudessa

HSY ja jasenkunnat omaavat vakiintuneita yhteistoiminnan muotoja vesihuollon suunnitte-
lussa ja rakennuttamisessa. Yhteistoiminnan hyvat kaytannét voidaan hyodyntaa kahden-

valisissd sopimuksissa. Mm. yhteiskohteissa vesihuollon suunnittelu tapahtuu kadun suun-
nittelun yhteydessa.

Yhteishankkeissa kaytetaan paasaantoisesti jasenkunnan ja HSY:n yhteisesti kilpailuttamia
puitesopimuskonsultteja sopimuksen liitteena 1 olevan kahdenvalisen menettelytapaohjeen
mukaisesti, jolloin seka jadsenkunta etta HSY tilaavat konsulteilta omat osuutensa.
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Jasenkunnan omassa suunnittelussa noudatetaan sopimuksen liitteena 2 olevaa kahden-
valistd menettelytapaohjetta ja rakennuttamisessa sopimuksen liitteena 3 olevaa kahden-
valistd menettelytapaohjetta.

Menettelytapaohjeita voidaan péaivittda osapuolten niin sopiessa. Muutoksille on haettava
seurantaryhman hyvaksyminen.

3 Sopijaosapuolet
3.1 Tilaaja
Tilaaja on Helsingin seudun ymparistdpalvelut — kuntayhtyma, jaljempana HSY.
3.2 Palvelun tuottaja
Palvelun tuottaja on jdsenkunta.
3.3 Mahdolliset kolmansien osapuolten tuottamat palvelut

Suunnittelupalveluissa konsultit

Rakennuttamispalveluissa konsultit

Rakentamisessa urakoitsijat

Muut erilliset palvelut (esim. mittaus- ja geotekniset palvelut) konsultit
Kuljetukset ja konepalvelut

4  Vesihuollon ohjelmointi-, suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut
Hankinnat

HSY:lla ja jasenkunnalla on oikeus osallistua/liittya toistensa ko. jasenkunnan alueella to-
teutettaviin vesihuoltoon liittyviin materiaali-, palveluhankinta- ja urakkakilpailutuksiin ilman
erillista valtakirjaa. Menettelyna kaytetdan ns. hankintarengasta. Hankinta suunnitellaan ja
toteutetaan yhteistydssa siten, etté jokin osapuolista toimii lain tarkoittamana hankintayk-
sikkdna ja toteuttaa kilpailutuksen. Kukin osapuoli tekee kuitenkin itse omalta osaltaan han-
kintapaatdksen ja sopimuksen yhden tai useamman valitun toimittajan kanssa, jollei muuta
sovita. Jokainen hankintayksikkd vastaa myds mahdollisista hankintapaatostensa muutok-
senhakuprosesseista omalla kustannuksellaan. Toimittajat laskuttavat kutakin osapuolta
suoraan.

4.1 Vesihuollon ja muun kunnallistekniikan ohjelmointi ja yhteensovittaminen

Jasenkunta laatii tulevien vuosien investointien suunnittelu- ja rakentamisohjelmat, joissa

on eritelty vesihuollon yhteiskohteiden kustannukset hankekohtaisesti. Jasenkunta ja HSY
kayvat ohjelmat yhdessa lapi ohjelmointi- ja yhteensovittamiskokouksissa, joissa sovitaan

hankkeiden suunnittelusta, toteutuksesta ja aikataulusta. Kokouksia pidetaan erikseen so-
vittava maara, esimerkiksi:

1) huhti-toukokuussa seuraavan 1-3 vuoden investointiohjelman (TTS) lapikaynti

2) loka-marraskuussa seuraavan vuoden investointiohjelman valmistelu ja lapikaynti
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3) tammi-helmikuussa kuluvan vuoden paivittyneen investointiohjelman lapikaynti
4.2 Vesihuollon suunnittelupalvelut

Yhteishankkeet

Mikali jasenkunta toimii sellaisen yhteishankkeen yleis- tai rakennussuunnittelun paatilaa-
jana, jossa suunnittelutyon tekee konsultti, jasenkunta saa laskuttaa aiheuttamisperiaatteen
mukaisen osan suunnitteluttamisen johtamisesta syntyvista yhteisista kustannuksista
HSY:Ité enintdén 4 % vesihuoltosuunnittelun kustannusosuudesta.

Mikali vesihuoltoa on koko kadun mitalla, maksaa HSY pohjatutkimuskustannuksista 60 %
ja suunnittelumittauksista 25 %. Valimuodot interpoloidaan verkostokaivanto- ja katupituu-
den suhteessa.

Jasenkunta vastaa paéatilaajana yhteishankkeiden suunnitelmajakelusta. HSY maksaa
omat kopiokustannuksensa.

Suunnittelija laatii rakennussuunnitelmasta rakennusosalaskelman (ROLA), jonka perus-
teella maaraytyy vesihuollon rakentamisen prosentuaalinen kustannusosuus ilman HSY:n
vesihuoltomateriaaleja. Yleiskustannukset ja muut kustannukset, jotka eivat ole suoraan
osapuolille kohdistettavissa, kohdistetaan saman prosentuaalisen kustannusjaon mukaan.
Budjetointia ja seurantaa varten laaditaan liséksi vesihuollon kokonaiskustannusarvio. Li-
saksi suunnittelija laatii tarvittavat jaottelut uudisrakentamiselle, saneeraukselle, johtosiir-
roille, tonttijohdoille seka eri putkilajeille. Laskennasta laaditaan HSY:n ohjeistus konsul-
teille.

Vesihuoltosuunnitelmaluonnokset tarkastutetaan HSY:lla varaten siihen riittava aika. Vesi-
huoltosuunnitelmat hyvaksytetadn HSY:lla. HSY hyvaksyy hyvéaksymiskelpoiset suunnitel-
mat kahden viikon kuluessa niiden vastaanotosta.

Yleisperiaatteena pidetaan, ettd suunnitelma -arkistot ovat mahdollisimman avoimia ja hy-
vin saatavilla HSY:n ja jasenkuntien valilla.

Muut hankkeet

Mikali jasenkunnan organisaatio tekee HSY:n kanssa erikseen sovitusta toimeksiannosta
vesihuoltosuunnittelua tai sen konsulttiohjausta, jasenkunta saa laskuttaa taman kustan-
nukset HSY:lt&.

4.3 Vesihuollon rakennuttamispalvelut

Mikali jasenkunta toimii kokonaisurakkaperiaatteella toteutettavan yhteishankkeen rakenta-
misen paatilaajana, jAsenkunta saa laskuttaa aiheuttamisperiaatteen mukaisen osan raken-
nuttamisen johtamisesta syntyvista yhteisista kustannuksista HSY:It& enintaan 5 % vesi-
huollon rakentamisen kustannusosuudesta.

Mikali jasenkunnan organisaatio tekee HSY:n kanssa erikseen sovitusta toimeksiannosta
vesihuollon rakentamisen ohjausta, jasenkunta saa laskuttaa taman kustannukset HSY'Ita.
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5 Sopimuksen kohteet

Sopimuksen kohteena ovat vesihuollon suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut yhteiskoh-
teissa seké niiden ohjelmointi ja yhteensovittaminen. Sopimus koskee my@6s erilliskohteita,
ellei muuta ole sovittu.

6 Sopimuksen piiriin kuuluvat tehtavat
Sopimuksen piiriin kuuluvat tehtavat ovat:

- jasenkunnan tuottama vesihuollon ohjelmointi sek& vesihuollon ja muun kunnal-
listekniikan yhteensovittaminen

- jasenkunnan tuottama vesihuollon yleissuunnittelu ja suunnittelu

- vesihuollon yleissuunnittelun paatilaajatehtavat

- vesihuollon suunnittelun puitesopimusten tilaajatehtavat

- vesihuollon toteutussuunnittelun paatilaajatehtavat

- vesihuollon rakennuttamisen paatilaajatehtavat

- jasenkunnan tuottama mittaus-, geotekninen ja rakennesuunnittelupalvelu

7 Hankintamenettely palveluiden ostossa

Jasenkunnan tuottama vesihuollon ohjelmointi sek& vesihuollon ja muun kunnallistekniikan
yhteensovittaminen

Jasenkunta esittéda HSY:lle arvion vesihuollon ohjelmoinnin ja yhteensovittamisen tyésuorit-
teista, jonka perusteella sovitaan ko. tehtavien vuosilaskutussumma. Erillisia tarjouksia ja
tilauksia ei tehd&. Jasenkunta voi laskuttaa ohjelmoinnin ja yhteensovittamisen kustannuk-
set tydsuoritteiden perusteella sovitun laskutussumman puitteissa.

Jasenkunnan tuottama vesihuollon yleissuunnittelu ja suunnittelu

Jasenkunta antaa HSY:n hyvaksyttavaksi yhteisesti sovitulla tarkkuudella eritellyn arvion
HSY:lle tuottamistaan vesihuollon yleissuunnittelu- ja suunnittelupalvelujen tyésuoritteista.
Arviosta tulee ilmetéa tehtaviin kaytetty aika henkiloryhmittéin. Erillisia tarjouksia ja tilauksia
ei tehda. Jasenkunta voi laskuttaa tuottamansa vesihuollon yleissuunnittelun ja suunnitte-
lun kustannukset tydsuoritteiden perusteella sovitun laskutussumman puitteissa.

Vesihuollon yleissuunnittelun paétilaajatehtavéat

Konsulttitoimeksiannoissa toimitaan kohdan 4 mukaisesti seka menettelytapaohjeen (liite

1) mukaisesti. Jasenkunta on suunnittelun paatilaaja. Asemakaavoituksen yleissuunnitte-

lussa kustannukset jaetaan joko a) eritellyn konsultin tarjouksen mukaan tai b) ennalta so-
vituilla kustannusjakoprosenteilla liitteen 1 mukaisesti.

Vesihuollon suunnittelun puitesopimusten tilaajatehtavat

Puitesopimuksia varten jasenkunta kilpailuttaa jasenkunnan ja HSY:n yhteishankkeita
suunnittelevat konsultit. Jasenkunta sopii tarjouspyyntdihin tulevat vesihuollon asiat HSY:n
kanssa. Tarjouspyyntdasiakirjoihin laitetaan maininta, ettd HSY voi kayttaa kilpailutettuja
puitesopimuskonsultteja. Jasenkunta ja HSY tekevét puitesopimuskonsulttien valinnasta
omat hankintapdatoksensa ja sopimuksensa.
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Vesihuollon toteutussuunnittelun paatilaajatehtévét

Kohdekohtaisissa konsulttitoimeksiannoissa toimitaan kohdan 4 mukaisesti sek& menette-
lytapaohjeen (lite 1) mukaisesti. Jasenkunta on suunnittelutoimeksiannon paatilaaja. To-
teutussuunnittelusta pyydetadn yhteinen tarjous, jossa konsultti erittelee jasenkunnan ja
vesihuollon osuuden. Tarjouksissa tulee olla toimeksiannon valmistumisaika, tehtavaan
kaytettava kokonaisaika ja hinnan muodostuminen aika-arviona henkiléryhmittain (SKOL).
Jasenkunta ja HSY laativat yhteisen suunnitteluohjelman ja valintakriteerit konsultin valitse-
miseksi hankkeelle. Tama tarkennetaan tarvittaessa menettelytapaohjeessa (liite 1).

Suunnittelun lisa- ja muutostdiden osalta laskutus sovitaan tapauskohtaisesti aiheuttamis-
periaatteen mukaisesti.

Vesihuollon rakennuttamisen paatilaajatehtévét

Jasenkunta kilpailuttaa rakennushankkeen ja toimii paatilaajana. Rakennuttamisessa nou-
datetaan menettelytapaohjetta (liite 3).

Rakennuttamispalveluista jasenkunta antaa HSY:lle tarjouksen, joka sisaltaa eriteltyna ve-
sihuollon urakkahinnan ja rakennuttamisen hinnan. HSY tekee tilauksen jasenkunnalle ve-
sihuollon rakentamisesta. Toiden ja lisatdiden hankinta tehdaan liitteen 3 mukaisesti.

Rakennuttamisen hankkeista pidetaan aloituskokous, jossa tarkistetaan tyon taloudellinen
erittely. Tyosta laaditaan taloudellinen loppuselvitys.

HSY:Ita voidaan laskuttaa vain ennalta sovitut vesihuoltoty6t.

Jasenkunnan tuottama mittaus-, geotekninen, rakennesuunnittelu- tai muu palvelu

Jasenkunta ja HSY sopivat tehtavista palveluista vesihuollon hankkeissa. Jasenkunta voi
laskuttaa tuottamansa palvelun kustannukset tydsuoritteiden perusteella sovitun laskutus-
summan puitteissa.

8 Raportointi- ja seurantakaytannot

Jasenkunnan laatimissa 3 vuoden kunnallistekniikan toteutusohjelmissa esitetddn myos
uuden alueellisen vesihuoltoverkoston ohjelmointi alustavine kustannusarvioineen. Jasen-
kunta ja HSY pitavat tarvittavat yhteensovittamiskokoukset vesihuollon ja muun kunnallis-
tekniikan investointiohjelmista ottaen alueverkoston lisaksi huomioon HSY:n tarpeista esite-
tyt runkolinja- ja saneeraushankkeet. Jasenkunta toimittaa HSY:lle ennustetietoja kuluvan
vuoden rahankayttsta vesihuoltoon. HSY laatii jAsenkunnalta saatavien tietojen perusteella
omat ohjelmansa, talousarvionsa ja osavuosikatsauksensa.

Ohjelmointi ja yhteensovittaminen raportoidaan asianmukaisilla kokousmuistioilla liittei-
neen. Kokoukset pyritdén ajoittamaan sopiville kuukausille siten, etta niiden perusteella
laadittavat ohjelmat palvelevat vuosikellon mukaista budjetointia ja osavuosikatsauksia.

Yleissuunnittelun, suunnittelun ja rakennuttamisen suoritteiden seuranta tehddén HSY:n ja
jasenkunnan yhteiskokouksissa ja raportoidaan kokousmuistioina ja seurantataulukoina
sovitussa muodossa.
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9 Laskutuskaytannot

Jasenkunnan laskutus HSY:lle taman sopimuksen kohteena olevista palveluista tapahtuu
erikseen sovittavalla tiheydella. Laskutuksen perusteena tulee olla osapuolten valilla toden-
netut suoritteet. Suoriteseurantaraportti hyvaksytetaan tilaajalla ennen laskutusta. Las-
kuissa tulee olla hankekohtainen erittely. Laskutuskaytéantt tarkennetaan osapuolten kes-
ken sovitulla tavalla ja siité laaditaan toimintaohje.

10 Kokouskaytannot

HSY:n ja jasenkunnan valiset ohjelmointi- ja yleissuunnittelukokoukset pidetdan sovitulla
tavalla ja tiheydella tarpeen mukaan (kohta 4.1).

Suunnittelu- ja rakennuttamispalveluista pidetddn erikseen sovittava maara kokouksia,
joissa todetaan laskutukseen oikeuttava suoriteseuranta.

Liséksi hankkeiden suunnittelukokouksia konsulttien kanssa pidetddn hankekohtaisesti tar-
vittava maara.

11 Sopimusta koskevat erimielisyydet

Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan sopijapuolten valisin neuvotteluin tai KT-so-
pimuksen seurantaryhmassa ja viime kadessa HSY:n yhtyméakokouksessa.

12 Sopimuksen voimassaolo

13 Liitteet

Tama sopimus tulee voimaan sen jalkeen kun osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus
on voimassa toistaiseksi.

Sopimus paattyy, mikali se korvataan kokonaan uudella sopimuksella tai mikali kuntayh-
tyma puretaan perussopimuksen mukaisesti. Sopimus paattyy myds yksittaisen jasenkun-
nan osalta, mikali se eroaa kuntayhtymasta.

Tama sopimus on allekirjoitettu viitena (5) samasanaisena kappaleena, yksi kullekin osa-
puolelle.

1. Menettelytapaohje; vesihuollon suunnitteluttamisen erityispiirteet jasenkunnassa
2. Menettelytapaohje; vesihuollon oma suunnittelun erityispiirteet jasenkunnassa
3. Menettelytapaohje; vesihuollon rakennuttamisen erityispiirteet jAsenkunnassa

4. Suunnittelun ja rakennuttamisen palvelusopimuksen terminologia
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Allekirjoitukset
Espoon kaupunki Helsingin kaupunki
Kauniaisten kaupunki Vantaan kaupunki

Helsingin seudun ymparistbpalvelut —kuntayhtyma
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