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1 Johdanto  

HSY:n ja jäsenkuntien (Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa) kesken on tehty puitesopi-
mus kuntatekniikan yhteistyöstä (allekirjoitukset 17.12.2014 - 7.1.2015). Puitesopimus täs-
mentää lainsäädännössä, HSY:n perussopimuksessa ja Sopimuksessa pääkaupunkiseu-
dun vesi- ja viemärilaitostoimintojen yhdistämisen periaatteista ja edellytyksistä kirjattuja 
jäsenkuntien ja HSY:n vastuita ja yhteistyötä sekä työ- ja kustannusjakoa koskien vesihuol-
lon toiminta-alueen laajentumista, vesihuoltoinvestointien ohjelmointia, suunnittelua, ja ra-
kentamista sekä vesihuoltojärjestelmän ylläpitoa. Puitesopimuksen ydinsisältönä ovat kus-
tannusvaikutuksia aiheuttavat periaatteet.  

Aiempien vesihuoltolaitosten ja jäsenkuntien kesken laaditut palvelusopimukset, joiden voi-
massaoloa on jatkettu HSY:n ajalle, on sovittu päivitettäväksi puitesopimuksen mukaisiksi. 
Palvelusopimukset ovat lähtökohtaisesti HSY:n ja yhden jäsenkunnan yhden hallintokun-
nan välisiä sopimuksia, joten niitä kutsutaan jatkossa kahdenvälisiksi palvelusopimuksiksi.  

Palvelutuotannon osalta puitesopimus tulee täytäntöön pannuksi laadittavien uusien tai päi-
vitettävien kahdenvälisten palvelusopimusten hyväksymisen myötä. 

Pätevyydessä HSY:n perussopimuksen alapuolelle sijoittuvien sopimusten pätevyysjärjes-
tys on: 

-Puitesopimus kuntatekniikan yhteistyöstä HSY:n ja sen jäsenkuntien kesken 7.1.2015 

-Palvelusopimukset 

-Muut asiakokonaisuuden sopimukset 

Kahdenväliset palvelusopimukset laaditaan yhteisesti sovittavista asiakokonaisuuksista, 
joita ovat seuraavat (tämä sopimusmalli koskee alla lihavoitua asiakokonaisuutta): 

­ - ­ vesihuollon suunnittelu ja rakennuttami-
nen (jäsenkuntien tuottama palvelu 
HSY:lle) 

­ - ­ vesihuollon rakentaminen (jäsenkuntien 
tuottama palvelu HSY:lle) 

­ - ­ yleisen sammutusveden toimittaminen 
HSY:n vesijohtoverkosta (sammutusvesiso-
pimus) 

­ hulevesien käsittely 
 
 
 
 

2 Yleiskuvaus yhteistoiminnasta ja palvelujen ostosta asiakokonaisuudessa 

HSY ja jäsenkunnat omaavat vakiintuneita yhteistoiminnan muotoja vesihuollon suunnitte-
lussa ja rakennuttamisessa. Yhteistoiminnan hyvät käytännöt voidaan hyödyntää kahden-
välisissä sopimuksissa. Mm. yhteiskohteissa vesihuollon suunnittelu tapahtuu kadun suun-
nittelun yhteydessä.  

Yhteishankkeissa käytetään pääsääntöisesti jäsenkunnan ja HSY:n yhteisesti kilpailuttamia 
puitesopimuskonsultteja sopimuksen liitteenä 1 olevan kahdenvälisen menettelytapaohjeen 
mukaisesti, jolloin sekä jäsenkunta että HSY tilaavat konsulteilta omat osuutensa.  
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Jäsenkunnan omassa suunnittelussa noudatetaan sopimuksen liitteenä 2 olevaa kahden-
välistä menettelytapaohjetta ja rakennuttamisessa sopimuksen liitteenä 3 olevaa kahden-
välistä menettelytapaohjetta. 

Menettelytapaohjeita voidaan päivittää osapuolten niin sopiessa. Muutoksille on haettava 
seurantaryhmän hyväksyminen.  

 

3 Sopijaosapuolet 

3.1 Tilaaja 

Tilaaja on Helsingin seudun ympäristöpalvelut – kuntayhtymä, jäljempänä HSY. 

3.2 Palvelun tuottaja 

Palvelun tuottaja on jäsenkunta. 

3.3 Mahdolliset kolmansien osapuolten tuottamat palvelut 

Suunnittelupalveluissa konsultit 
Rakennuttamispalveluissa konsultit 
Rakentamisessa urakoitsijat 
Muut erilliset palvelut (esim. mittaus- ja geotekniset palvelut) konsultit 
Kuljetukset ja konepalvelut 
 

 

4 Vesihuollon ohjelmointi-, suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut 

Hankinnat 

HSY:llä ja jäsenkunnalla on oikeus osallistua/liittyä toistensa ko. jäsenkunnan alueella to-
teutettaviin vesihuoltoon liittyviin materiaali-, palveluhankinta- ja urakkakilpailutuksiin ilman 
erillistä valtakirjaa. Menettelynä käytetään ns. hankintarengasta. Hankinta suunnitellaan ja 
toteutetaan yhteistyössä siten, että jokin osapuolista toimii lain tarkoittamana hankintayk-
sikkönä ja toteuttaa kilpailutuksen. Kukin osapuoli tekee kuitenkin itse omalta osaltaan han-
kintapäätöksen ja sopimuksen yhden tai useamman valitun toimittajan kanssa, jollei muuta 
sovita. Jokainen hankintayksikkö vastaa myös mahdollisista hankintapäätöstensä muutok-
senhakuprosesseista omalla kustannuksellaan. Toimittajat laskuttavat kutakin osapuolta 
suoraan. 

4.1 Vesihuollon ja muun kunnallistekniikan ohjelmointi ja yhteensovittaminen 

Jäsenkunta laatii tulevien vuosien investointien suunnittelu- ja rakentamisohjelmat, joissa 
on eritelty vesihuollon yhteiskohteiden kustannukset hankekohtaisesti. Jäsenkunta ja HSY 
käyvät ohjelmat yhdessä läpi ohjelmointi- ja yhteensovittamiskokouksissa, joissa sovitaan 
hankkeiden suunnittelusta, toteutuksesta ja aikataulusta. Kokouksia pidetään erikseen so-
vittava määrä, esimerkiksi: 

1) huhti-toukokuussa seuraavan 1-3 vuoden investointiohjelman (TTS) läpikäynti  

2) loka-marraskuussa seuraavan vuoden investointiohjelman valmistelu ja läpikäynti 
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3) tammi-helmikuussa kuluvan vuoden päivittyneen investointiohjelman läpikäynti 

4.2 Vesihuollon suunnittelupalvelut 

Yhteishankkeet 

Mikäli jäsenkunta toimii sellaisen yhteishankkeen yleis- tai rakennussuunnittelun päätilaa-
jana, jossa suunnittelutyön tekee konsultti, jäsenkunta saa laskuttaa aiheuttamisperiaatteen 
mukaisen osan suunnitteluttamisen johtamisesta syntyvistä yhteisistä kustannuksista 
HSY:ltä enintään 4 % vesihuoltosuunnittelun kustannusosuudesta.  

Mikäli vesihuoltoa on koko kadun mitalla, maksaa HSY pohjatutkimuskustannuksista 60 % 
ja suunnittelumittauksista 25 %. Välimuodot interpoloidaan verkostokaivanto- ja katupituu-
den suhteessa. 

Jäsenkunta vastaa päätilaajana yhteishankkeiden suunnitelmajakelusta. HSY maksaa 
omat kopiokustannuksensa.  

Suunnittelija laatii rakennussuunnitelmasta rakennusosalaskelman (ROLA), jonka perus-
teella määräytyy vesihuollon rakentamisen prosentuaalinen kustannusosuus ilman HSY:n 
vesihuoltomateriaaleja. Yleiskustannukset ja muut kustannukset, jotka eivät ole suoraan 
osapuolille kohdistettavissa, kohdistetaan saman prosentuaalisen kustannusjaon mukaan. 
Budjetointia ja seurantaa varten laaditaan lisäksi vesihuollon kokonaiskustannusarvio. Li-
säksi suunnittelija laatii tarvittavat jaottelut uudisrakentamiselle, saneeraukselle, johtosiir-
roille, tonttijohdoille sekä eri putkilajeille. Laskennasta laaditaan HSY:n ohjeistus konsul-
teille. 

Vesihuoltosuunnitelmaluonnokset tarkastutetaan HSY:llä varaten siihen riittävä aika. Vesi-
huoltosuunnitelmat hyväksytetään HSY:llä. HSY hyväksyy hyväksymiskelpoiset suunnitel-
mat kahden viikon kuluessa niiden vastaanotosta. 

Yleisperiaatteena pidetään, että suunnitelma -arkistot ovat mahdollisimman avoimia ja hy-
vin saatavilla HSY:n ja jäsenkuntien välillä. 

Muut hankkeet  

Mikäli jäsenkunnan organisaatio tekee HSY:n kanssa erikseen sovitusta toimeksiannosta 
vesihuoltosuunnittelua tai sen konsulttiohjausta, jäsenkunta saa laskuttaa tämän kustan-
nukset HSY:ltä. 

4.3 Vesihuollon rakennuttamispalvelut 

Mikäli jäsenkunta toimii kokonaisurakkaperiaatteella toteutettavan yhteishankkeen rakenta-
misen päätilaajana, jäsenkunta saa laskuttaa aiheuttamisperiaatteen mukaisen osan raken-
nuttamisen johtamisesta syntyvistä yhteisistä kustannuksista HSY:ltä enintään 5 % vesi-
huollon rakentamisen kustannusosuudesta.  

Mikäli jäsenkunnan organisaatio tekee HSY:n kanssa erikseen sovitusta toimeksiannosta 
vesihuollon rakentamisen ohjausta, jäsenkunta saa laskuttaa tämän kustannukset HSY:ltä. 
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5 Sopimuksen kohteet 

Sopimuksen kohteena ovat vesihuollon suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut yhteiskoh-
teissa sekä niiden ohjelmointi ja yhteensovittaminen. Sopimus koskee myös erilliskohteita, 
ellei muuta ole sovittu. 

 

6 Sopimuksen piiriin kuuluvat tehtävät 

Sopimuksen piiriin kuuluvat tehtävät ovat: 

­ jäsenkunnan tuottama vesihuollon ohjelmointi sekä vesihuollon ja muun kunnal-
listekniikan yhteensovittaminen 

­ jäsenkunnan tuottama vesihuollon yleissuunnittelu ja suunnittelu 
­ vesihuollon yleissuunnittelun päätilaajatehtävät  
­ vesihuollon suunnittelun puitesopimusten tilaajatehtävät 
­ vesihuollon toteutussuunnittelun päätilaajatehtävät 
­ vesihuollon rakennuttamisen päätilaajatehtävät 
­ jäsenkunnan tuottama mittaus-, geotekninen ja rakennesuunnittelupalvelu 

 
 

7 Hankintamenettely palveluiden ostossa 

Jäsenkunnan tuottama vesihuollon ohjelmointi sekä vesihuollon ja muun kunnallistekniikan 
yhteensovittaminen 

Jäsenkunta esittää HSY:lle arvion vesihuollon ohjelmoinnin ja yhteensovittamisen työsuorit-
teista, jonka perusteella sovitaan ko. tehtävien vuosilaskutussumma. Erillisiä tarjouksia ja 
tilauksia ei tehdä. Jäsenkunta voi laskuttaa ohjelmoinnin ja yhteensovittamisen kustannuk-
set työsuoritteiden perusteella sovitun laskutussumman puitteissa.  

Jäsenkunnan tuottama vesihuollon yleissuunnittelu ja suunnittelu  

Jäsenkunta antaa HSY:n hyväksyttäväksi yhteisesti sovitulla tarkkuudella eritellyn arvion 
HSY:lle tuottamistaan vesihuollon yleissuunnittelu- ja suunnittelupalvelujen työsuoritteista. 
Arviosta tulee ilmetä tehtäviin käytetty aika henkilöryhmittäin. Erillisiä tarjouksia ja tilauksia 
ei tehdä. Jäsenkunta voi laskuttaa tuottamansa vesihuollon yleissuunnittelun ja suunnitte-
lun kustannukset työsuoritteiden perusteella sovitun laskutussumman puitteissa. 

Vesihuollon yleissuunnittelun päätilaajatehtävät  

Konsulttitoimeksiannoissa toimitaan kohdan 4 mukaisesti sekä menettelytapaohjeen (liite 
1) mukaisesti. Jäsenkunta on suunnittelun päätilaaja. Asemakaavoituksen yleissuunnitte-
lussa kustannukset jaetaan joko a) eritellyn konsultin tarjouksen mukaan tai b) ennalta so-
vituilla kustannusjakoprosenteilla liitteen 1 mukaisesti. 

Vesihuollon suunnittelun puitesopimusten tilaajatehtävät 

Puitesopimuksia varten jäsenkunta kilpailuttaa jäsenkunnan ja HSY:n yhteishankkeita 
suunnittelevat konsultit. Jäsenkunta sopii tarjouspyyntöihin tulevat vesihuollon asiat HSY:n 
kanssa. Tarjouspyyntöasiakirjoihin laitetaan maininta, että HSY voi käyttää kilpailutettuja 
puitesopimuskonsultteja. Jäsenkunta ja HSY tekevät puitesopimuskonsulttien valinnasta 
omat hankintapäätöksensä ja sopimuksensa.  
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Vesihuollon toteutussuunnittelun päätilaajatehtävät 

Kohdekohtaisissa konsulttitoimeksiannoissa toimitaan kohdan 4 mukaisesti sekä menette-
lytapaohjeen (liite 1) mukaisesti. Jäsenkunta on suunnittelutoimeksiannon päätilaaja. To-
teutussuunnittelusta pyydetään yhteinen tarjous, jossa konsultti erittelee jäsenkunnan ja 
vesihuollon osuuden. Tarjouksissa tulee olla toimeksiannon valmistumisaika, tehtävään 
käytettävä kokonaisaika ja hinnan muodostuminen aika-arviona henkilöryhmittäin (SKOL).  
Jäsenkunta ja HSY laativat yhteisen suunnitteluohjelman ja valintakriteerit konsultin valitse-
miseksi hankkeelle. Tämä tarkennetaan tarvittaessa menettelytapaohjeessa (liite 1). 

Suunnittelun lisä- ja muutostöiden osalta laskutus sovitaan tapauskohtaisesti aiheuttamis-
periaatteen mukaisesti. 

Vesihuollon rakennuttamisen päätilaajatehtävät 

Jäsenkunta kilpailuttaa rakennushankkeen ja toimii päätilaajana. Rakennuttamisessa nou-
datetaan menettelytapaohjetta (liite 3).   

Rakennuttamispalveluista jäsenkunta antaa HSY:lle tarjouksen, joka sisältää eriteltynä ve-
sihuollon urakkahinnan ja rakennuttamisen hinnan. HSY tekee tilauksen jäsenkunnalle ve-
sihuollon rakentamisesta. Töiden ja lisätöiden hankinta tehdään liitteen 3 mukaisesti.  

Rakennuttamisen hankkeista pidetään aloituskokous, jossa tarkistetaan työn taloudellinen 
erittely. Työstä laaditaan taloudellinen loppuselvitys. 

HSY:ltä voidaan laskuttaa vain ennalta sovitut vesihuoltotyöt. 

Jäsenkunnan tuottama mittaus-, geotekninen, rakennesuunnittelu- tai muu palvelu 

Jäsenkunta ja HSY sopivat tehtävistä palveluista vesihuollon hankkeissa. Jäsenkunta voi 
laskuttaa tuottamansa palvelun kustannukset työsuoritteiden perusteella sovitun laskutus-
summan puitteissa. 

 

 

8 Raportointi- ja seurantakäytännöt 

Jäsenkunnan laatimissa 3 vuoden kunnallistekniikan toteutusohjelmissa esitetään myös 
uuden alueellisen vesihuoltoverkoston ohjelmointi alustavine kustannusarvioineen. Jäsen-
kunta ja HSY pitävät tarvittavat yhteensovittamiskokoukset vesihuollon ja muun kunnallis-
tekniikan investointiohjelmista ottaen alueverkoston lisäksi huomioon HSY:n tarpeista esite-
tyt runkolinja- ja saneeraushankkeet. Jäsenkunta toimittaa HSY:lle ennustetietoja kuluvan 
vuoden rahankäytöstä vesihuoltoon. HSY laatii jäsenkunnalta saatavien tietojen perusteella 
omat ohjelmansa, talousarvionsa ja osavuosikatsauksensa. 

Ohjelmointi ja yhteensovittaminen raportoidaan asianmukaisilla kokousmuistioilla liittei-
neen. Kokoukset pyritään ajoittamaan sopiville kuukausille siten, että niiden perusteella 
laadittavat ohjelmat palvelevat vuosikellon mukaista budjetointia ja osavuosikatsauksia.  

Yleissuunnittelun, suunnittelun ja rakennuttamisen suoritteiden seuranta tehdään HSY:n ja 
jäsenkunnan yhteiskokouksissa ja raportoidaan kokousmuistioina ja seurantataulukoina 
sovitussa muodossa.  
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9 Laskutuskäytännöt 

Jäsenkunnan laskutus HSY:lle tämän sopimuksen kohteena olevista palveluista tapahtuu 
erikseen sovittavalla tiheydellä. Laskutuksen perusteena tulee olla osapuolten välillä toden-
netut suoritteet. Suoriteseurantaraportti hyväksytetään tilaajalla ennen laskutusta. Las-
kuissa tulee olla hankekohtainen erittely. Laskutuskäytäntö tarkennetaan osapuolten kes-
ken sovitulla tavalla ja siitä laaditaan toimintaohje. 

 

10 Kokouskäytännöt 

HSY:n ja jäsenkunnan väliset ohjelmointi- ja yleissuunnittelukokoukset pidetään sovitulla 
tavalla ja tiheydellä tarpeen mukaan (kohta 4.1). 

Suunnittelu- ja rakennuttamispalveluista pidetään erikseen sovittava määrä kokouksia, 
joissa todetaan laskutukseen oikeuttava suoriteseuranta.  

Lisäksi hankkeiden suunnittelukokouksia konsulttien kanssa pidetään hankekohtaisesti tar-
vittava määrä.  

 

11 Sopimusta koskevat erimielisyydet  

Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan sopijapuolten välisin neuvotteluin tai KT-so-
pimuksen seurantaryhmässä ja viime kädessä HSY:n yhtymäkokouksessa. 

 

12 Sopimuksen voimassaolo 

Tämä sopimus tulee voimaan sen jälkeen kun osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus 
on voimassa toistaiseksi. 

Sopimus päättyy, mikäli se korvataan kokonaan uudella sopimuksella tai mikäli kuntayh-
tymä puretaan perussopimuksen mukaisesti. Sopimus päättyy myös yksittäisen jäsenkun-
nan osalta, mikäli se eroaa kuntayhtymästä. 

Tämä sopimus on allekirjoitettu viitenä (5) samasanaisena kappaleena, yksi kullekin osa-
puolelle. 

 

13 Liitteet   

1. Menettelytapaohje; vesihuollon suunnitteluttamisen erityispiirteet jäsenkunnassa 
2. Menettelytapaohje; vesihuollon oma suunnittelun erityispiirteet jäsenkunnassa 
3. Menettelytapaohje; vesihuollon rakennuttamisen erityispiirteet jäsenkunnassa 
4. Suunnittelun ja rakennuttamisen palvelusopimuksen terminologia 
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Allekirjoitukset 

 

 

Espoon kaupunki  Helsingin kaupunki  

 

 

Kauniaisten kaupunki  Vantaan kaupunki 

 

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä 


