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FELSOR ROUPUIRE Heka Kannelméki Urkupillintie 4ER ~ hnro 7303903

Asuntotuotantotoimisto
13.03.2017
Luonnokset 13.03.2017
Sijainti
Kaupunginosa 33. Kannelmaki, kortteli: 33097, tontti 1
Postiosoite Urkupillintie 4, 00420 HELSINKI
Tontti
Tontti sijaitsee Urkupillintien ja Musikantinpolun rajaamana, kaakkoispuolella autopaikoitustontti seka
lounaispuolella asuinkerrostalotontti, tontti on tasaista alavaa savikkoa
Tontin pinta-ala 5078 m2
Asemakaava

Kaavamerkinta YSA-1, tontin rakennusoikeus 5500 kem2, kerrosluku on | - IV.
Asemakaava on vahvistettu 22.6.2005 Asemakaavanumero 11337

Rakennusiin ei kohdistu rakennussuojelullisia vaatimuksia. Tontilla ei ole
taydennysrakentamismahdollisuutta, LPA-tontilla olevalle paikotukselle ei toimenpiteita

Lahtotilanne

Kohde kasittaa Urkupillintie 4 vanhusten palvelutalon toisen siiven palveluasuntojen muuttamisen
muistisairaiden ryhmakodeiksi.

Nykyiselldan 1. kerroksessa on 5 kpl palveluasuntoa ja paivatoimintakeskus, henkilékunnan toimisto-,
tauko- seka varastotiloja. 2. — 4. kerroksessa on 13 kpl palveluasuntoa/kerros.

Rakennus valmistunut 31.12.1977, suunnittelija arkkitehti Kirsti ja Erkki Helamaa.

Rakennusten kantava runko on betonia, vali- ja ylapohjat paikallavalettuja. Rakennuksessa on tasakatto
ylaohjaeristeena Lecasora ja vesikatteena kermieriste. Alapohjat ovat kantavia ja osa rydmintatilaisia.
Asuinhuoneiden ja kaytavien lattia muovimatto, kylpyhuoneiden lattiat seka wc tilat kosteantilan
liukuestemuovimatto. Saunaosastojen pesu- ja I0ylyhuoneissa ja laatoitus. Porrashuoneissa muovimatto
Varastotilat seka lammadnjakohuoneet maalattuja.

Nykytilanne asuinhuoneiden katot ruiskutasoitettu, , eteiset, keittokomerot kaytavat alaslaskettuja
kipsilevykattoja, kylpyhuoneet ja erilliset WC-tilat paneloituja, saunaosastot paneloitu, porrashuoneissa
akustolevyt.

Asuinhuoneet paaosin tasoitettuja ja maalattuja. Asuntojen kylpyhuoneet laatoitettuja, muut WC-tilat
maalattuja, altaiden taustat laatoitettu. Saunaosastojen pesuhuoneet laatoitettu, 16yly panelipintaisia ja
pukuhuoneet kaytavat tasoitettuja ja maalattuja. Kaytava ja varastotilat maalattuja

Rakennusten ulkoseinat ovat maalattuja Sandwich-betonielementteja, limanvaihto on koneellinen poisto
IV-kanavat kierresaumaputkea.

Rakennuksessa aiemmin tehdyt korjaukset tassa siivessa vuonna1995 Urkupillintien puoli peruskorjattu ja
sille lisatty parvekkeet sekd 2002 peruskorjattu toinen puoli ja sille lisatty parvekkeet. 2002 peruskorjattu
matala osa korkeiden siipien valissa. 2002 salaojat uusittu ja 2007 poistettu alapohjasta rakennusaikaiset
muottilaudat ja desinfioitu maapera ja parannettu tuuletusta.

Ikkunoita uusittu 2005. 2010 uusittu matalanosan keittio ja ruokailutilaa seké saunaosasto

Lisatty sprinklerikeskus ja paloilmaisimet 2010

2013 toimistotilojen IV-korjauksia, iimanvaihtokoneiden uusinta 2013.

Julkisivut kunnostettu 1995 ja 2002.

Hissi rakennettu 1977 ja peruskorjattu 2002

4.2 Tehdyt tutkimukset ja kartoitukset
o Asbestikartoitus ja naytteenottosuunnitelma 25.1.2017

Peruskorjausratkaisu

Suunniteltu kayttdika korjauksen jalkeen 25-40 vuotta ja peruskorjauksen periaatteina parantaa
vastaamaan asiakaskunnan muuttumista autettuun asumiseen, energiatalouden seka teknisten
ominaisuuksien osalta parantaa tilojen toimivuutta uudisrakentamisen tasoon.

Energiatehokkuuden lahtdkohta 498, parantamistoimenpiteiden vaikutus E-lukuun 332, energialuokka
parani G:sta E:hen
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Korjaamatta jattamisen riskit, nykyinen itsendinen palveluasuminen ei vastaa kysyntaan - on pulaa
muistisairaiden ryhmakodeista.

Kayttétarkoituksen muutoksesta johtuen tila ja palo-aluemuutoksia.

Julkisivuja korjataan paikallisesti, vesikate eristeineen uusitaan, ikkunat ja parvekeovi uusitaan liukuoveksi
uuden parvekkeen kohdalla. Porrashuoneen nykyiset ikkunat muurataan umpeen uuden hissikuilun
kohdalla ja porrashuoneeseen sahataan uudet ikkuna-aukot, ikkunat alumiiniulkopintaisia MSE ikkunoita,
muut ikkunat sailytetdan. Nykyiset parvekkeet puretaan uuden hissin ja ruokailu- ja oleskelutilan eteen
tulevan suuren parvekkeen tielta

Kayttotarkoitukseen nahden liian pieni ja sijainniltaan hankala hissi puretaan. Ko tilasta tehdaan
ryhmakodeissa toimistotilaa ja 1. kerroksessa siivouskomero

Konehuoneeton potilaskuljetuksiin soveltuva hissi rakennetaan nykyisen tuuletusparvekkeen paikalle
rakennusrungon ulkopuolelle.

Rakennetaan suuret lasitetut parvekkeet ruokailu ja oleskelutilojen yhteyteen. Hissi ja uusi ryhmakotien
parvekelinja perustetaan teraspaalujen varaan.

IV-ratkaisu: Koneellinen Tulo-poisto + LTO, konehuone vesikatolle

Salaojat uusitaan hissikuilun ja uuden parveke linjan kohdalla.

Sahko-, tele-, vesi ja lattiakaivot sekd osa viemareista uusitaan

Sprinkeri- ja paloilmoitinjarjestelmaa paivitetaan tilamuutosten takia

Ryhmakodit:
Nykytilanne kantavat valiseinat betonia, kevyet seinat siporexia / kipsilevya. Kylpyhuoneiden uudet kevyet
seinat ja oviaukkojen umpeenlaitot tiilelld seka hormit Kahi-harkkoisina, kuivien tilojen uudet valiseina ja
hormirakenteet kipsilevyseinalla. Lasitiiliosa ryhmakotien kaytavan ja ladkkeenjakotilan valiin ja
osastonhoitajan ja kaytavan valiiin.
Asuinhuoneiden Kylpyhuoneiden ovia tilajarjestelyjen takia siirretaan toiselle seinalle, leveytta kasvatetaan
kulkuaukko 1000mm, liukuovet 10M kosteantilan tayslaminaattiovi, vaatehuoneiden oviaukkoihin valiovet.
Asuinhuoneiden kaytavaovet uusitaan PO EIl 15/25dB, leveys 10+2M.
porrashuoneiden ja aulatilojen uudet ovet varustetaan kaantdovikoneistoilla, paloilmoittimeen kytketyilla
lukoilla ja sulkulaitteistoilla
Asuinhuoneiden lattian matot poistetaan, pinta tasoitteineen ja pintaan julkisen tilan askelaanieristetty
muovimatto, kylpyhuoneiden lattiat ja wc tila Altro Safety VM 20 muovimatto. Ryhmakotien kaytavat,
oleskelu- ja ruokailutilat, toimistohuoneiden lattiat, julkisen tilan askeldanieristetty muovimatto Estrad dB,
siivous- ja WC-tilat kostean tilan muovimatto Altro Safety VM 20, jakelukeittidssa ja kodinhoitohuoneissa
epoksihiertomassa.
Nykyiset alakatot puretaan, asuinhuonekatot levytetdan, kaytava, oleskelu- ja ruokailutilojen katot
levytetddn+ akustovilla. Vaatehuoneen seka eteiset maalattu kipsilevyalakatto, kylpyhuoneet ja erilliset
W(C-tilat, jakelukeittié- ja kodinhoitohuone pestava akustovilla-alakatto, toimistohuoneet levyalakatot
tasoitetaan ja maalataan+ akustovilla.
Asuinhuoneet seinat tasoitetaan ja maalataan. 7 suihkuhuonetta rakennetaan, kalustus mallia Korpinen
Gaius Orginal
Suihkuhuoneet seinat laatoitetaan, erilliset WC-tilat maalataan, altaiden taustat laatoitetaan. Kaytavatilat
maalataan. Aulat, toimistohuoneet tasoitetaan ja maalataan

1. kerros ja porrashuone

1. kerroksen varastojen ovet muihin tiloihin uusitaan palo-oviksi. Saunaosastojen muut ovet uusitaan
panelioviksi

Porrashuoneisiin uusitaan muovimatto, 1. kerroksen siivous- ja sprinklerikeskus, lammoénjakohuone seka
tekniset tilat ei toimenpiteita. 1. kerroksen kuntoutus-, kokous-, ryhmatilat ja paivatoimintakeskuksen kuivat
tilat seka kaytavat julkisen tilan askelaanieristetty muovimatto Estrad dB, markatiloissa kostean tilan
muovimatto Altro Safety VM 20, IV-konehuoneissa joustoepoksi.

Nykyiset alakatot puretaan,saunaosastot paneloitu alakatto, porrashuoneissa akustolevyt ja.
toimistohuoneet, ryhmatilat ja paivatoimintakeskuksen levyalakatot tasoitetaan ja maalataan+ akustovilla.
Inva WC-tilat seinat laatoitetaan, erilliset WC-tilat maalataan, altaiden taustat laatoitetaan. Saunaosastojen
pesuhuoneet seinat laatoitus ja I6ylyhuoneen paneeli sailytetdan, pukuhuoneet kaytavat tasoitetaan ja
maalataan. Kaytava ja varastotilojen seinadt maalataan. Aulat, toimistohuoneet, ryhmaétilat ja
paivatoimintakeskuksen seindpinnat tasoitetaan ja maalataan. Puurunkoiset ja kanaverkkoa olevat
irtaimistovarastokopit puretaan, tila muuttuu kuntoutushuoneeksi. Ryhmakotien laheisyyteen (kaynti
porrashuoneesta) rakennetaan pienet jatehuoltotilat jatteiden Iyhytaikaista varastointia varten( max
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tydvuoron pituus). Porrashuoneen portaita jatketaan terasrakenteisina vesikatolle rakennettavalle
porrastasanteelle.

Piha-alueet

Nykytilanne sisdantulopihan tiet asfaltoitu, asfaltti alusepeleineen(100mm) uusitaan
Oleskelualueiden kalusteet ja -varusteet turva-alustoineen suojataan

Hissilaajennuksen vierella ja uuden parvekkeen kaivuualueiden kasvillisuus uusitaan
Pihavarastot ei toimenpiteita, siiven terasrakenteinen sisdankayntikatos uusitaan.

Nykytilanne paivatoimintakeskuksella metallinen verkkoaita sailytetaan, verkkoaidattu puuterassin
laudoitus uusitaan Ulko-ovien ulkotasojen laatoitus uusitaan.

Vesikatto, julkisivut, parvekkeet

Korjattavassa siivessa kevytsoraeristeinen tasakatto, vesikateena kermikate, joka eristeineen uusitaan
Julkisivuja korjataan paikallisesti ja raystailla seindpintaa korotetaan kasvaneen ylapohjapaksuuden takia
pellilla. Paikkamaalausta julkisivun betonipinnoille porrashuoneen ulkoseinilla seka uuden parvekelinjan
kohdalla

Uuden hissikuilu ja IV-konehuone ulkopinta Pural-pinnoitettua aaltopeltia

Ikkunat sailytetdan, karmin ja seinan liitokset tiivistetdadn. Porrashuoneikkunat ja parvekeovi uusitaan
liukulasioveksi uuden parvekkeen kohdalla. Porrashuoneiden ulko-ovi uusitaan terasprofiili-lasiovina ja
ikkunat puu-alumiiniikkunoita, ylatasanne varustetaan savunpoistoikkunaksi, avaaja ketjuavaaja seka
laukaisu alatasanteella. Muut yhteistilojen ovet sailytetaan

Uuden parvekelinjan ja hissin edesta puretaan nykyisia parvekkeita, muihin parvekkeisiin ei toimenpiteita.
Uusi lasitettu parvekelinja teraspilarein kannatettu, parvekelaatta betonia kaide kuumasinkittyd maalattua
terasta, kaiteen takana turvalasi ja tuuletusosat polttomaalattua alumiiniprofiilia.

Sisaankaynnin paallinen terasrakenteinen katos uusitaan, ulko-ovien edustasojen pintalaatoitus uusitaan

Kiintokalusteet

Nykytilanne komerokausteet laminaattipintaisia lastulevykalusteita, suihkuhuoneissa Korpinen Gaius
Orginal kalustus tukikahvoineen ja erityisaltaineen

Eteisnaulakot, vaatehuonehyllykét ja asuinhuonekomerokalusteet uusitaan,

Keittokomerot muutetaan vaatehuoneiksi, hylly melamiinipintaista reunanauhoitettua kalustelevya,
vaatetanko kromattua metalliputkea, hyllyjen ja tangon kannatus Sovella saatokiskoin ja hyllykonsolein
Kylpyhuoneen kalusteet ja apuvalineet irroitetaan ja asennetaan takaisin, uusiiin (7 kpl/ryhmakoti)
kylpyhuoneisiin uudet Korpisen Gaius Orginal kalusteet ja apuvalinekaiteet

Jakelukeittiokalusteet

Komerokalusteet ovet ja tyOpdytatasot korkeapainelaminaatilla pinnoitettua kosteuden kestavaa lastulevya,
rungot melamiinipinnoitettua kosteuden kestavaa lastulevya, jalat sdadettavat rst-jalat ilman sokkeleita
Jakelukeittiét: koneet ja laitteet laitoskeittid kalusteita, ruuan jakeluun vaunut, tasovaunu koko ja koko
Kodinhoitohuoneet: sterilointikone, laitospesukone Electrolux W555H+ Nukka-allasjalusta 988918360,
kuivausrumpu Electrolux T5190LE, kuivauskaappi Electrolux TS560LE

Valaisimelliset hdyrykuvut astianpesukoneiden ja liesi induktiotason paalle liesituulettimet

Ryhmaékotien ladkkeenjakotilan kalusteet

Laakejaakaapit Festivo M1+Festivo MED 80 ja hyllyt melamiinipintaista reunanauhoitettua kalustelevya,
hyllyjen kannatus Sovella sdatdkiskoin ja hyllykonsolein

Henkilokunnan taukotilojen (151 Toimisto24,9m2)kalusteet
Taukotilaan 500mm levea kotitalous uuniliesi + liesikupu ja jadkaappi Miele K28202 D

Varusteet

Verhokiskot asuin- toimisto- ja ryhmakotien yhteistiloihin

Taulujen ripustuskiskot asuinhuoneiden ja ryhmakotien yhteistiloihin

Tormaysuojat seinille ryhmakotien yhteistiloihin ja aulatioihin

Tormaysuojat asuin- ja ryhmakotien yhteistilojen oviin ja karmeihin RST-suojat

Kasijohteet ryhmakotien kaytavatiloihin

Nykytilanne asunnoissa suihkuhuoneissa peili ja tukikahvoja, suihkuistuimia, jotka irroitetaan tydn ajaksi ja
asennetaan takaisin
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Saunan kalusteet ja lauteet sailytetaan

Hissit
Nykytilanne nykyinen pienikorinen hissi puretaan. Uusi potilashissi nykyisen rakennusrungon ulkopuolelle,
hissikuilun alatilat 1,45 m terdsrakenteinen kaukalo(pohjavesi), ylatila (SH) 3,85m, kori 1400x2400mm, rst
palttina,nopeus 1,0m/s

LVI-tyot:

limanvaihto:
Rakennuksessa on nykyisin pelkka poistoilmanvaihto joka uusitaan lammadntalteenotolla varustetuksi
tulo/poistoilmanvaihtojarjestelmaksi. Kanavat uusitaan niiltd osin kuin mahdollista vanhoille reiteilla, osittain
my®os taysin uusiin kohtiin vanhojen kuilujen poistumisen myéta.

Lammitys:
Lammitysverkosto pattereineen sailytetdan. Porrashuoneessa patteri uuden hissin edesta siirretdan ja
uuteen ilmanvaihtokonehuoneeseen rakennetaan patterilinja ylimmasta kerroksesta ja konehuoneeseen
asennetaan patteri.

Vesijohdot:
Toisen paan vesijohtoverkko padosin sailytetdaan asuntojen osalta, nykyisien asuntokeittididen liitokset
puretaan. Uusille tiloille rakennetaan uudet vesijohdot ja toisen paan vesijohdot uusitaan
kokonaisuudessaan uusien kylpyhuoneiden myéta kalusteineen.

Viemarit:
Toisen paan viemarit paaosin sailytetdan asuntojen osalta, nykyisien asuntokeittididen liitokset puretaan ja
kylpyhuoneisiin asennetaan uudet lattiakaivot. Uusille tiloille rakennetaan uudet viemarit ja rakennuksen
toisen paan viemarit uusitaan kokonaisuudessaan uusien kylpyhuoneiden myéta. Viemarihajoitukset
alemman kerroksen alakatoissa. Viemarikalusteet uusitaan. Vesikaton sadevesikaivot uusitaan ja
rakennuksen sisapuoliset sadevesiviemarit uusitaan. Ulkopuoliset viemarit sailytetaan.

Sahkotyot:

Katso erillinen sahkon luonnosselostus.

Sprikleri ja paloilmoitin- sekd alkusammutusty6t:
Katso erillinen sprinklerisuunnittelijan luonnosselostus.

Arkkitehtitoimisto Esko Hyvarinen & Co Ky
Vattuniemenkatu 15 A, 00210 Helsinki
puhelin 09-692 2549, telefax 09-692 4353

Suunnitelman kasittelyt
Kaydyt viranomaisneuvottelut:

Pelastuslaitos Juha Rintala 23.11.2016
Rakennusvalvonta aluearkkitehti Helena Koski 29.11.2016
ATTn esittely 13.03.2017
Asuntotuotantotoimikunta 22.03.2017
ARA

Rakennuslupa

Laajuustiedot
H+ SH 25,5m2 12 kpl 306,0 m2
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H+ SH 26,0 m2— 9 kpl 234,0 m2
H+ SH 31,0 m2 3 kpl 93,0 m2
H+ SH 31,5 m2 3 kpl 94,5 m2
H+ SH+VH 36,5 m2 6 kpl 219,0 m2
H+SH+VH 37,0 m2 6 kpl 222,0 m2
Huoneistoala asunnot 39 kpl 1.171,5 m2
keskipinta-ala 30,0 m2

Asuntojen valittémat yhteistilat pinta-ala m2

Aulatilat, kaytavat 289,5

Ruokailu 105,9

Oleskelu 79,8

yhteensa 471,0

Asuntojen yhteiset aputilat pinta-ala m2

Jakelukeittiot 48,6

Tekniset tilat 1,8

Toimistot, ladkkeenjako 471

siivous 8,7

Henkildkunnan wc-tilat 8,7

kodinhoitohuoneet 33,6

yhteensa 148,5

Apuitilat pinta-ala m2

Porrashuoneet 126,5

Aulatilat, kaytavat 65,4

Tekniset tilat 148,0

Paivatoimitakeskus 160,4

Toimistot 70,7

siivous 10,2

Varasto ja aputilat 10,5

Henkildkunnan puku ja wc-tilat tilat 36,0

Asiakas WC-tilat 10,2

Henkilékunnan taukotilat(151

Toimisto) 29,4

Kokous- ja ryhmatilat 109,1

Kuntoutushuone 64,5

Tyétila kampaamo 26,0

yhteensa 857,0

yhteensa 2.648,0
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ALKISHUMATERIALIT.

1 MAALATTU BETON, NYKYINEN, VALKOINEN

2 MAALATTU BETON, NYKYINEN, HUOLTOMAALALS VALKOINEN

3 PURAL-PNNOITETTU ARLTOPELTI LUISI R 41 TUMNA HOPEA

4 MAALATTU BETOM, NYKYINEN, KUOLTOMARLALS, HARMAA

§ MAALATIL BETON, LUSI, HARMA

§ PARVEKXEEN LASADE. EDESSA POLTTOMAALATT ALUVINIPTIL RYXYINEN, TUMMA HARMAA RAL 1024
T PARVEXKEEN LASKAIDE. EDESSA POLTTOMAALATT TERASP MNAXADE, USI TUMMA HARMAA RAL TI24
B POLTTOMAL LL WS, RALTIN

& IKKUNA POLTTOMAALATTLI ALLIMININYKYINEN, VALKOINEN VALIOSA PROFILIPELTI VALKONEN RR2

10 KKUUNA POLTTOMAMLATTL ALUMINI UUS! VALKOINEN VALICSA PROFILIPELTI VALKONEN RR2S

11 MARLATTU TERAS. NYKYINEN, HARMAA RAL T4 / R822

12MAALATIU TERAS, UUS!, HARWAR RAL 7504 /RRZ2

13 PURALPNKOTETTU PELT] US| VALKONEN RRZ

TOMENPTEET
LRAJENAUS LUSI POTILASHESS) PURETTAVAN TULLETUSPARVERNEEN PAKALLE
mﬂﬂl ATHE TAY ﬁm"m!

BT T iy
PAVELUGLANGT MATETHANFrO0ES, ORRASKA AT IAATETAN RMMOTEN KT 005

KERRORSESSA PALVELLUAGUNNOT MUUTETAAN TOMSTO JARYHUATLONSI
RN T S

CLMAKAETD Lijr
YUARCHIAN VESIKATE ERSTENEE N \I.S‘W« RAYSTAITA KDROTETAMY
K Ak PURETAMN UUDEN LAGTTETLM PARVERAERN TELTA
PORASHUONEESEENJUSIA MMNWA

Leikkaus

JUKSWUNATERIALT,
1 MABLATTU BETON, AVKYIVEN, VALKOINEN
2 MRALATTU BETON, YKYINEN, HUOLTOMALAUS VALXONEN
& PURAL PIVNQITETTU BALTCPELTI LU, RR 41 TUNMA KOPEA.
4 MARLATTU BETON, NYKYINEH, HUOLTOMANLALS, FARNAA
5 MABLATTU SETON], UL, HARMAA

EDESSAPOLTIONAKL

NVYINEN e

1 'PARVEKKEEN LASXAIDE, EDESSA POLTTONAAL s, T4

B POLTTOMARLATIU ALUVINRROFILI LUSI TUMMA HARMAA RAL 024
9 KKUNAPOLT
10 KKUNA POLTTOMAALATTU

1 MRALATTU TERAS, NYKYEN HARNAA RAL T024/AR22
12 MAALATTU TERAS, UUSI, HARMAARAL 7024 RR22
13PURKL-PIVNOITETTUPELTL UUS, VALKOINEN RRID
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Julkisivu lanteen soittajanpolulle

JOKISIUMATERIAALT:

1 WAALATTUBETON, KYKYIEX, VALKONEN

1 ARLATTUBETON, NYKYHEN, HUCLTOUALAJS VALKONEN

3 PURMLENNGITETTU AALTOPELTL LAJSLRR 41 TULIAA HOPEA

4 \ARLATTU BETON, NYKYINEN, HLCLTOUARLAUS, HARMAK

5 ARLATTUBETON, UUS| HARAR

6 EDESSAPOL NIKYNEN Ties

7 EDESSAPGL s, T i

& POLTTOMAALATTU ALUMINPROFILI UUS! TUMIA RARIAA RAL 7024

# IKKUNA POLTTOMAALATTU ALUMIN NTKYINEN, VALKOINEN VALIOSA PROFILIPELT VALKONEN RR2)
VAKONEN

1 MAALATTU TERAS, NYKYINEN, HARMAA RAL 7024/ RR22
EMAALATIUTERES, U1, HARMAARAL 1124/ FRZZ
{SPURALPNNCITETTU PELT], UJSI, VALKONEN RR20
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Julkisivu itdan pihalle




HANKESELOSTUS
Heka Kannelmaki Urkupillintie 4ER  hnro

HELSINGIN KAUPUNKI
tantotoimisto ﬁ

13.03.2017
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ALOTERALT:
1 EALATIY BETONL VINEN VALKONEN

2 NALATT BETON, NAYINEN, HLOUTDMALIS ULKONEN

 PURA:PIOITETTU MLTOPELT, LUS, RRS1 TUNVAFCPER

& NALATIU BETOHIVYINEN, HUGUTONAALANS AR

5 NALATY BEICH LU, HARUAA

 PARVEKEEN LAS ADE, EDESSA POLTTONANAATIL ALUINPLTR, IAKYREX, TNMIAHARNAA P T2
7 PARVEKKEEN LAS ADE, E0ESSA POLTTONAMATIL TERAPNAAKAIE, LU TUVNA KSR RAL B4
8 POLTIOUALATTU ALMINPRCFILL LS, TUMMA ARAA RAL T28

0
01UNA PLTTOMALATT ALUVAN UL, VALKOIEN VALIDSA PROFILPELT (ALKOKEH AR
1NBALATIU TERAS IKY NEN HARKAARAL 024 (22

IE

T2NBALATIY TERAS S WARIAA RAL 24 RR22

13PURALPAPIOTETTUPELTLUUSLVALIONEN 8R20

I

Julkisivu etelaan

1 MAALATTUSETON, HYKYAEN VALHCINEN
2 AALATTUBETON, NFRYIEN, HUDUTONARLALS VALKCHEN
3 PURAINNOTTETTU AALTOPELT UUS), R 41 TUWAR HOPEA.
4 MARLATTU BETON, NYRYINEA, HUOUTOMALILS, KARUAL

5 WAALATTU BETON, UUSI HARMAA
6 EDESSHPOL T RN ] =
: e oA T4 -E o
& POLTTOUAALATTUALUMINFROPL LIS: TUMAHSFARA RAL TN =
Shhn oo

_ el el i)

| R

1 MAALATTU TERAS, NYSINEN, AR RAL 1028 1R

&

2 MAALATT TERSS,LUSI, HARMAA AL P04 RR22 —
15 PURAL PRROETTU PELTL LUSL ALKOMEN FRY)
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Soittajanpolun puoli Nakyma Urkupillitieltd pain



