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Luonnokset 13.03.2017 

 
Sijainti 

Kaupunginosa 33. Kannelmäki, kortteli: 33097, tontti 1 
Postiosoite Urkupillintie 4, 00420 HELSINKI  

Tontti 

Tontti sijaitsee Urkupillintien ja Musikantinpolun rajaamana, kaakkoispuolella autopaikoitustontti sekä 
lounaispuolella asuinkerrostalotontti, tontti on tasaista alavaa savikkoa 
Tontin pinta-ala 5078 m2 

Asemakaava 

Kaavamerkintä YSA-1, tontin rakennusoikeus  5500 kem2, kerrosluku on I  - IV.  
Asemakaava on vahvistettu 22.6.2005 Asemakaavanumero 11337 
Rakennusiin ei kohdistu rakennussuojelullisia vaatimuksia. Tontilla ei ole 
täydennysrakentamismahdollisuutta, LPA-tontilla  olevalle paikotukselle ei toimenpiteitä 

Lähtötilanne 

Kohde käsittää  Urkupillintie 4 vanhusten palvelutalon toisen siiven palveluasuntojen muuttamisen 
muistisairaiden ryhmäkodeiksi.   
Nykyisellään 1. kerroksessa  on 5 kpl palveluasuntoa  ja päivätoimintakeskus, henkilökunnan toimisto-, 
tauko-  sekä varastotiloja. 2. – 4. kerroksessa on 13 kpl palveluasuntoa/kerros.  
Rakennus valmistunut 31.12.1977, suunnittelija arkkitehti Kirsti ja Erkki Helamaa. 
Rakennusten kantava runko on betonia, väli- ja yläpohjat paikallavalettuja. Rakennuksessa on tasakatto 
yläohjaeristeenä Lecasora ja vesikatteena kermieriste. Alapohjat ovat kantavia ja osa ryömintätilaisia. 
Asuinhuoneiden ja käytävien lattia muovimatto, kylpyhuoneiden lattiat sekä wc tilat kosteantilan 
liukuestemuovimatto. Saunaosastojen pesu- ja löylyhuoneissa ja laatoitus. Porrashuoneissa muovimatto 
Varastotilat sekä lämmönjakohuoneet  maalattuja.  
Nykytilanne asuinhuoneiden katot  ruiskutasoitettu, , eteiset, keittokomerot käytävät alaslaskettuja 
kipsilevykattoja, kylpyhuoneet ja erilliset WC-tilat paneloituja, saunaosastot paneloitu, porrashuoneissa 
akustolevyt.  
Asuinhuoneet pääosin tasoitettuja ja maalattuja. Asuntojen kylpyhuoneet laatoitettuja, muut WC-tilat 
maalattuja, altaiden taustat laatoitettu. Saunaosastojen pesuhuoneet laatoitettu, löyly panelipintaisia ja 
pukuhuoneet käytävät tasoitettuja ja maalattuja. Käytävä ja varastotilat maalattuja 
Rakennusten ulkoseinät ovat maalattuja Sandwich-betonielementtejä, Ilmanvaihto on koneellinen poisto 
IV-kanavat kierresaumaputkea. 
Rakennuksessa aiemmin tehdyt korjaukset tässä siivessä vuonna1995 Urkupillintien puoli peruskorjattu ja 
sille lisätty parvekkeet sekä 2002 peruskorjattu toinen puoli ja sille lisätty parvekkeet. 2002 peruskorjattu 
matala osa korkeiden siipien välissä. 2002 salaojat uusittu ja 2007 poistettu alapohjasta rakennusaikaiset 
muottilaudat ja desinfioitu maaperä ja parannettu tuuletusta. 
Ikkunoita uusittu 2005.  2010 uusittu matalanosan keittiö ja ruokailutilaa sekä saunaosasto 
Lisätty sprinklerikeskus ja paloilmaisimet 2010 
2013 toimistotilojen IV-korjauksia, ilmanvaihtokoneiden uusinta  2013.  
Julkisivut kunnostettu 1995 ja 2002. 
Hissi rakennettu 1977 ja peruskorjattu 2002 

4.2 Tehdyt tutkimukset ja kartoitukset 

 Asbestikartoitus  ja näytteenottosuunnitelma 25.1.2017  

Peruskorjausratkaisu 

 
Suunniteltu käyttöikä korjauksen jälkeen 25-40 vuotta ja peruskorjauksen periaatteina parantaa 
vastaamaan asiakaskunnan muuttumista autettuun asumiseen, energiatalouden sekä teknisten 
ominaisuuksien osalta  parantaa tilojen  toimivuutta uudisrakentamisen tasoon. 
Energiatehokkuuden lähtökohta 498, parantamistoimenpiteiden vaikutus E-lukuun 332, energialuokka 
parani G:stä E:hen  
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Korjaamatta jättämisen riskit, nykyinen itsenäinen palveluasuminen ei vastaa kysyntään - on pulaa 
muistisairaiden ryhmäkodeista. 
 
Käyttötarkoituksen muutoksesta johtuen tila ja palo-aluemuutoksia. 
Julkisivuja korjataan paikallisesti, vesikate eristeineen  uusitaan, ikkunat ja parvekeovi uusitaan liukuoveksi 
uuden parvekkeen kohdalla. Porrashuoneen nykyiset ikkunat muurataan umpeen uuden hissikuilun 
kohdalla ja porrashuoneeseen sahataan uudet ikkuna-aukot, ikkunat alumiiniulkopintaisia MSE ikkunoita, 
muut ikkunat säilytetään. Nykyiset parvekkeet  puretaan uuden hissin ja ruokailu- ja oleskelutilan eteen 
tulevan suuren parvekkeen tieltä 
Käyttötarkoitukseen nähden liian pieni ja sijainniltaan hankala hissi puretaan. Ko tilasta tehdään 
ryhmäkodeissa toimistotilaa ja 1. kerroksessa siivouskomero 
Konehuoneeton potilaskuljetuksiin soveltuva hissi rakennetaan nykyisen tuuletusparvekkeen paikalle 
rakennusrungon ulkopuolelle.  
Rakennetaan suuret lasitetut parvekkeet ruokailu ja oleskelutilojen yhteyteen. Hissi ja uusi ryhmäkotien 
parvekelinja perustetaan teräspaalujen varaan. 
IV-ratkaisu: Koneellinen Tulo-poisto + LTO, konehuone vesikatolle 
Salaojat uusitaan hissikuilun ja uuden parveke linjan kohdalla. 
Sähkö-, tele-, vesi ja lattiakaivot sekä osa viemäreistä uusitaan 
Sprinkeri-  ja paloilmoitinjärjestelmää päivitetään tilamuutosten takia 
 

Ryhmäkodit:  
Nykytilanne kantavat väliseinät betonia, kevyet seinät siporexia / kipsilevyä. Kylpyhuoneiden uudet kevyet 
seinät ja oviaukkojen umpeenlaitot tiilellä sekä hormit Kahi-harkkoisina, kuivien tilojen uudet väliseinä ja 
hormirakenteet kipsilevyseinällä. Lasitiiliosa ryhmäkotien käytävän ja lääkkeenjakotilan väliin ja 
osastonhoitajan ja käytävän väliiin. 
Asuinhuoneiden Kylpyhuoneiden ovia tilajärjestelyjen takia siirretään toiselle seinälle, leveyttä kasvatetaan 
kulkuaukko 1000mm, liukuovet 10M kosteantilan täyslaminaattiovi, vaatehuoneiden oviaukkoihin väliovet. 
Asuinhuoneiden käytäväovet uusitaan PO EI 15/25dB, leveys 10+2M. 
porrashuoneiden ja aulatilojen uudet ovet varustetaan kääntöovikoneistoilla, paloilmoittimeen kytketyillä 
lukoilla ja sulkulaitteistoilla 
Asuinhuoneiden lattian matot poistetaan, pinta tasoitteineen ja pintaan julkisen tilan askeläänieristetty 
muovimatto, kylpyhuoneiden lattiat  ja wc tila  Altro Safety VM 20 muovimatto. Ryhmäkotien käytävät, 
oleskelu- ja ruokailutilat, toimistohuoneiden lattiat,  julkisen tilan askeläänieristetty muovimatto Estrad dB, 
siivous- ja WC-tilat kostean tilan muovimatto Altro Safety VM 20, jakelukeittiössä ja kodinhoitohuoneissa 
epoksihiertomassa. 
Nykyiset alakatot puretaan, asuinhuonekatot levytetään,  käytävä,  oleskelu- ja ruokailutilojen katot 
levytetään+ akustovilla. Vaatehuoneen sekä eteiset maalattu kipsilevyalakatto, kylpyhuoneet ja erilliset 
WC-tilat, jakelukeittiö- ja kodinhoitohuone pestävä akustovilla-alakatto, toimistohuoneet levyalakatot 
tasoitetaan ja maalataan+ akustovilla. 
Asuinhuoneet seinät tasoitetaan ja maalataan. 7 suihkuhuonetta rakennetaan, kalustus mallia Korpinen 
Gaius Orginal 
Suihkuhuoneet seinät laatoitetaan, erilliset WC-tilat maalataan, altaiden taustat laatoitetaan. Käytävätilat 
maalataan. Aulat, toimistohuoneet tasoitetaan ja maalataan 

1. kerros ja porrashuone 

1. kerroksen varastojen ovet muihin tiloihin uusitaan palo-oviksi. Saunaosastojen muut ovet uusitaan 
panelioviksi 
Porrashuoneisiin uusitaan muovimatto, 1. kerroksen siivous- ja sprinklerikeskus, lämmönjakohuone sekä 
tekniset tilat  ei toimenpiteitä. 1. kerroksen kuntoutus-, kokous-, ryhmätilat ja päivätoimintakeskuksen kuivat 
tilat sekä käytävät  julkisen tilan askeläänieristetty muovimatto Estrad dB, märkätiloissa kostean tilan 
muovimatto Altro Safety VM 20, IV-konehuoneissa joustoepoksi. 
Nykyiset alakatot puretaan,saunaosastot paneloitu alakatto, porrashuoneissa akustolevyt ja. 
toimistohuoneet, ryhmätilat ja päivätoimintakeskuksen levyalakatot tasoitetaan ja maalataan+ akustovilla. 
Inva WC-tilat seinät laatoitetaan, erilliset WC-tilat maalataan, altaiden taustat laatoitetaan. Saunaosastojen 
pesuhuoneet seinät laatoitus  ja löylyhuoneen paneeli säilytetään, pukuhuoneet käytävät tasoitetaan ja 
maalataan. Käytävä ja varastotilojen seinät maalataan. Aulat, toimistohuoneet, ryhmätilat ja 
päivätoimintakeskuksen seinäpinnat tasoitetaan ja maalataan. Puurunkoiset  ja kanaverkkoa olevat 
irtaimistovarastokopit puretaan, tila muuttuu kuntoutushuoneeksi. Ryhmäkotien läheisyyteen (käynti 
porrashuoneesta) rakennetaan pienet jätehuoltotilat jätteiden lyhytaikaista varastointia varten( max 
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työvuoron pituus). Porrashuoneen portaita jatketaan teräsrakenteisina vesikatolle rakennettavalle 
porrastasanteelle. 

Piha-alueet  

Nykytilanne sisääntulopihan tiet asfaltoitu, asfaltti alusepeleineen(100mm) uusitaan 
Oleskelualueiden kalusteet ja -varusteet turva-alustoineen suojataan 
Hissilaajennuksen vierellä ja uuden parvekkeen  kaivuualueiden  kasvillisuus uusitaan 
Pihavarastot ei toimenpiteitä, siiven teräsrakenteinen sisäänkäyntikatos uusitaan.  
Nykytilanne päivätoimintakeskuksella metallinen verkkoaita säilytetään, verkkoaidattu  puuterassin 
laudoitus uusitaan Ulko-ovien ulkotasojen laatoitus uusitaan. 

Vesikatto, julkisivut, parvekkeet  

Korjattavassa siivessä kevytsoraeristeinen tasakatto, vesikateena kermikate,  joka eristeineen uusitaan 
Julkisivuja korjataan paikallisesti ja räystäillä seinäpintaa korotetaan kasvaneen yläpohjapaksuuden takia 
pellillä. Paikkamaalausta julkisivun betonipinnoille porrashuoneen ulkoseinillä sekä uuden parvekelinjan 
kohdalla 
Uuden hissikuilu ja IV-konehuone ulkopinta Pural-pinnoitettua aaltopeltiä 
Ikkunat säilytetään, karmin ja seinän liitokset tiivistetään. Porrashuoneikkunat ja parvekeovi uusitaan 
liukulasioveksi uuden parvekkeen kohdalla. Porrashuoneiden ulko-ovi uusitaan teräsprofiili-lasiovina ja 
ikkunat puu-alumiiniikkunoita, ylätasanne varustetaan savunpoistoikkunaksi, avaaja ketjuavaaja sekä 
laukaisu alatasanteella. Muut yhteistilojen ovet säilytetään  
Uuden parvekelinjan  ja hissin edestä puretaan nykyisiä parvekkeita, muihin parvekkeisiin ei toimenpiteitä. 
Uusi lasitettu parvekelinja teräspilarein kannatettu, parvekelaatta betonia kaide kuumasinkittyä maalattua 
terästä, kaiteen takana turvalasi ja tuuletusosat polttomaalattua alumiiniprofiilia.  
Sisäänkäynnin päällinen teräsrakenteinen katos uusitaan, ulko-ovien edustasojen pintalaatoitus uusitaan 

Kiintokalusteet 

Nykytilanne komerokausteet laminaattipintaisia lastulevykalusteita, suihkuhuoneissa Korpinen Gaius 
Orginal kalustus tukikahvoineen ja erityisaltaineen 
Eteisnaulakot, vaatehuonehyllyköt ja asuinhuonekomerokalusteet uusitaan,  
Keittokomerot muutetaan vaatehuoneiksi, hylly melamiinipintaista reunanauhoitettua kalustelevyä, 
vaatetanko kromattua metalliputkea, hyllyjen ja tangon kannatus Sovella säätökiskoin ja hyllykonsolein 
Kylpyhuoneen kalusteet  ja apuvälineet irroitetaan ja asennetaan takaisin, uusiiin (7 kpl/ryhmäkoti) 
kylpyhuoneisiin uudet Korpisen Gaius Orginal kalusteet ja apuvälinekaiteet 

Jakelukeittiökalusteet 

Komerokalusteet ovet ja työpöytätasot korkeapainelaminaatilla pinnoitettua kosteuden kestävää lastulevyä, 
rungot melamiinipinnoitettua kosteuden kestävää lastulevyä, jalat säädettävät rst-jalat ilman sokkeleita  
Jakelukeittiöt: koneet ja laitteet laitoskeittiö kalusteita, ruuan jakeluun vaunut, tasovaunu koko ja koko 
Kodinhoitohuoneet: sterilointikone, laitospesukone Electrolux W555H+ Nukka-allasjalusta 988918360, 
kuivausrumpu Electrolux T5190LE, kuivauskaappi Electrolux TS560LE 
Valaisimelliset höyrykuvut astianpesukoneiden ja liesi induktiotason  päälle liesituulettimet 

Ryhmäkotien lääkkeenjakotilan kalusteet 

Lääkejääkaapit Festivo M1+Festivo MED  80 ja hyllyt melamiinipintaista reunanauhoitettua kalustelevyä, 
hyllyjen kannatus Sovella säätökiskoin ja hyllykonsolein 

Henkilökunnan taukotilojen (151 Toimisto24,9m2)kalusteet  

Taukotilaan 500mm leveä kotitalous uuniliesi + liesikupu ja jääkaappi Miele K28202 D 

Varusteet 

Verhokiskot asuin- toimisto- ja ryhmäkotien yhteistiloihin  
Taulujen ripustuskiskot asuinhuoneiden ja ryhmäkotien yhteistiloihin  
Törmäysuojat seinille ryhmäkotien yhteistiloihin  ja aulatioihin 
Törmäysuojat asuin- ja ryhmäkotien yhteistilojen oviin ja karmeihin RST-suojat 
Käsijohteet ryhmäkotien käytävätiloihin 
Nykytilanne asunnoissa suihkuhuoneissa peili ja tukikahvoja, suihkuistuimia, jotka irroitetaan työn ajaksi ja 
asennetaan takaisin  
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Saunan kalusteet ja lauteet säilytetään 

Hissit 

Nykytilanne nykyinen pienikorinen hissi puretaan. Uusi potilashissi nykyisen rakennusrungon ulkopuolelle, 
hissikuilun alatilat  1,45 m teräsrakenteinen kaukalo(pohjavesi), ylätila (SH) 3,85m, kori 1400x2400mm, rst 
palttina,nopeus 1,0m/s 

 
LVI-työt: 
Ilmanvaihto: 

Rakennuksessa on nykyisin pelkkä poistoilmanvaihto joka uusitaan lämmöntalteenotolla varustetuksi 
tulo/poistoilmanvaihtojärjestelmäksi. Kanavat uusitaan niiltä osin kuin mahdollista vanhoille reiteillä, osittain 
myös täysin uusiin kohtiin vanhojen kuilujen poistumisen myötä.  
 

Lämmitys: 
Lämmitysverkosto pattereineen säilytetään. Porrashuoneessa patteri uuden hissin edestä siirretään ja 
uuteen ilmanvaihtokonehuoneeseen rakennetaan patterilinja ylimmästä kerroksesta ja konehuoneeseen 
asennetaan patteri.  

 
Vesijohdot: 

Toisen pään vesijohtoverkko pääosin säilytetään asuntojen osalta, nykyisien asuntokeittiöiden liitokset 
puretaan. Uusille tiloille rakennetaan uudet vesijohdot ja toisen pään vesijohdot uusitaan 
kokonaisuudessaan uusien kylpyhuoneiden myötä kalusteineen.  

 
Viemärit: 

Toisen pään viemärit pääosin säilytetään asuntojen osalta, nykyisien asuntokeittiöiden liitokset puretaan ja 
kylpyhuoneisiin asennetaan uudet lattiakaivot. Uusille tiloille rakennetaan uudet viemärit ja rakennuksen 
toisen pään viemärit uusitaan kokonaisuudessaan uusien kylpyhuoneiden myötä. Viemärihajoitukset 
alemman kerroksen alakatoissa. Viemärikalusteet uusitaan. Vesikaton sadevesikaivot uusitaan ja 
rakennuksen sisäpuoliset sadevesiviemärit uusitaan. Ulkopuoliset viemärit säilytetään.  
 

Sähkötyöt: 
Katso erillinen sähkön luonnosselostus.  

 
Sprikleri ja paloilmoitin- sekä alkusammutustyöt: 

Katso erillinen sprinklerisuunnittelijan luonnosselostus.  
 

 
 
Arkkitehtitoimisto Esko Hyvärinen & Co Ky 
Vattuniemenkatu  15 A,      00210  Helsinki    
puhelin 09-692 2549,   telefax 09-692 4353 

 
 
 
 

Suunnitelman käsittelyt 

Käydyt viranomaisneuvottelut:  
Pelastuslaitos  Juha Rintala  
Rakennusvalvonta aluearkkitehti Helena Koski  

 
23.11.2016 
29.11.2016 

ATTn esittely 13.03.2017 
Asuntotuotantotoimikunta 22.03.2017 
ARA  
Rakennuslupa  

 
 
 
Laajuustiedot 

H + SH  25,5 m2       12 kpl      306,0 m2 
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H + SH  26,0 m2–         9 kpl      234,0 m2 
H + SH  31,0 m2        3 kpl        93,0 m2 
H + SH  31,5 m2        3 kpl        94,5 m2 
H + SH + VH  36,5 m2        6 kpl      219,0 m2 
H + SH + VH  37,0 m2        6 kpl      222,0 m2 
Huoneistoala  asunnot   39 kpl   1.171,5 m2   
keskipinta-ala 30,0 m2 
  

Asuntojen välittömät yhteistilat pinta-ala m2   

Aulatilat, käytävät     289,5   
Ruokailu      105,9   
Oleskelu       79,8   

yhteensä     471,0   
 
 

Asuntojen yhteiset aputilat pinta-ala m2   

Jakelukeittiöt       48,6   
Tekniset tilat         1,8   
Toimistot, lääkkeenjako        47,1   
siivous         8,7   
Henkilökunnan wc-tilat  
kodinhoitohuoneet 

        8,7 
      33,6 

  

yhteensä     148,5   
 

Aputilat pinta-ala m2   

Porrashuoneet      126,5   
Aulatilat, käytävät       65,4   
Tekniset tilat     148,0   
Päivätoimitakeskus       160,4   
Toimistot        70,7   
siivous  
Varasto ja aputilat 

      10,2 
      10,5 

  

Henkilökunnan puku ja wc-tilat tilat 
Asiakas WC-tilat 
Henkilökunnan taukotilat(151 
Toimisto) 
Kokous- ja ryhmätilat 
Kuntoutushuone 
Työtila kampaamo 

      36,0 
      10,2 
 
     29,4 
   109,1 
     64,5 
     26,0 

  

yhteensä    857,0   

yhteensä  2.648,0   
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Sijainti ja asemapiirros 
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1. kerros päivätoimintakeskus, ryhmä-, kuntoutus- ja toimistotilat 
 

 
2. – 4. kerros ryhmäkodit alla vesikatto, jonne IV-konehuone 
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Leikkaus 

 
Julkisivu länteen soittajanpolulle 
 

 
 
Julkisivu itään pihalle 
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Julkisivu etelään 

 
Julkisivu pohjoiseen pääsisäänkäynnille Urkupillintielle 

   
Soittajanpolun puoli  Näkymä Urkupillitieltä päin 


