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LVIA-valvontapalveluiden puitesopimus vuosille 2016-2018
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti hylätä A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n tar-
joukset, koska ne eivät täyttäneet tarjouspyynnön laatuvaatimuksia.

Samalla toimitusjohtaja päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston solmi-
maan LVIA-valvontapalveluiden puitesopimuksen vuosille 2016-2018 
liitteen mukaisin hinnoin seuraavien kokonaistaloudellisesti edullisim-
pien toimijoiden kanssa:

Uudishankkeiden LVIA-valvonta:

1. ISS Proko Oy (myytävät kohteet; Haso ja Hitas) 

2. Hepacon Oy (vuokrakohteet, Heka) 

Peruskorjaushankkeiden LVIA-valvonta:

3. Insinööritoimisto Karves Energia ja valvonta Oy (vuokra-asumiskoh-
teet) 

4. ISS Proko Oy (ER-kohteet, päiväkodit yms.) 

Hankekohtaiset kattohintatarjoukset hyväksytetään erikseen toimitus-
johtajan pöytäkirjassa.

Päätöksen perustelut

Asuntotuotantotoimisto on kilpailuttanut uudis- ja peruskorjaushankkei-
den LVIA-valvontapalveluiden puitesopimuksen vuosille 2016-2018.

Hankintalain mukaisella rajoitetulla menettelyllä tarjoukset pyydettiin 
seuraavilta toimijoilta:

Uudiskohteet:

 A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
 ISS Proko Oy
 Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy
 Hepacon Oy
 Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy

Peruskorjauskohteet:
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 A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
 ISS Proko Oy
 Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy
 Karves Energia ja valvonta Oy
 Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy

Tarjouksensa jättivät kaikki edellä mainitut.

Asuntotuotantotoimisto on avannut 18.2.2016 saadut tarjoukset ja suo-
rittanut toimistojen laatu-arvioinnin toimitettujen tietojen perusteella. Ar-
vioinnissa on pisteytetty nimettyjen henkilöiden kokemus, koulutus ja 
ammatillinen pätevyys sekä henkilökohtaiset referenssit ja tarjoajan toi-
mintatavat.

Arvioinnin maksimipistemäärä oli 100, mikä jakautui painoarvojen suh-
teessa laatupisteisiin, painoarvolla 70 % ja hintapisteisiin, painoarvolla 
30 %. Laatuarvosana laskettiin arvioitujen ominaisuuksien arvosanojen 
keskiarvona. Parhaan laatuarvosanan saavuttanut toimija sai maksimi 
laatupisteet. Muiden tarjoajien laatupisteet määräytyivät suhteessa par-
haaseen laatuarvosanaan. Hinnaltaan halvin hyväksyttävissä oleva tar-
jous sai maksimi hintapisteet. Muiden tarjoajien hintapisteet määräytyi-
vät siten, että kaksi kertaa halvin hinta antoi 0 hintapistettä ja väliarvot 
interpoloitiin. Kokonaispisteet saatiin kertomalla laadun ja hinnan pis-
teet niiden painoarvoilla.

Tarjoajat asetettiin kokonaispisteiden perusteella paremmuusjärjestyk-
seen. Korkeimmat kokonaispisteet saavutti uudiskohteiden osalta ISS 
Proko Oy ja toiseksi korkeimmat Hepacon Oy. Kolmanneksi tuli Insi-
nööritoimisto Leo Maaskola Oy ja neljänneksi Rakennuttajatoimisto 
Valvontakonsultit Oy. A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n tarjous ei 
täyttänyt laatuvaatimuksia ja se hylättiin.

Peruskorjauskohteiden osalta korkeimmat kokonaispisteet saavutti Kar-
ves Energia ja valvonta Oy ja toiseksi korkeimmat ISS Proko Oy. Kol-
manneksi tuli Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy ja neljänneksi Raken-
nuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy. A-Insinöörit Rakennuttaminen 
Oy:n tarjous ei täyttänyt laatuvaatimuksia ja se hylättiin.

LVIA-valvontapalvelu tilataan hankekohtaisesti hankkeen omistussuh-
teen ja käyttötarkoituksen mukaan ensisijaiseksi valitulta toimittajalta. 
Mikäli hanke sisältää useiden eri omistusmuodon kohteita, määritetään 
hanketyyppi asuntojen lukumäärän perusteella suurimman kohteen 
mukaan. Hankkeen suunnitellut toimisto ei voi toimia valvojana. Mikäli 
ensisijainen toimittaja on toiminut kohteen suunnittelijana tai ei pysty te-
kemään työtä vaadittuna aikana, tarjotaan työtä muille toimittajille seu-
raavassa järjestyksessä:
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1) ->  2)  -> 3)

2) ->  1)  -> 3) 

3) ->  4)  -> 2)

4) ->  3)  -> 2)

Lisätiedot
Minna Launiainen, LVI-suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 23193

minna.launiainen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirjat
2 Arviointitaulukot

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, kaupunginhallitus
.


