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Selvityksen lähtötiedot 
Arvion laskenta perustuu Kulosaaren yhteiskoulun han-
kesuunnitelma-aineistoon 27.1.2020 (Saatsi Arkkitehdit 
Oy)hankesuunnitelma 21.1.2020 

Tilaaja 
Rakennusinsinööritoimisto Salmivalli Oy / Markku Salmi-
valli 
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Hankekuvaus 
Kulosaaren yhteiskouluun rakennetaan kaksi laajennusta, 
jotka sijoittuvat vuoden 2000 laajennuksen (A-osa  
ja C-osa) ja vuonna 2015 laajennetun kirjaston (B-osa) yh-
teyteen. 

Lähtökohdat 
Kustannusarvio on laadittu Talonrakennuksen kustannus-
tietokirjan mukaisella tavoitehintalaskelma menetelmällä 
TAKU 2020-ohjelmalla Helsingin hintatasoon (1/2020). 
Käytetty Haahtela-indeksi on 103 ja rakennuskustannusin-
deksi 104,3 (2015 = 100). 

Laskelmiin on huomioitu rakennuttajan kustannukset ja ta-
lotekniikan kustannukset tavoitehintalaskelman / viitekoh-
teiden mukaisiin tasoihin   

Rahoitusmallin, rakennusaikaisia korkokuluja, kaavoitus-
kustannuksia, mahdollisia maankäyttömaksuja sekä kiin-
teistön kustannuksia ei ole huomioitu laskelmassa. 

Arvio kuvaa tavoiteltavaa kustannustasoa, jolla tämän 
tyyppinen hanke tulisi pystyä toteuttamaan.  
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Laskelmatiedot: B-osa
Laskelmaversio: 2.1

Laskelmien päiväys: 29.1.2020

Lähtötiedot
Suunnitelmien päiväys: 27.1.2020

Bruttoala, brm2 (annettu): 1 157

Hinta
Kokonaishinta € (alv 0%): 3 463 000

Alv 24% €: 831 000

Yhteensä € (alv 24%): 4 295 000

Hinta €/brm2 (alv 0%): 2 993

Hinta €/brm2 (alv 24%): 3 712

Oletusarvot
Rakennuskustannusindeksi: 104,3

Haahtela-indeksi: 103

Varaukset: 12,0 %

Yhteenveto, yhteiskoulu 

1.1

29.1.2020

27.1.2020

3 386

8 937 000

2 145 000

11 082 000

2 639

3 273

104,3

103

Laskelmatiedot: A- ja C osa
Laskelmaversio:

Laskelmien päiväys:

Lähtötiedot
Suunnitelmien päiväys:

Bruttoala, brm2 (annettu):

Hinta
Kokonaishinta € (alv 0%):

Alv 24% €:

Yhteensä € (alv 24%):

Hinta €/brm2 (alv 0%):

Hinta €/brm2 (alv 24%):

Oletusarvot
Rakennuskustannusindeksi:

Haahtela-indeksi:

Varaukset: 12,0 %
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Laskentaperusteet 
Yleistä
- tilaohjelman pinta-alat on huomioitu pohjapiirustusten

ja tilaohjelman mukaan
- bruttoalana on käytetty mitattua alaa

- rakennuttajan kustannuksia (EI sis. liittymäkustannuk-
set) on huomioitu kustannusarviossa, tavoitehintalas-
kelman oletuksin

- tavoitehintalaskelman rakenteiden kustannukset on 
tarkistettu rakennusosa-arvion puolella ja tarvittaessa 
kustannuksia on korjattu

- mahdollisia tilaajan erillishankintoja ei ole 
huomioitu kustannusarviossa

- laskelmaan on huomioitu sääsuojaus työmaan käyttö-
ja yhteiskustannuksiin

- ensikertainen kalustus ja varustus huomioitu hanke-
suunnitelmien mukaan

- VE2 ja VE3 laskelmiin on huomioitu ainoastaan 2 ker-
roksen muutokset, tästä ylöspäin VE1 mukaan

Aluetyöt 
- tontilla sijaitsevien vanhojen putkilinjojen mahdollisia

siirtoja ei ole huomioitu kustannuksissa
- hulevesiviivytysjärjestelmän kustannuksia ei ole huo-

mioitu laskelmissa
- piha-alueen pintarakenteet on arvioitu asemapiirustuk-

sen mukaan
- pihan varusteet ovat laskelmassa arviona

Maanrakennus 
- rakennus on huomioitu perustettavaksi maanvaraisesti
-    kaivuutyöt on huomioitu luiskattuina (mahdollisia kai-     
vuun aikaisia tukiseiniä ei ole huomioitu)
-    mahdollisia ongelmajätteiden poisto-, käsittely- ja  
poiskuljetuskustannuksia ei ole huomioitu kustannus-
arvioon
-    louhinta on huomioitu, määrät arvioitu suunnitelmista
-    uudisrakennuksen lopullisen perustamissyvyyden var-
mistuttua tulee ko. kustannukset tarkistaa
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Perustukset 
- perustukset on huomioitu maanvaraisina
- alapohjat on huomioitu maanvaraisina

Täydentävät rakenteet 
- täydentävät rakenteet on huomioitu tavoitehintalaskel-

man mukaisesti

Pintarakenteet 
- pintarakenteet on huomioitu tavoitehintalaskelman

mukaisina tasoina

Kalusteet, varusteet ja laitteet 

- ensikertainen kalustus ja varustus huomioitu hanke-
suunnitelman mukaan

Talotekniikka 
- talotekniikan kustannukset on huomioitu tavoitehinta-

pohjaisesti ja viitekohteiden mukaan

- sähkökustannukset sisältävät tavoitehintalaskelman
mukaisten järjestelmien kustannukset (mm. paloilmoi-
tus, murtohälytys, videovalvonta, AV-järjestelmät, ku-
lunvalvonta ja äänentoistojärjestelmä)

- sprinkler- palosammutusjärjestelmää ei ole huomioitu
kustannuksiin

- laskelmaan ei ole huomioitu mahdollisten uusiutuvien
energialähteiden käyttöä (aurinkoenergia / maalämpö
yms.), eikä varustamista varavoimajärjestelmällä.

- hissi (1 kpl) on huomioitu ARK-pohjakaavion mukai-
sesti

Varaukset ja hankekate 
- työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksiin on huomioitu

lisäkustannus tavoitehintalaskelman mukaiseen hinta-
tasoon nähden 

- lisä- ja muutostyövaraus 3 %
- suunnittelun aikainen kustannusnousuvaraus

1 %
- rakennusaikainen kustannusten nousuvaraus 2 %
- erillinen riskivaraus 5 %
- hankekatteena on käytetty 14 %

Riskit 
- suunnittelun edetessä saattaa syntyä kustannuksia,

joita ei ole voitu näiden suunnitelmien tai tietojen pe-
rusteella arvioida => laskelmat tulee tarkistaa suunnit-
telun edetessä (esim. maa- ja pohjarakentaminen)

- kohteen aloitusajankohta, rakennusaika, urakkamuoto
/ osaurakat, toimitusajat, kapasiteettiongelmat (esim.
työvoiman saatavuus) ja yleiset suhdannevaikutukset 
ovat seikkoja, jotka vaikuttavat kohteen yksikköhintoi-
hin / kokonaisurakkahintaan 

Liitteet 
- tavoitehintalaskelmat x4



29.1.2020

  Juho Liski

FMC Laskentapalvelut Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

20326 1.1 Kulosaaren yhteiskoulu, A- ja C-

osa

Ståhlberginkuja 1

Vaihe: ARK luonnos 27.1.2020

Paikkakunta: Helsinki

Haahtela-ind.: 103,0 / 1.2020

Hintataso: 103,0 / 1.2020

Laajuus: 2 803 m2, 3 166 brm2, 12 260 rm3

Hankekoko: 3 386 brm2

Jakaja: 3 386 brm2

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 597 000 6,7176

Rakennuttaminen ja valvonta 374 000 4,2110

Liittymismaksut

Muut rakennuttajan kustannukset

Yhteensä 972 000 10,9287

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 152 000 1,745

1  Rakennuksen maatyöt 611 000 6,8180

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 184 000 2,154

3  Runko- ja vesikattorakenteet 1 266 000 14,2374

4  Täydentävät rakenteet 921 000 10,3272

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 517 000 5,8153

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 242 000 2,771

7  Konetekniset työt 110 000 1,232

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 768 000 8,6227

Kate 978 000 10,9289

Yhteensä 5 748 000 64,31 698

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 115 000 1,334

71  Vesi- ja viemärityöt 157 000 1,846

71  Muut putkityöt

72  Ilmanvaihtotyöt 372 000 4,2110

72  Säätölaitteet 37 000 0,411

72  Muut iv-työt 35 000 0,410

Yhteensä 717 000 8,0212
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 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B4  Sähkötyöt

Valaistus 197 000 2,258

Sähkön jakelu 26 000 0,38

Sähkökeskukset 29 000 0,39

Muu sähkö 315 000 3,593

Yhteensä 6,4568 000 168

B5  Erillishankinnat

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  8 004 000 89,62 364

Muut kustannukset  

Tontti

Toimintavarustus

Toiminnan ylläpito

Rahoitus

Hankevaraukset 933 000 10,4276

Muut kustannukset 933 000 10,4276

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 8 937 000 100,02 639

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 2 145 000 633

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 11 082 000 3 273
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29.1.2020

  Juho Liski

FMC Laskentapalvelut Oy

Vaihe: ARK luonnos 27.1.2020

Paikkakunta: Helsinki

Haahtela-ind.: 103,0 / 1.2020

Hintataso: 103,0 / 1.2020

Laajuus: 2 803 m2, 3 166 brm2, 12 260 rm3

Hankekoko: 3 386 brm2

 TAVOITEHINTA

Hanke:

20326 1.1 Kulosaaren yhteiskoulu, A- ja C-

osa

Ståhlberginkuja 1

TILALUETTELO, UUDISHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta
m²/tila kpl m² €/m² €

A 2 KERROS

A Auditorio 245,0 1,0 245 3 876 949 700

A Uusi var 11,0 1,0 11 2 544 28 000

A Uusi porrashuone 13,0 1,0 13 3 193 41 500

A Porrashuone 17,0 1,0 17 3 027 51 500

A Porrashuone 17,5 1,0 18 3 014 52 800

A Tuulikaappi 11,0 1,0 11 3 257 35 800

A Varasto/vss 73,0 1,0 73 3 508 256 100

A Varasto 4,0 1,0 4 2 741 11 000

A Varasto 5,5 1,0 6 2 619 14 400

A Varasto 11,5 1,0 12 2 363 27 200

A Siivous 4,0 1,0 4 3 581 14 300

A Wc 3,0 4,0 12 5 052 60 600

A Wc 2,5 2,0 5 5 374 26 900

A Wc-huone, inva 5,0 2,0 10 4 646 46 500

A Aula 105,0 1,0 105 2 826 296 800

A Varasto 5,0 1,0 5 2 665 13 300

A Käytävä 72,0 1,0 72 2 772 199 600

A Luokka/lab 62,0 2,0 124 2 852 353 600

A Opettajien huone 7,0 2,0 14 3 410 47 700

A työtila/taukotila 50,0 1,0 50 3 200 160 000

A Wc 3,0 2,0 6 5 052 30 300

A Wc 2,5 2,0 5 5 374 26 900

A Porrashuone 17,5 1,0 18 3 086 54 000

A Opettajien huone 14,0 1,0 14 2 993 41 900

A Opettajien huone 13,0 1,0 13 3 060 39 800

A Opettajien huone 7,0 4,0 28 3 410 95 500

A Opettajien huone 7,0 2,0 14 2 814 39 400

A Aula/Odotustila 40,0 1,0 40 2 426 97 000

Yhteensä 41 947 3 286 3 112 000

B 3 KERROS
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 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

B Uusi var 11,0 1,0 11 2 544 28 000

B Uusi porrashuone 13,0 1,0 13 3 193 41 500

B Porrashuone 17,0 1,0 17 3 327 56 600

B Tuulikaappi 12,0 1,0 12 4 088 49 100

B Käytävä/aula 309,0 1,0 309 2 532 782 500

B Luokka 70,0 2,0 140 2 811 393 500

B Porrashuone 17,5 1,0 18 3 014 52 800

B Wc 2,5 2,0 5 5 374 26 900

B Wc-huone, inva 5,0 1,0 5 4 646 23 200

B Var/Siivous 5,5 1,0 6 3 261 17 900

B Luokka 62,0 2,0 124 3 081 382 000

B Käytävä 72,0 1,0 72 2 871 206 700

B Luokka 32,0 2,0 64 3 163 202 400

B Varasto 6,0 1,0 6 2 548 15 300

B Wc 3,0 2,0 6 5 052 30 300

B Luokka 55,0 2,0 110 3 210 353 200

B Porrashuone 17,5 1,0 18 3 148 55 100

Yhteensä 23 935 2 907 2 716 900

C 4 KERROS

C Porrashuone 17,5 1,0 18 3 181 55 700

C Luokka 71,0 1,0 71 2 852 202 500

C Luokka 65,0 3,0 195 3 234 630 600

C Porrashuone 17,5 1,0 18 3 115 54 500

C Wc 2,5 2,0 5 5 374 26 900

C Wc 3,0 2,0 6 5 052 30 300

C Wc-huone, inva 5,0 1,0 5 4 646 23 200

C Käytävä 11,5 1,0 12 3 557 40 900

C Aula 105,0 1,0 105 2 492 261 600

C Var/Siivous 6,0 1,0 6 3 191 19 100

C Wc 2,5 2,0 5 5 374 26 900

C Käytävä 5,0 1,0 5 4 512 22 600

C Luokka 80,0 2,0 160 3 327 532 300

C Luokka 45,0 1,0 45 4 132 185 900

C Luokka 45,0 1,0 45 7 138 321 200

C Käytävä 6,5 1,0 7 4 726 30 700

C Wc 3,0 1,0 3 5 052 15 200

C Wc-huone, inva 4,0 1,0 4 5 026 20 100

C Varasto 9,0 1,0 9 2 304 20 700

C Porrashuone 17,5 1,0 18 3 300 57 800

Yhteensä 26 740 3 487 2 578 600

D 5 KERROS

D IV-koneh. 76,0 1,0 76 2 362 179 500
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 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

D Porrashuone 18,5 1,0 19 2 993 55 400

D Wc 2,5 2,0 5 5 374 26 900

D kokous 45,0 1,0 45 3 605 162 200

D Sauna+pesuh 37,0 1,0 37 2 854 105 600

Yhteensä 6 182 2 918 529 600

Yhteensä 96 2 803 3 189 8 937 100

Tiloille kohdistamattomat hanketekijät

41  Maa-aluetehtävät

42  Rahoitus ja markkinointi

51  Tilavarustus

52  Toiminnan ylläpito

6    Hankevaraukset

Tiloille kohdistamattomat hanketekijät yhteensä

HANKINTAHINTA 8 937 0003 189

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 2 145 000765

HANKINTAHINTA YHTEENSÄ 11 082 0003 954
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29.1.2020

  Juho Liski

FMC Laskentapalvelut Oy

Vaihe: ARK luonnos 27.1.2020

Paikkakunta: Helsinki

Haahtela-ind.: 103,0 / 1.2020

Hintataso: 103,0 / 1.2020

Laajuus: 2 803 m2, 3 166 brm2, 12 260 rm3

Hankekoko: 3 386 brm2

Jakaja: 3 386 brm2

 TAVOITEHINTA

Hanke:

20326 1.1 Kulosaaren yhteiskoulu, A- ja C-

osa

Ståhlberginkuja 1

HANKETEKIJÄT

Aluetyöt

Tontti pinta-ala m² Sadevesiviemäröinti 500 m²/kaiv

Ulkovarusteet 7 500 €

Liikennealue, kestopäällyste 953 m² Ulkopuoliset rakenteet 14 000 €

Liikennealue, sora m² Autokatokset ap

Liikennealue, vaativa m² Lämmityspistorasiat kpl

Pensasistutukset 239 m² Ulkovalaistus 8 000 €

Nurmikot 73 m²

Piha-alue yhteensä 1 265 m²

Maa- ja pohjarakenteet

Esirakenteet Rakennuksen perustaminen

Purut 103 500 € Kantavan alapohjan osuus %

Paalutussyvyys jm

Rakennuksen lisäkustannukset

Kaivuu ja pintamaa -5 000 €

€

Louhinta 5800m3 690 000 €

€

täyttö 17 100 €

Hissit

Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs

Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 4 krs

Henkilöluku 8 kpl

Nopeus m/s 1 m/s

Tavarahissit kpl Kerrosluku krs

Kuorma kg

Talokoko

Keskim. kerrosluku 4 krs

Keskim. kerroskoko 850 m²

Hankekoko 3 386 brm²
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 TAVOITEHINTA

Tietotekniikka

Dataverkko 36 710 € Kulunvalvonta 20 289 €

Rikosilmoitus 16 487 € Paloilmoitus 51 934 €

Videovalvonta 9 661 € AV-järjestelmä 82 230 €

Tilalaitteet Muut erillislisät

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Rakennuttaminen

Rakennuttamistehtävät
€ + 4,7 % Suunnitelu- ja hallintotehtävät

Suunnitelutehtävät + 7,5 %€ €

€

€

€
Tontti

Tonttitehtävät €

Liittyminen %€

Maa-alueen kehittäminen €

Tilavarustus

Irtaimisto €

Irtaimisto €

Irtaimisto €

Toiminnan kojeet €

Toiminnan kojeet €

Rahoitus ja markkinointi

Väliaikainen toiminta €

Käyttöönotto €

Rahoitus €

Markkinointi €

Varaukset

Hankevaraukset Varaukset 12%897 400 €

Hankevaraukset €
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29.1.2020

  Juho Liski

FMC Laskentapalvelut Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

20326 2.1 Kulosaaren yhteiskoulu, B-osa

Ståhlberginkuja 1

00570 Helsinki

Vaihe: ARK luonnos 21.1.2020

Paikkakunta: Helsinki

Haahtela-ind.: 103,0 / 1.2020

Hintataso: 103,0 / 1.2020

Laajuus: 1 033 m2, 1 119 brm2, 7 217 rm3

Hankekoko: 1 157 brm2

Jakaja: 1 157 brm2

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 247 000 7,1213

Rakennuttaminen ja valvonta 168 000 4,8145

Liittymismaksut

Muut rakennuttajan kustannukset

Yhteensä 415 000 12,0359

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 76 000 2,266

1  Rakennuksen maatyöt 167 000 4,8144

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 144 000 4,2124

3  Runko- ja vesikattorakenteet 676 000 19,5584

4  Täydentävät rakenteet 184 000 5,3159

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 216 000 6,2187

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 82 000 2,471

7  Konetekniset työt 2 000 0,12

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 331 000 9,6286

Kate 374 000 10,8323

Yhteensä 2 253 000 65,11 947

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 36 000 1,031

71  Vesi- ja viemärityöt 49 000 1,442

71  Muut putkityöt 3 000 0,13

72  Ilmanvaihtotyöt 149 000 4,3129

72  Säätölaitteet 11 000 0,310

72  Muut iv-työt 815 1

Yhteensä 248 000 7,2214
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 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B4  Sähkötyöt

Valaistus 56 000 1,648

Sähkön jakelu 3 000 0,13

Sähkökeskukset 14 000 0,412

Muu sähkö 94 000 2,781

Yhteensä 4,8166 000 143

B5  Erillishankinnat 26 000 0,822

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  3 109 000 89,82 687

Muut kustannukset  

Tontti

Toimintavarustus

Toiminnan ylläpito

Rahoitus

Hankevaraukset 354 000 10,2306

Muut kustannukset 354 000 10,2306

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 3 463 000 100,02 993

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 831 000 718

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 4 295 000 3 712
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29.1.2020

  Juho Liski

FMC Laskentapalvelut Oy

Vaihe: ARK luonnos 21.1.2020

Paikkakunta: Helsinki

Haahtela-ind.: 103,0 / 1.2020

Hintataso: 103,0 / 1.2020

Laajuus: 1 033 m2, 1 119 brm2, 7 217 rm3

Hankekoko: 1 157 brm2

 TAVOITEHINTA

Hanke:

20326 2.1 Kulosaaren yhteiskoulu, B-osa

Ståhlberginkuja 1

00570 Helsinki

TILALUETTELO, UUDISHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta
m²/tila kpl m² €/m² €

A B-OSA Kellari

A IV-koneh/sähkötila 60,0 1,0 60 2 559 153 600

Yhteensä 1 60 2 559 153 600

B Varastohuone 45,0 1,0 45 2 569 115 600

Yhteensä 1 45 2 569 115 600

A porrashuone 9,5 1,0 10 4 322 41 100

Yhteensä 1 10 4 322 41 100

B B-OSA 1krs

B Porrashuone 8,0 2,0 16 3 917 62 700

B Näyttämö 165,0 1,0 165 3 524 581 500

B Varastohuone 40,0 1,0 40 2 603 104 100

B Varastohuone 29,0 1,0 29 2 759 80 000

B Urheilukenttä 355,0 1,0 355 3 232 1 147 300

B Katsomo 57,0 1,0 57 3 721 212 100

B Katsomo 90,0 1,0 90 3 731 335 800

B Käytävä 16,0 1,0 16 3 741 59 900

B Pukuhuone 24,0 2,0 48 3 350 160 800

B Löylyhuone 8,0 2,0 16 4 747 75 900

B Wc 3,0 4,0 12 5 530 66 400

B Siivouskomero 4,0 1,0 4 3 801 15 200

B Wc 3,0 2,0 6 5 667 34 000

B Wc-huone, inva 4,0 1,0 4 5 493 22 000

B Opettajien pukuh+s+wc 14,0 1,0 14 4 180 58 500

B Käytävä 46,5 1,0 47 2 946 137 000

Yhteensä 23 919 3 433 3 153 200

Yhteensä 26 1 033 3 353 3 463 400
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 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

Tiloille kohdistamattomat hanketekijät

41  Maa-aluetehtävät

42  Rahoitus ja markkinointi

51  Tilavarustus

52  Toiminnan ylläpito

6    Hankevaraukset

Tiloille kohdistamattomat hanketekijät yhteensä

HANKINTAHINTA 3 463 0003 353

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 831 000805

HANKINTAHINTA YHTEENSÄ 4 295 0004 157
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29.1.2020

  Juho Liski

FMC Laskentapalvelut Oy

Vaihe: ARK luonnos 21.1.2020

Paikkakunta: Helsinki

Haahtela-ind.: 103,0 / 1.2020

Hintataso: 103,0 / 1.2020

Laajuus: 1 033 m2, 1 119 brm2, 7 217 rm3

Hankekoko: 1 157 brm2

Jakaja: 1 157 brm2

 TAVOITEHINTA

Hanke:

20326 2.1 Kulosaaren yhteiskoulu, B-osa

Ståhlberginkuja 1

00570 Helsinki

HANKETEKIJÄT

Aluetyöt

Tontti pinta-ala m² Sadevesiviemäröinti 563 m²/kaiv

Ulkovarusteet 9 000 €

Liikennealue, kestopäällyste 349 m² Ulkopuoliset rakenteet 45 500 €

Liikennealue, sora m² Autokatokset ap

Liikennealue, vaativa m² Lämmityspistorasiat kpl

Pensasistutukset 65 m² Ulkovalaistus 5 000 €

Nurmikot 86 m²

Piha-alue yhteensä 500 m²

Maa- ja pohjarakenteet

Esirakenteet Rakennuksen perustaminen

Purut € Kantavan alapohjan osuus %

Paalutussyvyys jm

Rakennuksen lisäkustannukset

Kaivuu ja pintamaa 13 500 €

€

Louhinta 1200m3 143 000 €

€

täyttö 7 000 €

Hissit

Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs

Henkilöhissit kpl Kerrosluku krs

Henkilöluku kpl

Nopeus m/s m/s

Tavarahissit kpl Kerrosluku krs

Kuorma kg

Talokoko

Keskim. kerrosluku 1 krs

Keskim. kerroskoko 1 157 m²

Hankekoko 1 157 brm²
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 TAVOITEHINTA

Tietotekniikka

Dataverkko € Kulunvalvonta 1 545 €

Rikosilmoitus 6 254 € Paloilmoitus 19 701 €

Videovalvonta 736 € AV-järjestelmä €

Tilalaitteet Muut erillislisät

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Rakennuttaminen

Rakennuttamistehtävät
€ + 5,5 % Suunnitelu- ja hallintotehtävät

Suunnitelutehtävät + 8,1 %€ €

€

€

€
Tontti

Tonttitehtävät €

Liittyminen %€

Maa-alueen kehittäminen €

Tilavarustus

Irtaimisto €

Irtaimisto €

Irtaimisto €

Toiminnan kojeet €

Toiminnan kojeet €

Rahoitus ja markkinointi

Väliaikainen toiminta €

Käyttöönotto €

Rahoitus €

Markkinointi €

Varaukset

Hankevaraukset Varaukset 12%340 800 €

Hankevaraukset €
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