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Ratasähkö kustannusarvio
2017 Pekka Korpela Infra- ja kalustopalvelut
Rev_C 17.10.2018 Ari Tarvainen Infra- ja kalustopalvelut
Rev_D 06.11.2018 Ari Tarvainen Infra- ja kalustopalvelut
Rev_E 10.12.2018 Ari Tarvainen Infra- ja kalustopalvelut
Hankeen nimi Hämeentie

Selite lisätieto

ajolankajärjestelmän osat
pylväät 2 500 € 10 kpl 25 000 €
perustukset 2 000 € 10 kpl 20 000 €
seinäkiinnitys 500 € 30 kpl 15 000 €
kannatustarvikkeet 700 € 2 kpl ripustuksia 20 kpl 14 000 €
kannatinvaijerit 263 € arvio 50 m:lle 20 kpl 5 250 €
ajolanka 10 € 200 m 2 000 €
asennustyö 100 € 100 m 10 000 €
jaksoerottimet 2 000 € 4 kpl 8 000 €

vaihdelämmitys
kaapelointi 2 000 € 6 kpl 12 000 €
keskus 3 000 € 6 kpl 18 000 €
vaihteeseen osat 2 000 € 6 kpl 12 000 €
asennustyöt 3 000 € 6 kpl 18 000 €

kaapelointi
1x800mm² 100 € 800 m 80 000 €
syöttöpistekotelo 10 000 € 4 kpl 40 000 €

vaihteenkääntö (keipe)
keskus 15 000 € 2 kpl 30 000 €
ratatyöt 5 000 € 3 kpl 15 000 €
Kiepe-kaivo 5 000 € 3 kpl 15 000 €

vaihteenkääntö (turvalaite)
keskus 65 000 € 1 kpl 65 000 €
ratatyöt 5 000 € 1 kpl 5 000 €
kaivo 5 000 € 1 kpl 5 000 €

sähkönsyöttöasema
asema, kojeistot 1 800 000 € 0 kpl 0 €
lisäsyöttökenno 75 000 € 0 kpl 0 €

Paluuviratakaappi ja kiskokotelot
Paluuvirtakaappi 3 000 € 1 kpl 3 000 € rev_D
Kaapelointi 1x300 XCMKE 50 € 100 m 5 000 rev_D
Kiskokotelot 1 000 € 4 kpl 4 000 rev_D

Kokonaishinta alv.0 426 250 €

pylväsripustus 20 %
seinäkiinnitysripustus 80 %
pituus 200 m (ratametriä)
ripustusväli 25 m
pylväskerroin 2 (pylväsmäärä/ripustus)
myötävaihde 3 kpl
vastavaihde 3 kpl
SSA 0 kpl
syöttöpistekotelo 4 kpl
vaihdelämmityskeskus 6 kpl
lisäsyöttökenno SSA (Kumtähti) 0 kpl

hinta määrä Yhteensä



Hämeentie
Ratasähkökustannuksia

FORE arvio ja omia täydennyksiä

Rev_E
06.11.2018 / APT

Siltasaarenkatu-Pääskylänkatu
Tunniste  Rakennusosa Määrä Hinta/yks Hanke kustannus / € Kustannusjako YKT Kustannus / € HKL Kustannus / €
1133 YKT Pylvään,valaisimen ja vaijerin purku ja uudelleen asennus 7 1402,78 9819,46 YKT 9819,46 0

YKT Pylväs perustus 10 2500 25000 YKT 25000 0
YKT Pylväs ja asennus 10 2500 25000 HKL 0 25000
Ajojohdin asennus, kiristys ja uudelleen linjaus (kts.HKL laskentataulukko)200 54250 HKL 0 54250 rev_D
Ajojohdin purku ja uudelleen asennus 200 10 2000 HKL 0 2000

1135 Vaihdeohjaus, Kiepe-järjestelmä, purku (raitiotie) 3 1 178,74 3536,22 HKL 0 3536,22
1135 Vaihdeohjaus, turvalaittein varustettu, purku,  järjestelmä 0 5 112,45 0 HKL 0 0
1153 Vaihteen lämmitys, purku (raitiotie) 4 671,83 2687,32 HKL 0 2687,32
2423.7 Rv-vaihde R-50, ilman kääntölaitetta (raitiotie) 1 0 0 YKT 0 0
2423.7 Rv-vaihde R-100, ilman kääntölaitetta (raitiotie) 1 0 0 YKT 0 0
2423.7 Rv-vaihde R-100, varustettu kääntölaitteella 2 0 0 YKT 0 0
3321.111 Suojaputki 50 sis. vain asennus 500 3,35 1675 YKT 1675 0

Suojaputki A-50 materiaali 500 3 1500 YKT 1500 0
3321.111 Suojaputki 110 sis. vain asennus 3100 3,35 10385 YKT 10385 0

Suojaputki A-110 materiaali 3100 3 9300 YKT 9300 0
3321.111 Suojaputki 160 sis. vain asennus 1100 3,38 3718 YKT 3718 0

Suojaputki A-160 materiaali 1100 4 4400 HKL 0 4400
3323 Kaapelikaivo (1500 mm) sis. vain kuljetuksen ja  asennuksen 3 500 1500 YKT 1500 0

Kaapelikaivo (1500 mm) 3 1200 3600 YKT 3600 0
3323 Kaapelikaivo (1200 mm) sis. vain kuljetuksen ja  asennuksenk 3 500 1500 YKT 1500 0

Kaapelikaivo (1200 mm) 3 1000 3000 YKT 3000 0
3377.112 Lippuautomaatti 4 0 0 HKL 0 0
3377.521 Vaihdeohjaus, turvalaittein varustettu järjestelmä (v.841) 1 75000 75000 HKL 0 75000 rev_D
3377.521 Vaihdeohjaus, KIEPE(vanha) varustettu järjestelmä 2 25000 50000 HKL 0 50000 rev_D
3377.522 Vaihteen lämmitys/yksi vaihde, raitiotie 6 5888,43 35330,58 HKL 0 35330,58 rev_D

3x300+70Cu AHXAMK-W Kaapeli ja asennus 800 50 40000 HKL 0 40000
3x300+70Cu AHXAMK-W Kaapelijatko 6 1500 9000 HKL 0 9000
1x800+50Cu AXCAMK Kaapeli 500 30 15000 HKL 0 15000
1x800+50Cu AXCAMK Kaapeli asennus 500 20 10000 HKL 0 10000
1x800+50Cu AXCAMK Kaapelijatko tai pääte + asennus 10 300 3000 HKL 0 3000
Syöttöpistekotelo 4 10000 40000 HKL 0 40000
Paluuviratakaappi ja kiskokotelot
Paluuvirtakaappi 1 3 000 3000 HKL 0 3000 rev_D
Kaapelointi 1x300 XCMKE 100 50 5000 HKL 0 5000 rev_D
Kiskokotelot 4 1 000 4000 HKL 0 4000 rev_D

0 0
Sähköistyksen kustannus yhteensä 338132,12
YKT kustannus 36178
HKL Kustanus 301954,12


