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Lahtokohdat

Kaupunkisuunnitteluvirastossa laaditaan kaupunginvaltuustossa
26.10.2016 hyvaksytyn uuden yleiskaavan toteuttamisohjelmaa. Yleis-
kaavan mukaan Helsinki on vuonna 2050 urbaani raideliikenteen ver-
kostokaupunki, jossa on vahva, nykyista laajempi paakeskus, ja jossa
kolmasosa kaupungin kasvusta tapahtuu vilkasliikenteisten kaupunkibu-
levardien vaikutusalueella ja niiden varsilla.

Helsingin liikennejarjestelman perustana on autoriippuvuuden vahenta-
minen ja kavelyn, pyorailyn ja joukkoliikenteen lisaaminen. Yleiskaava-
ehdotuksen vahva raideliikenneverkko ulottuu laajetessaan myos kau-
punkibulevardeille.

Vilkasliikenteisilla kaduilla yksi haasteista on ilmanlaatu. Erilaisten kan-
takaupunkimaisten kortteliratkaisujen vaikutuksia ilmavirtauksiin on tut-
kittu vuoden 2016 aikana limatieteen laitoksen tutkimusryhman LES-
ilmavirtausten simulointimallilla. Viimeisinta tietoa ja tekniikkaa hy6dyn-
tava tutkimus valmistui joulukuussa 2016 ja toimii tassa dokumentissa
kuvatun tyon keskeisena lahtdtietona. LES-mallista saatuja tietoja tay-
dennetaan HSY:n kayttaman OSPM- katukuilumallin tiedoilla; OSPM-
malli laskee ilman epapuhtauksien pitoisuuksia katukuilussa.

Tassa tyoohjelmassa kuvailtua Kaupunkibulevardien ilmanlaadun tavoi-
teléhtdisid suunnitteluperiaatteita tarvitaan:

1. etsimaan suunnitteluvaihtoehtoja kaupunkikehityssuunnalle,
jossa bulevardikadut ovat ilmanlaadullisesti mahdollisia

2. maarittamaan LES -virtausmallista saatavien uusien tietojen
perusteella, uusia, muita kuin jo tiedossa olevia tavoitteita ja
reunaehtoja paastolahteille ja suunnitteluratkaisuille.
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Tyossa selvitettavat asiat

TyoOn sisaltd

Tehtavana on laatia Kaupunkibulevardien ilmanlaadun tavoiteldhtdiset
suunnitteluperiaatteet. Tyossa hyodynnetaan loppuvuonna 2016 valmis-
tuneesta LES-virtausmallityésta ja sen ilmanlaatumallinnuksesta saa-
tuja tuloksia.

Konsultin tehtavana on koota kansainvalisia esimerkkeja, jarjestaa tyo-

paja ja pohtia toimenpidelinjauksia LES-virtausmallista saatuja tuloksia

hyoédyntaen siten, etta yleiskaavaratkaisun urbaani kaupunkirakenne on
tyon pohjana.

Kaupunkibulevardien ilmanlaadun tavoiteldhtbiset suunnitteluperiaatteet
-dokumentissa tulee maarittaa:

- millaista liikennejarjestelman ja maankayton muodostamaa koko-
naisuutta kaupunkibulevardisuunnittelutyossa tulisi tavoitella,
jotta terveysvaikutukset ilmanlaadun kannalta eivat olisi kieltei-
sid, (eraanlainen toimenpideohjelmamuotoon koostettu keinopa-
letti, jolla bulevardikaupunginosista saadaan tavoitteellisesti il-
manlaadun nakokulmasta riittavan terveellisia ja turvallisia)

- millda muilla keinoilla ja toimenpiteilld, asuminen seka muu toi-
minta kaupunkibulevardeilla ilmanlaatunakokulmasta mahdollis-
tuu. Samanaikaisesti huomioidaan muut suunnittelulle asetetut
tavoitteet ja niiden vaikutukset. (esim. melu, ajoneuvoliikenteen
sujuvuus, liikennejarjestelman tasapuolisuus, vaikutukset kulku-
tapajakaumaan, kustannukset, mahdolliset ristiriitaiset vaikutuk-
set).

- Edellisten lisaksi dokumenttiin laaditaan myos 1 - 2 kuvausta sel-
laisesta tavoitteellisesta tulevaisuudentilasta, joissa bulevardien
tavoitteet tayttyvat myos ilmanlaadun suhteen.

Tavoitteena on bulevardikatujen mahdollisimman hyva ilmanlaatu,
tinkimatta muista maankayton tavoitteista ja kaupunkiympariston
laadusta. Iimanlaadun nykyiset raja-arvot eivat saa tulevilla bule-
vardeilla ylittya.

Suunnitteluperiaatteiden keinovalikoima sisaltdd mahdollisimman paljon
eritasoisia toimia aina rakenneteknisista ratkaisuista likennejarjestel-
man kehittdmiseen, eika kaikkien tarvitse olla kaupunkisuunnitteluviras-
ton toteutettavissa. Naiden lisaksi konsultti voi ehdottaa tarpeelliseksi
kokemiaan nakdkulmia.
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Dokumentissa arvioidaan kunkin toimenpiteen vaikuttavuutta (hyodyt,
haitat, haasteet seka ristiriidat muiden ratkaisujen kanssa pitkassa aika-
perspektiivissa), toteutettavuutta ja kustannuksia, seka nostetaan esiin
mahdollisia uusia keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Keskeista on ymmartaa ja tuoda havainnollisesti ja selkeasti esille pysy-
van ja pitkaikaiseksi tarkoitetun kaupungin fyysisen rakenteen ja varsin
nopeasti muuttuvien normien, lakien, ohjausmekanismien ja teknologi-
sen kehityksen suhde ja vaikutukset kaupunkibulevardien ilmanlaatuun
pitkalla aikaperspektiivilla.

Tyobvaiheet

- Tyon laatimisen kesto on noin 3,5 kuukautta.

- Ohjattuja kokopaivaisia ajatuspajana toteutettavia tydpaja-tydskente-
lykertoja sidosryhmat osallistaen on jarjestettava yksi (1). Tyopaja-
tyoskentelyn tuloksista laaditaan erillinen julkaistava tyoskentelymuis-
tio.

- Tyon aikana kaydaan aktiivista vuorovaikutusta seka tyon tilaajan etta
sidosryhmien kanssa.

- Keskeisia sidosryhmia tyopaja-tydskentelyn kannalta ovat: lahikunnat,
Helsingin seudun ymparistopalvelut -kuntayhtyma (HSY), Uudenmaan
ELY-keskus, Liikennevirasto, Liikenne- ja viestintaministerid (LVM),
Helsingin seudun liikenne —kuntayhtyma (HSL), Helsingin kaupungin
likennelaitos (HKL), Helsingin ymparistokeskus, Kaupunkisuunnitte-
luvirasto (KSV) ja Rakennusvirasto (HKR), Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos (THL) seka Uudenmaan liitto.

Tyon raportointi
Tyoprosessin lopputuloksia ovat tydpaja-tydskentelyn tuloksista laadit-
tavan muistion lisaksi:
1. Tavoitelahtdiset suunnitteluperiaatteet-dokumentti seka
2. PowerPoint-esitys

Kaupunkibulevardien ilmanlaadun tavoiteléhtdiset suunnitteluperiaatteet
on tiivis ja tekstimuotoinen keskeiset tulokset kokoava tavoitelahtéinen
dokumentti, joka sisaltaa tekstia taydentavia havainnekaavioita, taulu-
koita ja/tai karttoja.

Tilaajan kayttoon laadittavaan PowerPoint -esitykseen kootaan tarkem-
mat taustaoletukset, laskennat ja tulokset, seka kuvailu kaytetysta tyo-
paja-menetelmasta. Esityksessa on kyse edellista laajemmasta koko-
naisuudesta, joka tarvittaessa taustoittaa ja syventaa paadokumentin
tuloksia, mikali joudutaan esittelemaan laajemmin.
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Tyon toimitustapa
Tyon aikana syntynyt aineisto toimitetaan tilaajalle pdf-muodon lisaksi
teksti-, kuva-, kartta- ja taulukkomuodossa (katso liite: Keskeiset tiedos-
toformaatit Ksv:ssa ja digitaalinen aineisto konsulttitydssa.pdf).

Taustatiedot
Tyon keskeisena lahtotietona on tyota edeltanyt bulevardien LES-
virtausmallitutkimus ja sen tulokset.
- http://lwww.hel.fi’lhel2/ksv/julkaisut/yos 2016-5.pdf

Taman tyon keskeisimmat taustaraportit ja -aineistot ovat:

- Kaupunkibulevardien ilmanlaatuselvitys. lImatieteenlaitos. Helsingin kau-
punkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksia 2014:29

- Helsingin kaupungin iimansuojelun toimintaohjelma 2008-2016

- Asuinkorttelit kaupunkibulevardien varrella — Rakentamisen konsepteja.
Serum Arkkitehdit Oy. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnit-
teluosaston selvityksia 2014:28

Muita aiheeseen liittyvia tausta-aineistoja ovat mm.:

- llmanlaatu maankayton suunnittelussa, Opas 2/2015 ELY-keskus

- Hameenlinnanvaylan kaupunkibulevardi — liikenneselvitys. Helsingin kau-
punkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksia 2015:6

Tyon muun taustan muodostaa yleiskaavamateriaali, jonka yleis-
kaavakartta ja yleiskaavaselostus liitteineen (Kslk 14.06.2016), ovat
verkkosivulla:

- http://www.yleiskaava.filyleiskaava/aineistot/

Tiedot on otettava tyossa riittavissa maarin huomioon.

Aikataulut ja kokoukset

Tyon aloituspalaveri pidetaan viikolla 14/2017. Aloituspalaverissa tar-
kennetaan tydohjelman sisaltd seka raportoinnin graafinen ilme. Ty6oh-
jelman ja konsultin ehdottaman tydohjelman tarkennusten yhteensovit-
taminen sisaltyy tarjoushintaan. Tyon aikana pidetaan aloituskokous
mukaan lukien vahintaan nelja (4) kokousta. Keskeiset tulokset tulee
esittda kesakuun 2017 loppuun mennessa. Tyon kommentointi voidaan
tehda sahkdpostitse. Tilatun tyon tulee olla valmis 14.8.2017.

Tarjousasiakirjat
Tarjousasiakirjoihin on sisallytettava Taydennetty tyéohjelma, jossa
konsultin itsensa edellytetdaan kertovan, millaista tyéta aikoo tarjota ja
mita aikoo siina tehda, seka mahdollinen uusi menetelma tai tyotapa
tavoitellun lopputuloksen saamiseksi.


http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2016-5.pdf
http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-29.pdf
http://www.hel.fi/static/ymk/ilmansuojelu/ohjelma.pdf
http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-28.pdf
http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-28.pdf
http://www.doria.fi/handle/10024/113539
http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2015-6.pdf
http://www.yleiskaava.fi/yleiskaava/aineistot/
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Tyo6ryhma ja Ksv:n yhteyshenkilot

Tyota ohjaa kaupunkisuunnitteluviraston edustajista koostuva tyoryhma.
Yhteyshenkilot ovat:

Christina Suomi arkkitehti (Ksv)

Pihla Kuokkanen likenneinsindori (Ksv)

Jari Rantsi likenneinsindori (Ksv)

Marja Piimies Yleiskaava-arkkitehti, toimistopaallikko (Ksv)

Yhteydenotot: Christina Suomi, puh. 09 - 310 37321, chris-
tina.suomi@hel fi
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