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Lähtökohdat 
 

Kaupunkisuunnitteluvirastossa laaditaan kaupunginvaltuustossa 
26.10.2016 hyväksytyn uuden yleiskaavan toteuttamisohjelmaa. Yleis-
kaavan mukaan Helsinki on vuonna 2050 urbaani raideliikenteen ver-
kostokaupunki, jossa on vahva, nykyistä laajempi pääkeskus, ja jossa 
kolmasosa kaupungin kasvusta tapahtuu vilkasliikenteisten kaupunkibu-
levardien vaikutusalueella ja niiden varsilla.  
 
Helsingin liikennejärjestelmän perustana on autoriippuvuuden vähentä-
minen ja kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen lisääminen. Yleiskaava-
ehdotuksen vahva raideliikenneverkko ulottuu laajetessaan myös kau-
punkibulevardeille. 

 
Vilkasliikenteisillä kaduilla yksi haasteista on ilmanlaatu. Erilaisten kan-
takaupunkimaisten kortteliratkaisujen vaikutuksia ilmavirtauksiin on tut-
kittu vuoden 2016 aikana Ilmatieteen laitoksen tutkimusryhmän LES- 
ilmavirtausten simulointimallilla. Viimeisintä tietoa ja tekniikkaa hyödyn-
tävä tutkimus valmistui joulukuussa 2016 ja toimii tässä dokumentissa 
kuvatun työn keskeisenä lähtötietona. LES-mallista saatuja tietoja täy-
dennetään HSY:n käyttämän OSPM- katukuilumallin tiedoilla; OSPM-
malli laskee ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia katukuilussa. 

 
Tässä työohjelmassa kuvailtua Kaupunkibulevardien ilmanlaadun tavoi-
telähtöisiä suunnitteluperiaatteita tarvitaan:  
 

1. etsimään suunnitteluvaihtoehtoja kaupunkikehityssuunnalle, 
jossa bulevardikadut ovat ilmanlaadullisesti mahdollisia 

2. määrittämään LES -virtausmallista saatavien uusien tietojen 
perusteella, uusia, muita kuin jo tiedossa olevia tavoitteita ja 
reunaehtoja päästölähteille ja suunnitteluratkaisuille.  
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Työssä selvitettävät asiat 
 
 
Työn sisältö 

Tehtävänä on laatia Kaupunkibulevardien ilmanlaadun tavoitelähtöiset 
suunnitteluperiaatteet. Työssä hyödynnetään loppuvuonna 2016 valmis-
tuneesta LES-virtausmallityöstä ja sen ilmanlaatumallinnuksesta saa-
tuja tuloksia.  
 
Konsultin tehtävänä on koota kansainvälisiä esimerkkejä, järjestää työ-
paja ja pohtia toimenpidelinjauksia LES-virtausmallista saatuja tuloksia 
hyödyntäen siten, että yleiskaavaratkaisun urbaani kaupunkirakenne on 
työn pohjana.  
 
Kaupunkibulevardien ilmanlaadun tavoitelähtöiset suunnitteluperiaatteet 
-dokumentissa tulee määrittää: 
 

- millaista liikennejärjestelmän ja maankäytön muodostamaa koko-
naisuutta kaupunkibulevardisuunnittelutyössä tulisi tavoitella, 
jotta terveysvaikutukset ilmanlaadun kannalta eivät olisi kieltei-
siä, (eräänlainen toimenpideohjelmamuotoon koostettu keinopa-
letti, jolla bulevardikaupunginosista saadaan tavoitteellisesti il-
manlaadun näkökulmasta riittävän terveellisiä ja turvallisia) 
 

- millä muilla keinoilla ja toimenpiteillä, asuminen sekä muu toi-
minta kaupunkibulevardeilla ilmanlaatunäkökulmasta mahdollis-
tuu. Samanaikaisesti huomioidaan muut suunnittelulle asetetut 
tavoitteet ja niiden vaikutukset. (esim. melu, ajoneuvoliikenteen 
sujuvuus, liikennejärjestelmän tasapuolisuus, vaikutukset kulku-
tapajakaumaan, kustannukset, mahdolliset ristiriitaiset vaikutuk-
set).  
 

- Edellisten lisäksi dokumenttiin laaditaan myös 1 - 2 kuvausta sel-
laisesta tavoitteellisesta tulevaisuudentilasta, joissa bulevardien 
tavoitteet täyttyvät myös ilmanlaadun suhteen. 

 
 
Tavoitteena on bulevardikatujen mahdollisimman hyvä ilmanlaatu, 
tinkimättä muista maankäytön tavoitteista ja kaupunkiympäristön 
laadusta. Ilmanlaadun nykyiset raja-arvot eivät saa tulevilla bule-
vardeilla ylittyä. 
 
Suunnitteluperiaatteiden keinovalikoima sisältää mahdollisimman paljon 
eritasoisia toimia aina rakenneteknisistä ratkaisuista liikennejärjestel-
män kehittämiseen, eikä kaikkien tarvitse olla kaupunkisuunnitteluviras-
ton toteutettavissa. Näiden lisäksi konsultti voi ehdottaa tarpeelliseksi 
kokemiaan näkökulmia. 
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Dokumentissa arvioidaan kunkin toimenpiteen vaikuttavuutta (hyödyt, 
haitat, haasteet sekä ristiriidat muiden ratkaisujen kanssa pitkässä aika-
perspektiivissä), toteutettavuutta ja kustannuksia, sekä nostetaan esiin 
mahdollisia uusia keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. 
 
Keskeistä on ymmärtää ja tuoda havainnollisesti ja selkeästi esille pysy-
vän ja pitkäikäiseksi tarkoitetun kaupungin fyysisen rakenteen ja varsin 
nopeasti muuttuvien normien, lakien, ohjausmekanismien ja teknologi-
sen kehityksen suhde ja vaikutukset kaupunkibulevardien ilmanlaatuun 
pitkällä aikaperspektiivillä. 
 
 
 

Työvaiheet 
- Työn laatimisen kesto on noin 3,5 kuukautta. 
- Ohjattuja kokopäiväisiä ajatuspajana toteutettavia työpaja-työskente-

lykertoja sidosryhmät osallistaen on järjestettävä yksi (1). Työpaja-
työskentelyn tuloksista laaditaan erillinen julkaistava työskentelymuis-
tio. 

- Työn aikana käydään aktiivista vuorovaikutusta sekä työn tilaajan että 
sidosryhmien kanssa. 

- Keskeisiä sidosryhmiä työpaja-työskentelyn kannalta ovat: lähikunnat, 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Uudenmaan 
ELY-keskus, Liikennevirasto, Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM), 
Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä (HSL), Helsingin kaupungin 
liikennelaitos (HKL), Helsingin ympäristökeskus,  Kaupunkisuunnitte-
luvirasto (KSV)  ja Rakennusvirasto (HKR), Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos (THL) sekä Uudenmaan liitto. 

 
 
Työn raportointi 

Työprosessin lopputuloksia ovat työpaja-työskentelyn tuloksista laadit-
tavan muistion lisäksi:  

1. Tavoitelähtöiset suunnitteluperiaatteet-dokumentti sekä  
2. PowerPoint-esitys 

 
Kaupunkibulevardien ilmanlaadun tavoitelähtöiset suunnitteluperiaatteet 
on tiivis ja tekstimuotoinen keskeiset tulokset kokoava tavoitelähtöinen 
dokumentti, joka sisältää tekstiä täydentäviä havainnekaavioita, taulu-
koita ja/tai karttoja. 
 
Tilaajan käyttöön laadittavaan PowerPoint -esitykseen kootaan tarkem-
mat taustaoletukset, laskennat ja tulokset, sekä kuvailu käytetystä työ-
paja-menetelmästä. Esityksessä on kyse edellistä laajemmasta koko-
naisuudesta, joka tarvittaessa taustoittaa ja syventää päädokumentin 
tuloksia, mikäli joudutaan esittelemään laajemmin. 
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Työn toimitustapa 
Työn aikana syntynyt aineisto toimitetaan tilaajalle pdf-muodon lisäksi 
teksti-, kuva-, kartta- ja taulukkomuodossa (katso liite: Keskeiset tiedos-
toformaatit Ksv:ssä ja digitaalinen aineisto konsulttityössä.pdf). 

 
Taustatiedot 

Työn keskeisenä lähtötietona on työtä edeltänyt bulevardien LES-
virtausmallitutkimus ja sen tulokset. 
- http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2016-5.pdf  

 
 

Tämän työn keskeisimmät taustaraportit ja -aineistot ovat: 
- Kaupunkibulevardien ilmanlaatuselvitys. Ilmatieteenlaitos. Helsingin kau-

punkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:29 
- Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma 2008-2016 
- Asuinkorttelit kaupunkibulevardien varrella – Rakentamisen konsepteja. 

Serum Arkkitehdit Oy. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnit-
teluosaston selvityksiä 2014:28 

 
 

Muita aiheeseen liittyviä tausta-aineistoja ovat mm.: 
- Ilmanlaatu maankäytön suunnittelussa, Opas 2/2015 ELY-keskus 
- Hämeenlinnanväylän kaupunkibulevardi – liikenneselvitys. Helsingin kau-

punkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2015:6 

 
 

Työn muun taustan muodostaa yleiskaavamateriaali, jonka yleis-
kaavakartta ja yleiskaavaselostus liitteineen (Kslk 14.06.2016), ovat 
verkkosivulla: 
- http://www.yleiskaava.fi/yleiskaava/aineistot/ 

Tiedot on otettava työssä riittävissä määrin huomioon. 
 

 
Aikataulut ja kokoukset 
 
 Työn aloituspalaveri pidetään viikolla 14/2017. Aloituspalaverissa tar-

kennetaan työohjelman sisältö sekä raportoinnin graafinen ilme. Työoh-
jelman ja konsultin ehdottaman työohjelman tarkennusten yhteensovit-
taminen sisältyy tarjoushintaan. Työn aikana pidetään aloituskokous 
mukaan lukien vähintään neljä (4) kokousta. Keskeiset tulokset tulee 
esittää kesäkuun 2017 loppuun mennessä. Työn kommentointi voidaan 
tehdä sähköpostitse. Tilatun työn tulee olla valmis 14.8.2017.  

 
Tarjousasiakirjat 
 Tarjousasiakirjoihin on sisällytettävä Täydennetty työohjelma, jossa 

konsultin itsensä edellytetään kertovan, millaista työtä aikoo tarjota ja 
mitä aikoo siinä tehdä, sekä mahdollinen uusi menetelmä tai työtapa 
tavoitellun lopputuloksen saamiseksi. 

 
 
 

http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2016-5.pdf
http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-29.pdf
http://www.hel.fi/static/ymk/ilmansuojelu/ohjelma.pdf
http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-28.pdf
http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-28.pdf
http://www.doria.fi/handle/10024/113539
http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2015-6.pdf
http://www.yleiskaava.fi/yleiskaava/aineistot/
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Työryhmä ja Ksv:n yhteyshenkilöt 
 
 Työtä ohjaa kaupunkisuunnitteluviraston edustajista koostuva työryhmä.  

Yhteyshenkilöt ovat: 
  
 Christina Suomi arkkitehti (Ksv) 

Pihla Kuokkanen liikenneinsinööri (Ksv) 
Jari Rantsi  liikenneinsinööri (Ksv) 
Marja Piimies  Yleiskaava-arkkitehti, toimistopäällikkö (Ksv) 

 
Yhteydenotot: Christina Suomi, puh. 09 - 310 37321, chris-
tina.suomi@hel.fi 
 

mailto:christina.suomi@hel.fi
mailto:christina.suomi@hel.fi

