Liite 1

Sopimus "Vuosaaren merivdyldn ja sataman syventdminen" -hankkeen toteuttamisesta, yhteistyosta ja rahoitusjarjestelyista

XX.XX.2019 Drno

KUNNOSSAPIDON VASTUU

Vaylavirasto

Satama

Kaupunki

TOTEUTUSKUSTANNUKSET

Vuosaaren merivaylan syventdminen Vaylavirasto Satama Kaupunki
kustannuskohde Yhteensé € % € % € % €
Hankoesa A Vaylan syventaminen ja turvalaitteet

Urakka-, palveluhankinta- ja muut kustannukset 25 000 000 50,0% 12 500 000 50,0% 12 500 000 0,0% 0
Hankeosa A yhteensé 25000 000 12 500 000 12 500 000 0
Hankeosa B Satama-alueen syventaminen ja turvalaitteet

Urakka-, palveluhankinta- ja muut kustannukset 8 400 000 0,0% 0 100,0% 8 400 000 0,0% 0
Hankeosa B yhteensa 8 400 000 0 8 400 000 0
Louheiden kuljetuksen ja ldjityksen lisdkustannukset

Urakkakustannukset 4200 000 0,0% 0 0,0% 0 100,0% 4200 000
Kustannukset yhteensa 4200 000 0 0 4200 000

Helsingissa xx.xx.2018
Vaylavirasto

Toimialajohtaja
Pekka Petajaniemi

Helsingin Satama Oy

Toimitusjohtaja
Ville Haapasaari

Helsingin kaupunki

N.N

OMISTUS
Vaylavirasto Kaupunk
% € % € %

100% 25 000 000 0% 0 0%

100% 25 000 000 0% 0 0%

0% 0 100% 8 400 000 0%

0% 100% 8 400 000 0%

0% 0 0% 0 100%

0% 0% 0 100%




