
Helsingin kaupunki Liite 2 Tarjousten pisteytys

Uusi suomenkielinen LPK ja DH Killingenin korvaava rakennus

Arviointikohta / tarjoaja Hemsö Suomi Oy Hoivatilat Oyj

Merkittävimmät ylläpitokustannuksiin vaikuttavat 
tarjoajan vaikutuspiirissä olevat tekijät ja niiden 
vaikutukset tilaajan tavoitteisiin  25 %

3,0 2,0

Käytännön toimenpiteet, joilla tarjoaja varmistaa 
ylläpitokustannusten kustannuste-hokkuuden 
(miten ja minkälaisin toimenpitein tarjoaja 
varmistaa, että kohteen ylläpito järjestetään 
kustannustehokkaasti  50 %

4,0 2,0

Miten vuokranantaja osoittaa vuokralaiselle
ylläpitokustannusten kustannustehokkuuden
toteutumisen (miten ja minkälaisin menettelyin
tarjoaja osoittaa vuokralaiselle 
ylläpitokustannusten kustannustehokkuuden 
toteutumisen  25 %

3,0 2,0

Painotetut pisteet 3,50 2,00

Skaalatut pisteet 20,00 11,43

Hinta (painotus 80 %)

Vertailuhinta 39900,00 40450,00

Skaalatut pisteet 80,00 78,91

Pisteet yhteensä 100,00 90,34

Projektipäällikön vähimmäisvaatimusten täyttyminen

Tarjoaja Hemsö Suomi Oy Hoivatilat Oyj

Kielitaito, suomi väh. C2 C2 / äidinkieli äidinkieli

Koulutus, väh. Rakennusalan teknikko tai 
hankkeeseen esitetystä tehtävästä hyvä 
käytännön kokemus

rakennusmestari (AMK) rakennusinsinööri (AMK)

Referenssikohde Espoon Perhekeskus Campus Hintan päiväkoti

Avainhenkilö on vastannut urakkakohteen projektin 
johtamisesta vastaavan projektipäällikön tehtävistä 
väh. 12 kk:n ajan

14 kk noin 18 kk

Urakka on kuulunut johonkin vaadituista 
rakennusluokista (04, 06, 07 tai 08)

0610 Terveys- ja hyvinvointikeskukset 08 Opetusrakennukset

Urakkakohteen lopullinen, toteutunut laajuus on 
vähintään 1 500 brm2.

5 400 brm2 2 331 brm2

Urakan tulee olla valmistunut ja hyväksytysti tilaajan 
vastaanottama viimeisen 5 vuoden sisällä 
osallistumishakemuksen viimeisestä jättöpäivästä 
lukien

vastaanotettu 29.4.2022 vastaanotettu 26.11.2021

Projektisuunnitelma (painotus 20 %)


