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1. Toimeksianto

1.1 Toimeksiannon järjestäjät, tarkoitus ja luonne

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoitus sekä kaupunkitila ja –maisemapalvelu
järjestävät yhteistyössä Helsingin kaupungin liikennelaitoksen Hkl:n kanssa toimeksiannon kier-
totalouskorttelin suunnittelusta. Toimeksiannon tarkoituksena on suunnitella

 uudelle ratikkavarikolle ja sen katon toiminnoille arkkitehtonisesti mielenkiintoinen ulko-
asu niin, että se sopii kantakaupunkimaiseen ympäristöön ja liittyy luontevasti muuhun
kortteliin.

 ratikkavarikon katon toiminnot

 kaupallinen konsepti kortteliin, teemana kiertotalous

 Kaarihallista kiertotalouskauppakeskus

 Ananastalolle käyttötarkoitus osana korttelikokonaisuutta

 Valtimontien varteen uusia asuinkerrostaloja

 purettavien rakennusosien uusiokäyttöä korttelissa

 uusi yhteys (katu) Valtimontieltä kortteliin

 kortteliin tuleville ja lähteville ratikkakiskoille tilavaraukset sekä Kustaa Vaasan tielle ra-
tikkapysäkki

Kaupunki valitsee työhön erikseen julkisen kaupunkitilan maisema-arkkitehtikonsultin, jonka
kanssa työhön valittavan ryhmän tulee tehdä tiivistä yhteistyötä parhaan kokonaisuuden saavut-
tamiseksi.

Suunnitelman tulee olla kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen ja toteuttamiskel-
poinen. Kiertotalous tulee ottaa huomioon kaikissa toiminnoissa, ja sen tulee olla luonteva osa
kokonaisuutta.



1.2 Hankkeen perustietoja

Toimeksiannon kohteena on Kumpulan kaupunginosassa sijaitseva kortteli 954, jossa on toimi-
nut Hkl:n raitiovaunuvarikko vuodesta 1953 ja bussivarikko Kaarihallissa vuosina 1953-2020. Li-
säksi korttelissa on asuinkerrostalo (Ananastalo), puistoa ja Annalan kenttä.

Nykyisen raitovaunuvarikon korvaava uudisrakennus sijoittuu likimain nykyiselle varikkoalueelle
(punainen pisteviiva). Varikko on tarkoitus rakentaa niin, että se on toiminnassa vuonna 2027.

Suunnittelutyö tilataan yhdeltä arkkitehtikonsulttitoimistolta, joka kokoaa suunnitteluryhmän. Työ-
ryhmän jäsenillä tulee olla kokemusta laajojen ja vaativien rakennuskokonaisuuksien, liikenteen
ja kaupallisen konseptin suunnittelusta sekä ymmärrystä kiertotaloustoiminnasta. Ryhmä tekee
tiivistä yhteistyötä julkisen kaupunkitilan suunnittelijaryhmän kanssa. Kaupunki on parhaillaan
palkkaamassa tehtävään WSP:tä.

1.3 Ohjausryhmä

Ohjausryhmään kuuluvat:

KYMP
Sari Ollila, arkkitehti, asemakaavoitus
Antti Varkemaa, yksikön päällikkö, asemakaavoitus
Sakari Mentu, rakennussuojelun asiantuntija



Inka Lappalainen, maisema-arkkitehti, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu
Heikki Salko / Eetu Saloranta, liikennesuunnittelija, liikenne- ja katusuunnittelu
Kati Immonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu
Reetta Kuronen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu
Ilkka Aaltonen, tonttiasiamies, maaomaisuuden kehittäminen ja tontit
Elina Luukkonen, kaupallinen asiantuntija

HKL
Jarno Köykkä, hankejohtaja
Lotta Koski-Lammi, projektinjohtaja
Vesa-Matti Lehtovaara, arkkitehti, Rockplan

KAUPUNGINKANSLIA
Laura Yrjänä, erityisasiantuntija, elinkeinot
Mira Jarkko, erityisasiantuntija, elinkeinot
Jutta Peura, projekti-insinööri

KIERRÄTYSKESKUS
Johanna Kohvakka, asiantuntija

HSY
Jari Virmanen, hankepäällikkö

Ohjausryhmä kuulee tarvittaessa muita asiantuntijoita.

1.4 Aikataulu ja kokoukset

Työ käynnistetään tarjouspyyntömenettelyn jälkeen, kun toimeksiannon järjestäjä on tehnyt vali-
tun konsultin kanssa konsulttisopimuksen ja lähettää asiakirjat konsultille.

Työn kesto on noin 5 kk. Aloituskokouksen jälkeen on kolme väliohjauskokousta ohjausryhmän
ja konsulttien kesken. Lisäksi järjestetään tarpeen mukaan erillisiä kokouksia työn ohjaajien, va-
littavan konsulttiryhmän ja maisema-arkkitehtikonsulttiryhmän kanssa. Työn tarkempi aikataulu
ja kokousten ajankohdat sovitaan aloituskokouksessa. Konsultti tekee kokousmuistiot.

2. Toimeksiannon lähtötiedot

2.1 Konsultille toimitettavat asiakirjat

1. Työohjelma (tämä asiakirja), pdf

2. Ajantasa-asemakaava, pdf

3. Pohjakartta, dwg

4. Viistoilmakuvia, jpg



5. Ilmakuva, jpg

6. Viima-ratikan suunnitelmat, dwg

7. Pysäköintiohje

8. Ratikkavarikon alustava suunnitelma ja kaavio katon toiminnoista, dwg

9. Alueen rakennusten rakennuspiirustuksia

10. Kaarihallin dokumenttitarkastelu

11. Maaperäselvitys (Maa- ja kallioperäyksikkö GEO, 2020)

12. Koskelan varikon historiaselvitys (Vahanen Environment, 2021)

13. Hulevesitarkastelu (AFRY, 2021)

14. Sortti-pienaseman toimintakaavio

15. Kierrätyskeskuksen tilat ja lastausalueen toimintakaavio

Huhtikuussa 2022 valmistuu alueen rakennushistoriaselvitys. Luonnosaineistoa lähetetään kon-
sultille heti, kun työ on riittävän pitkällä, näillä näkymin maaliskuun lopulla.

Purkumateriaalin hyödyntämiseen liittyvissä kysymyksissä voi olla suoraan yhteydessä kaupun-
ginkanslian Mira Jarkkoon, mira.jarkko@hel.fi

Kartta.hel.fi –palvelusta löytyvät kaavakartat ja selostukset sekä tiedot käynnissä olevista ase-
makaavoista.

Yllä numeroitu aineisto toimitetaan konsulteille sähköisesti ennen työn alkua. Aineisto on ladatta-
vissa portaalista 10 päivän ajan. Asiakirjoja ei toimiteta paperiversioina.

Työn alkaessa johto- ja maaperäaineistot saa kaupungin Karttakori-palvelun kautta.

Muuta aineistoa:

- Hiilineutraali Helsinki 2035 toimenpideohjelma: https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiym-
paristo/julkaisut/julkaisut/HNH-2035-toimenpideohjelma.pdf

- Helsingin kaupungin Circvol-hanke www.circvol.fi

- Retuna, kiertotalouskauppakeskus Ruotsissa https://www.retuna.se/hem/

2.2 Aloitustapaaminen

Valittu konsulttityöryhmä sekä maisema-arkkitehtikonsulttityöryhmä kutsutaan yhteiseen aloitus-
tapaamiseen, jossa kaupungin edustajat kertovat suunnittelualueesta ja toimeksiannon tavoit-
teista sekä vastaavat suunnittelijoiden kysymyksiin. Aloituskokouksessa sovitaan, pidetäänkö
ohjausryhmät konsulttien yhteisinä vai erillisinä. Tapaaminen järjestetään 24.3.2022 klo 8.30
Teamsissa.

Rakennushistoriaselvityksen tekijä Sanna Ihatsu CasaCo Studio Oy:stä osallistuu aloituskokouk-
seen.



Lisäksi konsultilla on mahdollisuus tehdä toimeksiantoa koskevia kysymyksiä koko toimeksian-
non ajan.

2.3 Toimeksiannon liittyminen kaavoitukseen

Asemakaavanmuutos on tarkoitus tehdä laadittujen suunnitelmien pohjalta. Asemakaavatyö on
käynnistynyt 2013 ja nyt työtä jatketaan.

2.4 Suunnitelmien käyttöoikeus

Suunnitelmat jäävät toimeksiannon järjestäjän omaisuudeksi eikä niitä palauteta.

Toimeksiannon järjestäjällä on omistusoikeus sekä käyttö- ja julkaisuoikeus kaikkiin suunnitel-
miin tekijänoikeuden jäädessä ehdotuksen tekijälle.

Suunnitelmat ovat valmistuttuaan julkisia, mutta tilaaja päättää mediatiedotteen ja uutisjulkaisun
ajankohdasta. Toimeksiannon järjestäjällä ja toimeksiannon saaneilla suunnittelijoilla on oikeus
käyttää hyväkseen suunnitelmien aiheita ja ajatuksia tekijänoikeuslain mukaisesti.

3. Suunnittelualueen kuvaus

3.1 Suunnittelualue ja laajuus

Suunnittelualue on Koskelantien, Kustaa Vaasan tien ja Valtimontien rajaama kortteli
Kumpulassa. Liikenteen osalta suunnittelualue ulottuu rajauksen ulkopuolelle.

Alueella on uusi kutsumanimi, Kumpulan kärki.

Pääosa korttelista on rakennettua. Korttelin länsiosassa on puistoalue, joka on Valtimon-
tiehen nähden alempana. Puistossa on hiekkapintainen Annalan kenttä ja suurikokoisia
vanhoja puita. Tasoerojen takia alueella on paljon tukimuureja.

3.2 Suunnittelualueen nykytilanne

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1951, jonka mukaan korttelissa on yleisen
rakennuksen tontti, jolle saa rakentaa liikennelaitoksen halleja, huoltorakennuksia sekä
asuntoja henkilökuntaa varten. Lisäksi korttelissa on puisto ja urheilualue. Kaavassa ei
ole kerrosalaa.



Yleiskaavassa alue on merkitty C2-merkinnällä: Keskusta, jota kehitetään toiminnalli-
sesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon,
puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena. Rakennusten
maantasokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on osoitettava ensisijaisesti liike- tai muuksi
toimitilaksi. Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutoksissa on varmistettava
kantakaupungille ominaisen, toiminnallisesti monipuolisen ja sekoittuneen rakenteen säi-
lyminen sekä liike- ja toimitilojen riittävä määrä. Käyttötarkoituksen muutosten yhtey-
dessä tulee tehdä alueellinen tarkastelu. Aluetta kehitetään kestävien kulkumuotojen,
erityisesti kävelyn ja pyöräilyn, ehdoilla. Kaupunkibulevardeihin rajautuvilla alueilla kort-
telitehokkuus tulee olla pääsääntöisesti yli 1,8 ja keskeisten katujen varsilla kadulle
avautuvat tilat on osoitettava ensisijaisesti liike- tai muuksi toimitilaksi. Kustaa Vaasan
tien viereiset yleiskaavan ruutumerkinnät on kumottu. Koskelantien kohdalle on merkitty
pääkadun maanalainen tai katettu osuus (kumottu maanalaisella yleiskaavalla) ja Kus-
taa Vaasan tien yhteyteen raideliikenteen runkoyhteys.



3.3 Alueen rakennukset

Ratikkavarikko

Alueen itäosassa on Hkl:n ratikkavarikko, joka käsittää kaksi rakennusta. Rakennukset
on tarkoitus purkaa.

Bussivarikko, Kaarihalli

Koskelantien vieressä on entinen bussivarikko, jonka kaarevat katot luovat alueelle vah-
vaa identiteettiä. Rakennus säilytetään. Kaarihallin länsipuolella olevat myöhemmin ra-
kennetut rakennukset puretaan. Rakennusta ympäröi kahdelta puolelta kansipiha, joka
rajautuu tukimuureihin.

Asuinkerrostalo, Ananastalo

Alueen ainoa asuinrakennus on tällä hetkellä varikon työntekijöiden asuintalona. Raken-
nus säilytetään. Rakennuksen alimmassa kerroksessa on ollut mm. henkilöstöravintola.
Muodoltaan omaperäinen rakennus on alueen maamerkki. Rakennus liittyy eri tasoihin
portain ja tukimuurein.



3.4 Alueen ympäristö ja kasvillisuus

Suunnittelualue sijoittuu Kumpulan metsäisen selänteen viereiseen laaksoon ja rintee-
seen. Alueen ympäristö on voimakkaasti rakennettua ja siellä on puistoa lukuun otta-
matta niukasti kasvillisuutta. Valtaosa alueen maaperästä on rakennettua, mutta alueen
etelänurkassa on säilynyt kalliopaljastuma.

Puisto ja liikuntakenttä edeltävät varikoita, ja ne on rakennettu todennäköisesti 1930-lu-
vulla. Alueella kasvavat lehmusrivit on istutettu näihin aikoihin. Puistosommitelma ja leh-
musrivit ovat osittain muuttuneet varikon rakentamisen takia 1950-luvulla. Puistoon alun
perin rakennettu leikkikenttä on sittemmin nurmettunut. Kentän ja Valtimontien välisessä
rinteessä kasvaa monilajista puustoa.

Alueen etelänurkassa kulkee liito-oravan todennäköinen reitti, joka tulee säilyttää puus-
toisena. Reitti yhdistää Kumpulan Kymintien metsän ja Annalanmetsän.

Koskelantie on merkittävä puistokatu. Koskelantien lehmusrivit ovat kaupunkikuvallisesti
arvokkaat. Kunnalliskodintien risteyksestä itään sijaitsevat, vapaamuotoisemmat lehmus-
istutukset eivät ole osa puistokadun alkuperäistä sommitelmaa.

Annalankenttä on riskialuetta hulevesitulvalle.

3.5 Liikenne

Kortteli rajautuu Kustaa Vaasan tiehen ja Koskelantiehen, jotka ovat vilkasliikenteisiä
pääkatuja, sekä Valtimontiehen, joka on rauhallinen asuntokatu. Kustaa Vaasan tie jat-
kuu alueelta koilliseen Lahdenväylän moottoritienä. Lahdenväylän ja Koskelantien välillä
on eritasoliittymä. Koskelantieltä luoteeseen suuntaa Kunnalliskodintie, joka on paikalli-
nen kokoojakatu. Kustaa Vaasan tien keskiarkivuorokausiliikenne suunnittelualueen
kohdalla vuonna 2019 oli n. 37 000 ajoneuvoa, Koskelantien n. 25 000 ja Valtimontien n.
2 000.

Varikkoalueen läpi ei nykyisin kulje julkisia jalankulun ja pyöräliikenteen reittejä. Kaikilla
reunoilla on jalkakäytävät, pääkatujen puolella pääosin myös pyörätiet. Koskelantien
pyörätie jatkuu lounaaseen päin kadun keskellä puukujanteessa. Alueen pohjoisreunalla
pyörätie alittaa Koskelantien ja jatkuu pohjoiseen kohti Vantaanjoen rantaa. Pyöräliiken-
teen tavoiteverkossa on osoitettu Lahdenväylän ylittävälle sillalle sekä Valtimontielle yk-
sisuuntaiset pyöräliikenteen järjestelyt, joita ei ole vielä toteutettu.

Alueen joukkoliikennetarjonta koostuu pääosin Kustaa Vaasan tietä kulkevista 70- ja
700-sarjojen bussilinjoista, joilla on pysäkkipari Valtimontien läheisyydessä. Päivittäinen
vuoromäärä on yli 600 molempiin suuntiin. Vuoroväleissä on pientä epäsäännöllisyyttä,
mutta pääsääntöisesti ne eivät ylitä 5 minuuttia. Lisäksi Koskelantiellä kulkee yksittäisiä
busseja, tällä hetkellä linjat 57 ja 848.

Raitioliikenne ei palvele matkustajia suunnittelualueella. Kustaa Vaasan tiellä ajaa vain
hallivuoroja päivittäisen liikenteen alussa ja lopussa, eikä varikon edustalla ole laitureita.
Yleiskaavassa on osoitettu Kustaa Vaasan tietä myötäilevä raideliikenteen runkoyhteys,
jota suunnitellaan tällä hetkellä Viikin-Malmin pikaraitiotienä (Viima). Pikaraitiotielle to-
teutetaan todennäköisesti pysäkki Valtimontien risteyksen läheisyyteen. Lisäksi Kunnal-
liskodintiellä on tilavaraus uudelle varikon varayhteydelle Pohjolanaukiolta.



3.6 Yhdyskuntatekninen huolto

Suunnittelualueena olevan korttelin ympärillä on kattavasti yhdyskuntateknisen huollon
verkostoja, joihin alueen nykyiset rakennukset ovat liittyneet. Korttelialueella sijaitsevat
johdot ovat pääsääntöisesti kortteleiden rakennuksia palvelevia yksityisiä johtoja.

3.7 Maaperä, rakennettavuus ja pilaantuneisuus

Alueen maaperän olosuhteista on laadittu alustava kuvaus vuonna 2020 (Maa- ja kallio-
peräyksikkö GEO). Maaperä alueella on sekä kitkamaata että koheesiomaata, jonka
päällä täyttömaakerros. Eri laatuisten täyttökerrosten sekä niiden alapuolisen pohjamaan
paksuudet ja laatu vaihtelevat.

Alueen maanpinnan korkeustaso on noin +11...13,5 nykyisen varikon ympäristössä ja
Annalankentän alueella. Kaarihallin ympäristössä maanpinta on noin tasolla +17,5. Tällä
alueella myös kallionpinta nousee noin tasolle +19...20. Alueen sisäiset suuret korkeus-
erot on rajattu korkeilla tukimuureilla.

Pohjavedenpinnan taso on noin 4 metrin syvyydellä maanpinnasta.
Uudet rakennukset perustetaan pääasiassa lyötäville paaluille, alueen pohjoisosassa
myös maanvarainen perustaminen voi alustavien arvioiden mukaan olla mahdollista. Jos
maanpintaa korotetaan nykyisestä, tulee pohjarakentamisen jatkosuunnittelussa ottaa
huomioon siitä aiheutuvat mahdolliset painumat.

Tarkempi maaperäkuvaus, pohjavedenpinnan mittaustiedot sekä olemassa olevien ra-
kennusten perustamistavat esitetään maaperäkuvaus-raportissa (2020).

Alueen maaperässä on vanhojen, paikoittaisille alueille tehtyjen tutkimusten perusteella
haitta-aineita, jotka ovat pääasiassa öljyhiilivetyjä. Alueella on tehty myös pohjaveden
kunnostus- ja tarkkailutoimia vuosien1990-2010 välillä. Alueen maaperän pilaantunei-
suutta koskeva historiaselvitys on tehty vuonna 2021 (Vahanen Environment Oy). Koko
alueen kattavia pilaantuneisuustutkimuksia tullaan tekemään vuonna 2022. Alueen maa-
perä tullaan kunnostamaan siten, että se soveltuu suunniteltuun käyttöön.

3.8 Ympäristöhäiriöt

Suunnittelualueelle kohdistuu liikennemelua sekä ilmanlaatuvaikutuksia etenkin Kustaa
Vaasan tieltä, mutta mahdollisesti myös Koskelantieltä. Nämä vaikutukset tulee ottaa
huomioon etenkin alueelle suunniteltavien asuintalojen sijoittelussa ja massoittelussa
sekä varikon katolle sijoittuvien toimintojen suunnittelussa.

Tärinä- ja runkomeluvaikutuksia saattaa kohdistua lähimpiin asuintaloihin Kustaa Vaa-
san tiellä tulevaisuudessa liikennöivästä Viima-ratikasta ja/tai uuden varikon liikennöin-
nistä sekä sisäisistä toiminnoista.

Kaavoituksen yhteydessä alueelle tullaan laatimaan meluselvitys, jossa selvitetään ja
arvioidaan alueen nykyisiä ja tulevia olosuhteita, ja jossa määritetään esimerkiksi julkisi-
vujen ääneneristystarpeet tarkemmin.



4. Toimeksiannon suunnitte-
luohjeet

4.1 Yleiset tavoitteet

Toimeksiannon tavoitteena on suunnitella tulevaisuuteen katsova monen toiminnon ve-
tovoimainen kortteli, jossa kiertotalous on vahvasti mukana niin rakentamisessa, tiloissa
kuin toiminnoissakin. Korttelista rakentuu innovatiivinen, viihtyisä ja kaupunkimainen toi-
mintaympäristö ja kiertotalouden palvelukeskittymä, jossa liikkuminen on helppoa ja
jonne voi saapua julkisilla, pyörällä, kävellen tai autolla.

Tavoitteena on toteuttamiskelpoinen suunnitteluratkaisu, jossa esteettiset, toiminnalliset
sekä taloudelliset vaatimukset on ratkaistu tasapainoisesti ja innovatiivisesti, ja jonka
pohjalta voidaan muuttaa alueen asemakaava. Ratkaisujen tulee olla Hiilineutraali Hel-
sinki 2035 –ohjelman tavoitteiden mukaisia.

Työ tehdään tiiviissä yhteistyössä julkista ulkotilaa suunnittelevan maisema-arkkitehti-
konsulttityöryhmän kanssa.

Keskeinen osa työtä on kortteliin suunniteltava kiertotalouteen nojaava kaupallinen kon-
septi. Tavoitteena on suunnitella Kaarihallista Helsingin ensimmäinen kiertotalouskaup-
pakeskus. Konsepti suunnitellaan seuraaviin tiloihin: Kaarihalli + Ananastalo + kivijalka-
liiketilat. Varikon katolle suunnitellaan rautakauppa. Konseptin suunnittelussa tulee
tuoda esiin erilaisten toimintojen liiketoiminnalliset edellytykset ja toiminnoissa on paino-
tettava kiertotalouden näkökulmaa ja toimivuutta.

Uudet asuinrakennukset sijoitetaan Valtimontien varteen.

4.2 Kaupunkikuvalliset tavoitteet

Toimeksiannon tavoitteena on suunnitella viihtyisä, vehreä, arkkitehtonisesti mielenkiin-
toinen, kantakaupunkimainen kortteli, joka liittyy luontevasti olemassa olevaan ympäris-
töön ja maisemaan. Erityistä huomiota tulee kiinnittää maantasokerroksen toiminnalli-
suuteen, liiketilojen houkuttelevuuteen ja näkymiseen ympäristössä ja toimintojen liitty-
miseen ja avautumiseen julkiseen tilaan sekä tasoerojen ratkaisemiseen laadukkaasti ja
kekseliäästi.

4.3 Rakennukset ja rakentaminen

Rakennukset suunnitellaan niin, että tilat ovat mahdollisimman joustavia ja mahdolli-
suuksien mukaan myös monikäyttöisiä.

Kortteliin suunnitellaan 2 500 k-m2:n päivittäistavarakauppa. Kaupan pysäköinti tulee
olla lähellä kauppaa.

Korttelin rakentamisessa tulee tutkia mahdollisuudet purkumateriaalin käyttöön. Erityi-
sesti Kaarihallin sisätilan rakentaminen voi tarjota kiinnostavia mahdollisuuksia. Alueen



luonnonkivisiä tukimuurikiviä ja kiveyksiä tulee käyttää alueella siltä osin kuin ne eivät
voi säilyä.

Uusi ratikkavarikko

Työssä suunnitellaan varikolle moderni, mielenkiintoinen, kantakaupunkimaiseen ympä-
ristöön ja muuhun kortteliin sopiva ilme.

Uusi varikko on peittoalaltaan n. 45 000 m2. 1. kerroksessa on ratikkavarikko, jota ei
suunnitella tässä työssä.

 Varikon katolle suunnitellaan liikenteen ja liikkumisen reitit ja seuraavat toiminnot:

-Hkl:n pääkonttori 300 henkilölle, n. 7 500 m2

-Hkl:n ratakorjaamo, n. 8 000 m2

-Hkl:n henkilökunnan auto- ja pyöräpysäköinti

-Kierrätyskeskuksen ulkotoimintoja

-Sortti-pienasema, 2 000 m2

-rautakauppa, n. 10 000 m2

-liiketilojen asiakaspysäköintiä

Katon toiminnot saattavat muuttua kaavoituksen edetessä, siksi ne suunnitellaan tässä
vaiheessa kaaviomaisesti. Tavoitteena on, että suunnitteluratkaisun arkkitehtoninen idea
kestää katon toimintojen muutokset. Katon toimintoihin / mitoituksiin tämän kilpailupro-
sessin aikana mahdollisesti tulleet tarkennukset kerrotaan aloitustapaamisessa.

Kierrätyskeskuksen ja Sortti-pienaseman välisen liikkumisen toimivuus on tärkeää. Asia-
kas ajaa Kierrätyskeskuksen lastausalueelle, jossa henkilökunta arvioi tavaran kunnon.
Jos tavara ei kelpaa myyntiin, asiakas ajaa Sortti-pienasemalle ja heittää tavaran lavalle.
Asiakas voi ajaa myös vain Sortti-pienasemalle ja jättää kierrätykseen kelpaamattoman
tavaran suoraan materiaalikierrätykseen. Asiointi Sortti-pienasemalla ei edellytä asioi-
mista Kierrätyskeskuksessa. Sortti-pienaseman vastaanottopalvelu on osin maksullista,
riippuen jätejakeesta.

Rockplan Oy on suunnitellut Hkl:n toimeksiannosta ratikkavarikkorakennuksen toiminnot
mm. rakenteiden ja sisäisten yhteyksien kannalta. Esim. ratikkavarikon tarvitseman kor-
keamman tilan kohdalla on liitteen suunnitelmassa Sortti-pienaseman ylätaso.

Mahdolliset poistumistiet varikon katon toiminnosta tulee selvittää pelastuslaitoksen
kanssa. Jos poistumisteitä tarvitaan (eli kattoa ei katsota maanpinnaksi, jonne voi pois-
tua), niillä on vaikutusta ratikkavarikon tiloihin ja rakennuksen ulkoasuun.

Kaarihalli

Kaarihalli on mielenkiintoinen monenlaista toimintaa mahdollistava rakennus, joka on
alueen maamerkki. Rakennus on tarkoitus säilyttää, mutta sitä voi suunnitella rohkeasti.
Rakennus on huonossa kunnossa, joten rakennusosia joudutaan uusimaan joka tapauk-
sessa. Neliömäisen pohjan pinta-ala on n. 11 000 m2. Rakennuksessa on myös kellari



ja toimistotiloja. Työssä tutkitaan rakennuksen mahdollisuuksia. Kaarihalliin suunnitel-
laan tilat Kierrätyskeskukselle: 2 500 m2 myymälä + 1 500 m2 tavaranvastaanotto ja
verstas. Tilojen tulee voida muuntua muuhunkin konseptin mukaiseen käyttöön. Lisäksi
Kaarihalliin suunnitellaan kiertotaloutta palvelevia ja rakennuksen toiminta-ajatukseen
sopivia tiloja kuten liike-, ravintola-, toimi- ja palvelutiloja. Muitakin tiloja voi ideoida. Toi-
mintoja on mahdollista ja toivottavaa avata useaan suuntaan, koska rakennusta ympäröi
kahdelta puolelta kansipiha ja yhdellä sivulla on Koskelantien kävely- ja pyörätie.

Suunnitteluratkaisun tulee olla joustava ja mahdollistaa tilojen ja toimintojen kehittymi-
nen ja uudelleen järjesteleminen. Tilojen monikäyttöisyys on tärkeää. Suunnittelussa tu-
lee pyrkiä ratkaisuun, jossa vuokrakustannukset yrityksille olisivat kohtuulliset.

Ananastalo

Ananastalo on tarkoitus säilyttää. Työssä suunnitellaan käyttö rakennukselle. Tavoit-
teena on, että sen toiminta liittyy luontevasti kaarihallin toimintoihin.

Rakennus sijaitsee niin, että sen, Kaarihallin ja uuden varikon väliin jää alemmalla ta-
solla oleva ulkotila. Tilassa on autoreitti varikolle, liikennettä on vähän.

Uudet asuinrakennukset ja pihat

Asuinrakennukset sijoittuvat Valtimontien varteen. Tavoitteena on viihtyisä kadun varsi
ja luonteva liittyminen alueen keskellä olevaan puistoon sekä Koskelantien rakentuviin
tontteihin. 1. kerroksiin suunnitellaan liiketilaa. Asukaspysäköinti suunnitellaan rakenteel-
lisena ja korttelin keskivaiheilla hyödynnetään maaston tasoeroja.

Asuintonttien tulee olla tehokkaita ja ympäröivään kaupunkirakenteeseen sopivia. Suun-
nittelulta toivotaan eläytyvää paneutumista asuntosuunnitteluun ja laadukkaita ja muun-
tojoustavia asuntopohjia ja yhteistiloja. Asuntopohjat suunnitellaan kaaviomaisesti. Yh-
teistilojen mitoituksessa noudatetaan pks-ravan TOPTEN –yhteistilaohjetta.

Asuintonttien tulee olla kaupungin viherkertoimen mukaisia.

Pelastussuunnitelman periaatteet tulee esittää. Omaehtoinen pelastautumisen tulee olla
ensisijainen vaihtoehto.

4.4 Ympäristö

Puisto korttelialueen keskellä pienenee, mutta sinne sijoitetaan jatkossakin pelikenttä.
Pelikentän lisäksi alueelle tutkitaan lähiliikuntapaikan, korisalueen ja pienen leikkipaikan
sijoittamista. Puiston tulee liittyä luontevasti laajempaan viheralueverkostoon ja Kaarihal-
lin pihalle, josta tehdään viihtyisää julkista ulkotilaa. Uuden Viima-ratikan pysäkiltä luo-
daan uusi jalankulun yhteys Kaarihallille ja Koskelantielle.

Varikkoalueisiin liittyvät vanhat tukimuurit ja kiveykset sekä puiston lehmusrivit pyritään
mahdollisuuksien mukaan ainakin osin säilyttämään ja yhdistämään ne uuteen maan-
käyttöön.

Alueen eteläkulmassa kulkevan liito-oravayhteyden säilyminen turvataan.

Toimeksiantoon kuuluu tiivis yhteistyö maisema-arkkitehtikonsultin kanssa, jotta ympä-
ristöön ja julkisiin ulkotiloihin liittyvät tavoitteet sekä alueen rakentamiseen liittyvät tavoit-
teet saadaan sovitettua yhteen.



4.5 Liikennejärjestelyt ja pysäköinti

Suunnittelussa noudatetaan Helsingin yleisiä pysäköintipaikkojen laskentaohjeita (liit-
teenä). Perustellusti voidaan ohjeista poiketa. Lyhytaikaiseen asiointi- ja vieraspysäköin-
tiin voidaan esittää autopaikkoja Valtimontien ja Koskelantien katualueille.

Suunnittelualuetta rajaaville kaduille voidaan esittää vähäisiä muutoksia liikennejärjeste-
lyihin. Valtimontieltä voidaan lisätä uusi katuyhteys alueen sisälle palvelemaan huolto- ja
jakeluliikennettä sekä pysäköintilaitosta. Lisäksi Koskelantien ja Kunnalliskodintien lii-
kennevalo-ohjattuun liittymään toteutetaan neljäs haara, joka palvelee ajoyhteytenä vari-
kon katolle sijoittuvia toimintoja. Katolle sijoittuvat ajoreitit tulee järjestää turvallisesti ja
selkeästi välttäen ylimääräisiä haaroja ja risteyksiä.

Kustaa Vaasan tien liikennejärjestelyt sekä Kunnalliskodintien raideyhteys tulee sovittaa
yhteen Viima-hankkeen kanssa. Erityisesti tulee varata tila pikaraitiotiepysäkille Kustaa
Vaasan tiellä Valtimontien risteyksen läheisyydessä. Kunnalliskodin raideyhteys laskeu-
tuu todennäköisesti Kustaa Vaasan tien tasoon varikon pohjoisreunan ja Koskelantien
välissä ja liittyy Viiman raiteisiin katualueella. Raitiovaunujen sisäänajo varikolle sijoittuu
Kustaa Vaasan tien länsireunaan hieman nykyistä pohjoisemmaksi. Varikon huoltoliiken-
nettä varten voidaan myös esittää paikka erilliselle ajoneuvoliittymälle sisäänajon lähei-
syyteen, mutta pääasialliset ajoreitit tulee suunnitella Koskelantien tai Valtimontien
kautta.

Koko kortteli, mukaan lukien raitiovaunuvarikon katto, tulee suunnitella jalankulun kan-
nalta yhtenäisenä alueena. Alueella noudatetaan esteettömyyden perustasoa. Erityisesti
akseli Kustaa Vaasan tien raitiovaunupysäkiltä kaarihallille ja edelleen sen ohi tai läpi
Koskelantien pohjoispuolelle tulee saada mahdollisimman suoraksi ja selkeäksi. Tällä
yhteydellä paitsi parannetaan suunnittelualueen sisäistä toimivuutta, myös lisätään Kos-
kelan asuinalueiden saavutettavuutta ja vahvistetaan virkistysreittiä Kumpulanlaakson ja
Vantaanjoen välillä.

Pyöräliikenteen osalta noudatetaan voimassa olevaa tavoiteverkkoa. Nykytilaan verrat-
tuna tulee varautua muutoksiin erityisesti Lahdenväylän ylittävällä sillalla ja siihen liitty-
villä reiteillä. Suunnittelualueen sisällä tasoerot hankaloittavat sujuvan pyöräliikenteen
järjestämistä, joten merkittäviä läpiajoreittejä ei suunnitella. Pyöräpysäköinti tulee kuiten-
kin toteuttaa laadukkaasti ja telineille tulee olla luontevat ajoreitit ympäröiviltä kaduilta.

4.6 Hulevedet

Suunnitelmassa tulee esittää hulevesien hallinnan periaatteet. Hulevesiä tulee pyrkiä vii-
vyttämään alueella AFRY:n laatimassa hulevesiselvityksessä (2021) esitettyjen periaat-
teiden mukaisesti sekä tonteilla että yleisillä alueilla. Tonteilla muodostuvia hulevesiä ei
voi ensisijaisesti johtaa viivytettäväksi yleisillä alueilla vaan lähtökohtaisesti tonteilla
muodostuvat hulevedet on viivytettävä tonteilla. Huleveden viivytysmahdollisuudet ton-
teilla tulee selvittää työssä: millaisin järjestelyin on toteutettavissa esitetty viivytysvaati-
mus 1 m3/100 m2 läpäisemätöntä pintaa.

Hulevesiä voi hyödyntää mahdollisuuksien mukaan elävöittävänä elementtinä puistossa.
Hulevesien suunnittelua tulee tehdä tiiviissä yhteistyössä maisema-arkkitehtisuunnittelu-
työn kanssa.



4.7 Kunnallistekniikka

Kunnallisteknisten verkostojen suunnittelu ei sisälly tähän toimeksiantoon.

Ratikkavarikon tontin pohjoisosassa tontin puolella sijaitseva yleinen hulevesiviemäri
(karttamerkintä 1240/1100) on tutkittu pystyttävän siirtämään katualueelle, eikä sitä var-
ten ole tarpeen jättää rakentamista rajoittavaa johtokujavarausta tontille.



5. Yhteenveto suunnittelutavoit-
teista

Toimeksiannon erityiset tavoitteet:

 Kantakaupunkimainen, houkutteleva ja arkkitehtuuriltaan mielenkiintoinen kortteli, jossa
on helppo liikkua

 Kiinnostava ja toteuttamiskelpoinen kiertotalouteen nojaava kaupallinen konsepti
 Säilytettäviä rakennuksia, tiloja, kasvillisuutta, tukimuureja ja kiveyksiä sekä tasoeroja

kekseliäästi hyödyntävä ratkaisu
 Kaupunkikuvallinen laatu, maantasokerrosten käsittely ja katutilojen viihtyisyys
 Kiertotaloutta ja Hiilineutraali Helsinki 2035 –tavoitteita toteuttava ratkaisu sekä muut

ympäristönäkökulmat kuten kestävä hulevesien hallinta
 Laadukkaat ja joustavat asunnot ja yhteistilat
 Kustannusten ja laadun tasapaino, toteutuskelpoisuus



6. Suunnitteluasiakirjojen laa-
dintaohjeet

Välipalautusten suunnitteluasiakirjojen esitystapa on vapaa; tärkeintä on, että ideat välit-
tyvät. Lopullisissa suunnitteluasiakirjoissa aineiston tulee olla saavutettava. Planssien
koko on valinnainen, mutta niiden tulee olla tulostettavissa A3-kokoisiksi pienennöksiksi
luettavuuden kärsimättä. Kaikkiin mittakaavallisiin kuviin tulee lisätä mittakaavajana.

6.1 Valmiit suunnitteluasiakirjat

1. Asemapiirros 1:500
 esitetään tämän konsulttityön sekä maisemasuunnittelukonsulttityön yhteinen ase-

mapiirros, josta ilmenee rakennusten/tonttien/toimintojen liittyminen julkiseen ulko-
tilaan sekä olemassa oleviin jalankulun ja pyöräilyn reitteihin sekä raitiotie

 esitetään rakennukset varjostettuina (valo 45 asteen kulmassa lounaasta), piha-
ratkaisut, huolto- ja pelastusliikenteen periaatteet, pysäköintiratkaisu (mm. sijainti
ja sisäänkäynnit) ja alustava korkomaailma

2. Maastoleikkaukset 1:500
 riittävä määrä kuvaamaan suunnitteluratkaisuja
 olennaista esittää korttelirakenteen suhde rakennettuun ympäristöön, katuihin,

maisemaan ja maastonmuotoihin

3. Pohjapiirrokset/kaaviot rakennuksista 1:500 sekä pysäköintilaitosten toiminnallinen
ratkaisu
 1. kerroksen toiminnot ja niiden liittyminen pihaan tulee näyttää

4. Julkisivut 1:500
 esitetään aukotus niin, että idea hahmottuu sekä pintamateriaalit ja värit

5. Ulkoperspektiivikuvat
 vähintään yksi kaikilta kadun varsilta ja yksi korttelin keskiosasta
 viistoilmakuvasovitus (annettuihin kuviin)

6. Lyhyt selostus
 omana tiedostonaan
 pinta-ala- ja tehokkuustiedot

7. Kaupallinen konsepti
 omana tiedostonaan
 helposti hahmotettava eri toimintoja kuvaava kaavio

8. Suunnitelman 3d-massamalli
 dgn-, SketchUp- ja Archicad20 –tiedostoina



6.2 Ehdotusten sisältö ja esitystapa

Suunnitelman tulee sisältää kaikki asiakirjat ja niiden tulee sisällöltään vastata toimeksi-
annon järjestäjän asettamia vaatimuksia.

Toimeksiannon järjestäjällä on oikeus käyttää piirustusmateriaalia sekä annettuja tilasto-
tietoja esittely- ja julkaisutarkoituksiin, ellei kilpailija sitä nimenomaan joltain osin kiellä.

Asiakirjoihin liittyvien tekijän- sekä käyttö- ja keksijänoikeuskysymyksien osalta noudate-
taan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Toimeksiannon järjestäjällä on oikeus hylätä suun-
nitelma, jos se ei noudata asiakirjavaatimuksia. Tällöin palkkiota ei makseta.

6.3 Asiakirjojen sisäänjättö

Suunnitelmat toimitettava sähköpostilla Sari Ollilalle (sari.ollila@hel.fi) viikkoa ennen so-
vittua tapaamista. Sähköpostin liitetiedoston maksimikoko on 15 Mt. Mikäli tiedostot ovat
yli tämän, aineisto voidaan toimittaa konsultin omalla tiedostojenjakopalvelulla.


