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Helsingin kaupunki

SOPIMUS TAIMENEN JA SITAN NOUSUVAELLUS-SELVI-
TYKSESTA (TELEMETRIATUTKIMUS) VANHANKA U-
PUNGINKOSKELLA JA VANTAANJOELLA

Sopijapuolet ja yhteyshenkilot

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. (jaljempana myos "Yhdistys” tai "VHVSY”)
Y-tunnus: 0290221-9

Ratamestarinkatu 7 b (3. krs), 00520 Helsinki

Yhteyshenkil6:

Helsingin kaupunki, kaupunkiympariston toimiala (jaljempana myos "Helsingin kaupunki”)
Y-tunnus: 0201256-6

Kansakoulukatu 3, PL 58215, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Yhteyshenkil6:

Tausta

Kaikissa kalojen nousua parantavissa hankkeissa, kuten kalateiden rakentamisessa, on ensiarvoisen tarkeaa
varmistaa, ettd kalat 16ytavat nousuvaylan tehokkaasti, ja ettd kalat kykenevat uimaan sen lapi. Taman tutki-
minen kannattaa aloittaa jo ennen kalatien rakentamista, silld kalojen kayttaytyminen vaellusesteen alla an-
taa tarkeaa tietoa kalatien suunnittelua varten. Esimerkkina vahdisen seurannan aiheuttamista ongelmista
voidaan pitaa Tikkurilankosken kalatieta, joka valmistui vuonna 1994, mutta jonka koko elinkaaren aikana
epailtiin, etteivat kalat paase kalatiesta ylos, ja etta kalatie tukkeutuu helposti (Janatuinen 2012). Asiaa ei
kuitenkaan selvitetty, ja lopulta pato purettiin vuonna 2019.

Myo6s Vanhankaupunginkosken itdhaaran alkuperainen kalatie on valmistumisensa (1986) jalkeen kertaalleen
uusittu vuonna 1999, mutta kalojen nousun tiedetadn olevan rajoittunutta ainakin siian ja vimman osalta
(Karppinen ym. 2010, Pohjola 2010). Nyt suunniteltu kalatien parantelu ja kunnostus tarvitsevat tuekseen
laadukkaan selvityksen kalojen liikkeistda Vanhankaupunginkoskella ennen ja jalkeen kunnostuksen, jotta toi-
menpiteiden onnistuminen varmistetaan. Parhaiten tdma onnistuu merkitsemallad jokeen nousevia sukukyp-
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sid meritaimenia radioldhettimilld, jotka mahdollistavat kalojen liikkeiden tarkan seuraamisen nousuvaelluk-
sen eri vaiheissa. Samalla aukeaa mahdollisuus tutkia kalojen liikkeitd myos Keravanjoessa, jossa rakennettu-
jen kalateiden toimintaa ei ole aiemmin tutkittu lainkaan, eika uusille hankkeille ole vaelluskalojen osalta
maadrattyja seurantaohjelmia.

Osana tutkimuskokonaisuutta tarkastellaan myds, missa maarin Kirkonkyldan ja Vantaankoskien padot estavat
kalojen nousua, toimiiko Kellokosken kalatien suunnitellusti ja toimiiko Haarajoelle rakennettava padon ohi-
tusratkaisu. Tama sopimus ja Helsingin kaupungin kustannusosuus kattavat Vanhankaupunginkoskeen koh-
distuvan osuuden tutkimuksesta.

Sopimuksen tarkoitus ja kohde

Talla sopimuksella sovitaan Helsingissa Vanhankaupunginkoskella ja Vantaanjoella toteutettavasta taimenen
ja siian nousuvaellusselvityksesta, ns. telemetriatutkimuksesta vuosille 2020 -2023, joista 2021 on valivuosi.
Tutkimusmenetelmina hankkeessa kaytetdaan radiotelemetriaa seka VAKI-tyyppisista kalatiehen asennetta-
vaa kalalaskuria. Telemetriamerkeilla varustettavat taimenet pyydetaan Vanhankaupunginkosken alapuoli-
sesta suvannosta ja tarvittaessa Keravanjoen alaosasta. Kaloja pyritdan merkitsemaan 30-50 kappaletta per
vuosi. Pyydetyt kalat varustetaan radioldahettimella, seka ulkoisesti nakyvalla nuolimerkilla, jonka jalkeen ne
vapautetaan pyyntipaikan valittémaan laheisyyteen. Ulkoisen merkin tarkoituksena on tehda merkityista ka-
loista helposti erotettavia esim. kuduntarkkailijoille ja kalan mahdollisesti saaliiksi saaville kalastajille. Nain
kalojen sijainnista vesistdssa on mahdollista saada myos kansalaisten ilmoittamia havaintoja, jotka voidaan
varmistaa lukemalla Idhettimen signaali. Hankkeen ensimmaisena vuonna merkitddn 30-50 Vanhankaupun-
ginkosken alapuolisesta suvannosta pyydettya meritaimenta ja 10-20 siikaa. Siikoja koskeva seuranta uusi-
taan Vanhankaupunginkosken itdhaaran kunnostamisen jalkeen. Tavoitteena on varmistaa kunnostuksen
onnistuminen myds siian osalta.

Merkittyja meritaimenia jaljitetdaan kulkemalla ympari vesistoaluetta kannettavan vastaanottimen kanssa.
Kannettavan vastaanottimen lisdksi kalojen liikkeitd seurataan 6-8 automaattisella, kiinteasti paikoilleen ase-
nettavalla loggeri-asemalla. Kolme loggeria sijoitetaan Vanhankaupunginkoskelle, Iansihaaran padon alapuo-
lelle seka itdhaaran kalatien ala- ja ylaosaan.

Vuoden 2020 loppukesalld/syksylla kerataan lahtotietoja Vanhankaupunginkosken itdhaaran kalatien kun-
nostussuunnitelman laadintaa varten. Vuosien 2022 - 2023 seurannalla kerdtaan tietoa itdharan kunnostuk-
sen jalkeisesta tilanteesta, ja varmistetaan toteutetun ratkaisun toimivuus. Koska ldhtékohtaisesti kunnos-
tussuunnitelman toteutus tapahtuu 2021 — 2022 talvena (kuivatyond), mahdollisesti vasta 2022 — 2023,
vuonna 2021 kalojen nousuvaelluksen selvittdmisessa pidetdan valivuosi, ja toteutetun kunnostussuunnitel-
man toimivuuden tarkastelu tehddan vuosina 2022 ja 2023. Hankesuunnitelmassa (liite 1) on tarkemmin ku-
vattu kokonaishanketta ja -tutkimusta.
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Kustannussuunnitelma ja rahoitus vuosina 2020 ja 2022 - 2023

Hankkeen kokonaiskustannukset vuosina 2020 ja 2022 - 2023 ovat 311 670 € (ALV 0), josta

e telemetriaseuranta 206 670 €
e muut selvitykset 43 500 €
e tulosten raportointi ja esittely 24 000 €
e hankkeen koordinointi ja viestinta 43500 €

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry hakee hanketydn kustannuksiin avustusta maa- ja
metsadtalousministeriosta kansallisen kalatiestrategian rahoituksesta 50 % kokonaiskustannuksista, koska
tyon tulokset ovat yleishyodyllisia ja hyddynnettavissa myos muualla.

Kokonaishankkeen rahoitukseen osallistuvat myos Keravan kaupunki ja Helsinki-Espoo kalatalousalue seka
Vantaanjoen kalatalousalue. Hanke ja siihen liittyvat selvitykset toteutetaan kokonaisuudessaan hankesuun-
nitelman mukaisesti vain, mikali sille myonnetadan MMM:sta 50 % rahoitus kokonaiskustannuksista.

Hankkeen rahoitus jakaantuu seuraavasti:

e Helsingin kaupunki 128988 €
e Keravan kaupunki 8949 €
e Helsinki-Espoo kalatalousalue 8949 €
e Vantaanjoen kalatalousalue 8949 €

e Kansallinen kalatiestrategia-rahoitus (MMM) 155835 €

Sopimuksen liitteena on erillinen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma (liite 2), jossa on avattu eri tyovai-
heiden sisalto. Esitettyjen rahoitusosuuksien edellytys on, ettd tyé saa MMM:sta rahoitusta 50 % kokonais-
kuluista.

Hankkeen toteutus ja raportointi

Tehtdvasta tyosta sekd tyossa kaytettdvien alihankkijoiden osuudesta vastaa Vantaanjoen ja Helsingin seu-
dun vesiensuojeluyhdistys ry.
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Tulosten raportointi ja laskutus

Tyosta laaditaan vuosittain tulosraportti, joka toimitetaan tyon rahoittajille heti sen valmistuttua. Tyo lasku-
tetaan vuosittain raportin toimittamisen jalkeen. Helsingin kaupungin vuotuinen osuus rahoituksesta vuo-
sina 2020, 2022 ja 2023 on 42 996 € (ALV 0 %). Hankkeen loppuraportti valmistuu kevattalvella 2024, jonka
jalkeen laskutetaan viimeinen tutkimusvuosi (2023). Helsingin kaupungilla on optio tilata tyon toteutus myos
vuonna 2024, jos kunnostuksen toteutus valmistuu vasta vuonna 2023 tai kunnostuksen viimeistelytoihin
liittyen tarvitaan lisatutkimusta.

Yhdistys raportoi hankkeen eri sopimusosapuolille vuosittain toiminnasta ja rahoituksen toteutumisesta kun-
kin vuoden maaliskuun loppuun mennessa.

Oikeudet tulosaineistoon

Tulosaineisto tarkoittaa kaikkea tassa tutkimushankkeessa aikaansaatua tietoa sekd muuta aineistoa formaa-
tista riippumatta. Helsingin kaupunki saa ilman erillista korvausta peruuttamattoman kayttéoikeuden sopi-
muksen kohteena olevan tutkimuksen tulosaineistoon. Kayttdoikeus sisdltda oikeuden kayttaa, kopioida, jat-
kokehittaa, tehda tai teettdd muutoksia seka hyddyntaa tulosaineistoa. Oikeudet tulosaineistoon ovat samat
kaikilla hankkeen osapuolilla.

Hankkeessa syntyvat raportit ovat julkista materiaalia, jotka Helsingin kaupunki saa julkaista verkkosivuillaan
ja hyddyntaa toiminnassaan.

Sopijapuolet sitoutuvat siihen, ettd tulosaineisto tullaan julkaisemaan mahdollisimman laajasti ja siten, etta
my6s kolmannet osapuolet voivat sitd hyodyntaa.

Yhdistys vastaa siita, etteivat Helsingin kaupungille luovutettavat tulosaineistot loukkaa kolmannen osapuo-
lien immateriaalioikeuksia.

Sopimuksen purkaminen ja vahingonkorvaus

Sopimus voidaan purkaa olennaisen viivastyksen perusteella. Sopijapuolella on oikeus saada vahingonkor-
vausta toisen sopijapuolen sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta valittomasta vahingosta. Sopijakumppani ei
vastaa valillisista tai epasuorista vahingoista, ellei vahinkoja ole aiheutettu tahallisesti tai torkealla tuotta-
muksella. Vahingonkorvauksen enimmaismaara rajautuu Helsingin kaupungin rahoitusosuuden maaraan,
ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai torkealla tuottamuksella.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tahan sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry
Ratamestarinkatu 7 b (3. krs), 00520 Helsinki

vhvsy@vantaanjoki i wwuw.vantaanjoki.fi



HANKESOPIMUS 5(6)

26.6.2020

Tasta sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritdan ensisijaisesti ratkaisemaan sopijapuol-
ten vilisin neuvotteluin. Jollei erimielisyyttd saada sovittua, saatetaan asia Helsingin kardjaoikeuden ratkais-
tavaksi.

Sopimusmuutokset ja sopimuksen siirtdminen

Sopimukseen tehtavat muutokset tulee tehda kirjallisesti molempien sopijapuolten allekirjoittamalla sopi-
muksen muutoksella. Yhdistyksella ei ole oikeutta siirtaa sopimusta kolmannelle ilman Helsingin kaupungin
etukateista kirjallista suostumusta.

Sopimuksen voimaantulo
Tama sopimus tulee voimaan seuraavien ehtojen tayttyessa:

Sopimus on kummankin sopijapuolen allekirjoittama, ja

Yhdistys on allekirjoittanut vastaavat hankesopimukset Keravan kaupungin, Helsinki-Espoon kalatalousalu-
een seka Vantaanjoen kalatalousalueen kanssa.

Sopimuksen liitteet ja sopimusasiakirjojen soveltamisjarjestys

1) Hankesuunnitelma Vantaanjoki nousuvaellusselvitys VHVSY
2) Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Vantaanjoki nousuvaellusselvitys VHVSY

Mikali asiakirjat ovat sisall6ltaan ristiriitaisia, noudatetaan kysymyksessa olevan seikan osalta ensisijaisesti
tata sopimusasiakirjaa ja sen jalkeen sopimuksen liitteitd numerojarjestyksessa pienimmasta suurimpaan.

Allekirjoitukset

Tata sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

Helsingissa . .2020 Helsingissa . .2020
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vsy ry Helsingin kaupunki, kaupunkiymparistén toimiala
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toiminnanjohtaja kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupaallikko

Liitteet: 1) Hankesuunnitelma Vantaanjoki nousuvaellusselvitys VHVSY
2) Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Vantaanjoki nousuvaellusselvitys VHVSY
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