
  

  

 HANKESOPIMUS 1 (6) 

  

 26.6.2020  

 

 

 

 

 

 
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry  

Ratamestarinkatu 7 b (3. krs), 00520 Helsinki  
vhvsy@vantaanjoki.fi  

 

 

Helsingin kaupunki 

 

 

SOPIMUS TAIMENEN JA SIIAN NOUSUVAELLUS-SELVI-

TYKSESTÄ (TELEMETRIATUTKIMUS) VANHANKAU-

PUNGINKOSKELLA JA VANTAANJOELLA 

 

Sopijapuolet ja yhteyshenkilöt  

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. (jäljempänä myös ”Yhdistys” tai ”VHVSY”) 

Y-tunnus: 0290221-9 

Ratamestarinkatu 7 b (3. krs), 00520 Helsinki 

Yhteyshenkilö: 

 

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala (jäljempänä myös ”Helsingin kaupunki”) 

Y-tunnus: 0201256-6 

Kansakoulukatu 3, PL 58215, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Yhteyshenkilö:  

 

 

Tausta 

Kaikissa kalojen nousua parantavissa hankkeissa, kuten kalateiden rakentamisessa, on ensiarvoisen tärkeää 

varmistaa, että kalat löytävät nousuväylän tehokkaasti, ja että kalat kykenevät uimaan sen läpi. Tämän tutki-

minen kannattaa aloittaa jo ennen kalatien rakentamista, sillä kalojen käyttäytyminen vaellusesteen alla an-

taa tärkeää tietoa kalatien suunnittelua varten. Esimerkkinä vähäisen seurannan aiheuttamista ongelmista 

voidaan pitää Tikkurilankosken kalatietä, joka valmistui vuonna 1994, mutta jonka koko elinkaaren aikana 

epäiltiin, etteivät kalat pääse kalatiestä ylös, ja että kalatie tukkeutuu helposti (Janatuinen 2012). Asiaa ei 

kuitenkaan selvitetty, ja lopulta pato purettiin vuonna 2019. 

Myös Vanhankaupunginkosken itähaaran alkuperäinen kalatie on valmistumisensa (1986) jälkeen kertaalleen 

uusittu vuonna 1999, mutta kalojen nousun tiedetään olevan rajoittunutta ainakin siian ja vimman osalta 

(Karppinen ym. 2010, Pohjola 2010). Nyt suunniteltu kalatien parantelu ja kunnostus tarvitsevat tuekseen 

laadukkaan selvityksen kalojen liikkeistä Vanhankaupunginkoskella ennen ja jälkeen kunnostuksen, jotta toi-

menpiteiden onnistuminen varmistetaan. Parhaiten tämä onnistuu merkitsemällä jokeen nousevia sukukyp-



  

  

 HANKESOPIMUS 2 (6) 

  

 26.6.2020  

 

 

 

 

 

 
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry  

Ratamestarinkatu 7 b (3. krs), 00520 Helsinki  
vhvsy@vantaanjoki.fi  

 

 

siä meritaimenia radiolähettimillä, jotka mahdollistavat kalojen liikkeiden tarkan seuraamisen nousuvaelluk-

sen eri vaiheissa. Samalla aukeaa mahdollisuus tutkia kalojen liikkeitä myös Keravanjoessa, jossa rakennettu-

jen kalateiden toimintaa ei ole aiemmin tutkittu lainkaan, eikä uusille hankkeille ole vaelluskalojen osalta 

määrättyjä seurantaohjelmia. 

Osana tutkimuskokonaisuutta tarkastellaan myös, missä määrin Kirkonkylän ja Vantaankoskien padot estävät 

kalojen nousua, toimiiko Kellokosken kalatien suunnitellusti ja toimiiko Haarajoelle rakennettava padon ohi-

tusratkaisu. Tämä sopimus ja Helsingin kaupungin kustannusosuus kattavat Vanhankaupunginkoskeen koh-

distuvan osuuden tutkimuksesta. 

 

Sopimuksen tarkoitus ja kohde 

 

Tällä sopimuksella sovitaan Helsingissä Vanhankaupunginkoskella ja Vantaanjoella toteutettavasta taimenen 

ja siian nousuvaellusselvityksestä, ns. telemetriatutkimuksesta vuosille 2020 -2023, joista 2021 on välivuosi.  

Tutkimusmenetelminä hankkeessa käytetään radiotelemetriaa sekä VAKI-tyyppisistä kalatiehen asennetta-

vaa kalalaskuria. Telemetriamerkeillä varustettavat taimenet pyydetään Vanhankaupunginkosken alapuoli-

sesta suvannosta ja tarvittaessa Keravanjoen alaosasta. Kaloja pyritään merkitsemään 30-50 kappaletta per 

vuosi. Pyydetyt kalat varustetaan radiolähettimellä, sekä ulkoisesti näkyvällä nuolimerkillä, jonka jälkeen ne 

vapautetaan pyyntipaikan välittömään läheisyyteen. Ulkoisen merkin tarkoituksena on tehdä merkityistä ka-

loista helposti erotettavia esim. kuduntarkkailijoille ja kalan mahdollisesti saaliiksi saaville kalastajille. Näin 

kalojen sijainnista vesistössä on mahdollista saada myös kansalaisten ilmoittamia havaintoja, jotka voidaan 

varmistaa lukemalla lähettimen signaali. Hankkeen ensimmäisenä vuonna merkitään 30-50 Vanhankaupun-

ginkosken alapuolisesta suvannosta pyydettyä meritaimenta ja 10-20 siikaa. Siikoja koskeva seuranta uusi-

taan Vanhankaupunginkosken itähaaran kunnostamisen jälkeen. Tavoitteena on varmistaa kunnostuksen 

onnistuminen myös siian osalta. 

Merkittyjä meritaimenia jäljitetään kulkemalla ympäri vesistöaluetta kannettavan vastaanottimen kanssa. 

Kannettavan vastaanottimen lisäksi kalojen liikkeitä seurataan 6-8 automaattisella, kiinteästi paikoilleen ase-

nettavalla loggeri-asemalla. Kolme loggeria sijoitetaan Vanhankaupunginkoskelle, länsihaaran padon alapuo-

lelle sekä itähaaran kalatien ala- ja yläosaan. 

Vuoden 2020 loppukesällä/syksyllä kerätään lähtötietoja Vanhankaupunginkosken itähaaran kalatien kun-

nostussuunnitelman laadintaa varten. Vuosien 2022 - 2023 seurannalla kerätään tietoa itäharan kunnostuk-

sen jälkeisestä tilanteesta, ja varmistetaan toteutetun ratkaisun toimivuus. Koska lähtökohtaisesti kunnos-

tussuunnitelman toteutus tapahtuu 2021 – 2022 talvena (kuivatyönä), mahdollisesti vasta 2022 – 2023, 

vuonna 2021 kalojen nousuvaelluksen selvittämisessä pidetään välivuosi, ja toteutetun kunnostussuunnitel-

man toimivuuden tarkastelu tehdään vuosina 2022 ja 2023. Hankesuunnitelmassa (liite 1) on tarkemmin ku-

vattu kokonaishanketta ja -tutkimusta. 
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Kustannussuunnitelma ja rahoitus vuosina 2020 ja 2022 - 2023 

 

Hankkeen kokonaiskustannukset vuosina 2020 ja 2022 - 2023 ovat 311 670 € (ALV 0), josta  

 telemetriaseuranta   206 670 € 

 muut selvitykset        43 500 € 

 tulosten raportointi ja esittely       24 000 € 

 hankkeen koordinointi ja viestintä     43 500 € 

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry hakee hanketyön kustannuksiin avustusta maa- ja 

metsätalousministeriöstä kansallisen kalatiestrategian rahoituksesta 50 % kokonaiskustannuksista, koska 

työn tulokset ovat yleishyödyllisiä ja hyödynnettävissä myös muualla.  

Kokonaishankkeen rahoitukseen osallistuvat myös Keravan kaupunki ja Helsinki-Espoo kalatalousalue sekä 

Vantaanjoen kalatalousalue. Hanke ja siihen liittyvät selvitykset toteutetaan kokonaisuudessaan hankesuun-

nitelman mukaisesti vain, mikäli sille myönnetään MMM:sta 50 % rahoitus kokonaiskustannuksista. 

 

Hankkeen rahoitus jakaantuu seuraavasti: 

 Helsingin kaupunki   128 988 €  

 Keravan kaupunki       8 949 €  

 Helsinki-Espoo kalatalousalue      8 949 € 

 Vantaanjoen kalatalousalue      8 949 € 

 Kansallinen kalatiestrategia-rahoitus (MMM) 155 835 € 

 
Sopimuksen liitteenä on erillinen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma (liite 2), jossa on avattu eri työvai-

heiden sisältö. Esitettyjen rahoitusosuuksien edellytys on, että työ saa MMM:sta rahoitusta 50 % kokonais-

kuluista.  

 

Hankkeen toteutus ja raportointi 

Tehtävästä työstä sekä työssä käytettävien alihankkijoiden osuudesta vastaa Vantaanjoen ja Helsingin seu-

dun vesiensuojeluyhdistys ry. 
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Tulosten raportointi ja laskutus 

 
Työstä laaditaan vuosittain tulosraportti, joka toimitetaan työn rahoittajille heti sen valmistuttua. Työ lasku-

tetaan vuosittain raportin toimittamisen jälkeen. Helsingin kaupungin vuotuinen osuus rahoituksesta vuo-

sina 2020, 2022 ja 2023 on 42 996 € (ALV 0 %). Hankkeen loppuraportti valmistuu kevättalvella 2024, jonka 

jälkeen laskutetaan viimeinen tutkimusvuosi (2023). Helsingin kaupungilla on optio tilata työn toteutus myös 

vuonna 2024, jos kunnostuksen toteutus valmistuu vasta vuonna 2023 tai kunnostuksen viimeistelytöihin 

liittyen tarvitaan lisätutkimusta.  

Yhdistys raportoi hankkeen eri sopimusosapuolille vuosittain toiminnasta ja rahoituksen toteutumisesta kun-

kin vuoden maaliskuun loppuun mennessä. 

Oikeudet tulosaineistoon  

Tulosaineisto tarkoittaa kaikkea tässä tutkimushankkeessa aikaansaatua tietoa sekä muuta aineistoa formaa-

tista riippumatta. Helsingin kaupunki saa ilman erillistä korvausta peruuttamattoman käyttöoikeuden sopi-

muksen kohteena olevan tutkimuksen tulosaineistoon. Käyttöoikeus sisältää oikeuden käyttää, kopioida, jat-

kokehittää, tehdä tai teettää muutoksia sekä hyödyntää tulosaineistoa. Oikeudet tulosaineistoon ovat samat 

kaikilla hankkeen osapuolilla. 

Hankkeessa syntyvät raportit ovat julkista materiaalia, jotka Helsingin kaupunki saa julkaista verkkosivuillaan 

ja hyödyntää toiminnassaan.  

Sopijapuolet sitoutuvat siihen, että tulosaineisto tullaan julkaisemaan mahdollisimman laajasti ja siten, että 

myös kolmannet osapuolet voivat sitä hyödyntää.  

Yhdistys vastaa siitä, etteivät Helsingin kaupungille luovutettavat tulosaineistot loukkaa kolmannen osapuo-

lien immateriaalioikeuksia.  

Sopimuksen purkaminen ja vahingonkorvaus 

Sopimus voidaan purkaa olennaisen viivästyksen perusteella. Sopijapuolella on oikeus saada vahingonkor-

vausta toisen sopijapuolen sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta välittömästä vahingosta. Sopijakumppani ei 

vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista, ellei vahinkoja ole aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuotta-

muksella. Vahingonkorvauksen enimmäismäärä rajautuu Helsingin kaupungin rahoitusosuuden määrään, 

ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella. 

 

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen 

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 



  

  

 HANKESOPIMUS 5 (6) 

  

 26.6.2020  

 

 

 

 

 

 
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry  

Ratamestarinkatu 7 b (3. krs), 00520 Helsinki  
vhvsy@vantaanjoki.fi  

 

 

Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijapuol-

ten välisin neuvotteluin. Jollei erimielisyyttä saada sovittua, saatetaan asia Helsingin käräjäoikeuden ratkais-

tavaksi. 

Sopimusmuutokset ja sopimuksen siirtäminen 

Sopimukseen tehtävät muutokset tulee tehdä kirjallisesti molempien sopijapuolten allekirjoittamalla sopi-

muksen muutoksella. Yhdistyksellä ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman Helsingin kaupungin 

etukäteistä kirjallista suostumusta. 

Sopimuksen voimaantulo 

Tämä sopimus tulee voimaan seuraavien ehtojen täyttyessä: 

Sopimus on kummankin sopijapuolen allekirjoittama, ja 

Yhdistys on allekirjoittanut vastaavat hankesopimukset Keravan kaupungin, Helsinki-Espoon kalatalousalu-

een sekä Vantaanjoen kalatalousalueen kanssa. 

 

Sopimuksen liitteet ja sopimusasiakirjojen soveltamisjärjestys 

 

1) Hankesuunnitelma Vantaanjoki nousuvaellusselvitys VHVSY 

2) Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Vantaanjoki nousuvaellusselvitys VHVSY                                       

Mikäli asiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaisia, noudatetaan kysymyksessä olevan seikan osalta ensisijaisesti 

tätä sopimusasiakirjaa ja sen jälkeen sopimuksen liitteitä numerojärjestyksessä pienimmästä suurimpaan. 

 

Allekirjoitukset 

 

Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.  

 

 

Helsingissä   __.__.2020                Helsingissä   __.__.2020 

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vsy ry     Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala 

 

_________________________________    ______________________________ 
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toiminnanjohtaja   kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö 

  

 

 

 

Liitteet:  1) Hankesuunnitelma Vantaanjoki nousuvaellusselvitys VHVSY 

                          2) Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Vantaanjoki nousuvaellusselvitys VHVSY                                      

     


