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Yleiskuvaus 
 
Tämä purkutyöselostus on tehty osoitteessa Vuorikatu 24, 00100 Helsinki sijaitsevaa 
toimistorakennuksen purkua varten. Kohde on vuonna 1965 rakennettu toimistorakennus 
maanmittauslaitokselle. Rakennuksessa on kaksi kellarikerrosta sekä seitsemän 
maanpäällistä kerrosta, joista ylimmässä on hissikonehuone ja muita teknisiä tiloja. Pinta-
alaltaan ylin kerros on noin viidesosan alemman kerroksen pinta-alasta. 
 
Rakennuksen runko on paikallavalettu pilari-palkkilaatasto. Hissi- / porraskuilun seinät ovat 
jäykistäviä paikallavalettuja betoniseiniä. Lisäksi kellarin ulkokehää kiertävät 
maanpaineseinät ovat paikallavalettuja betoniseiniä. Rakennuksen pilarit ovat pääosin 
poikkileikkaukseltaan neliskanttisia tai pyöreitä ja ne ovat dimensioiltaan 500 x 500, 600 x 
600, D600 ja D700. Maanpäällisissä kerroksissa palkkien dimensiot ovat pääosin H400 x 
B620 tai H400 x B510 ja laatan vahvuus 150 mm tai 180 mm. 
 
Kellarissa palkkien dimensiot vaihtelevat välillä H700…H530 x B650…B300. Alemman 
kellarin kattolaatan vahvuus on 190 mm väestönsuojaa lukuunottamatta, jossa kattolaatan 
vahvuus on 400 mm. Väestönsuojan ja kellarin ulkoseinät ovat vahvuudeltaan 400 mm:siä. 
Ylemmän kellarin kattolaatan vahvuus vaihtelee alueittain 150 mm:n ja 220 mm:n välillä. 
Hissi- / porraskuilun seinien vahvuus vaihtelee välillä 150 mm… 300 mm. 
 
Vuonna 2007 kattavan saneerauksen yhteydessä rakennettiin kellariin arkistotiloja, jonka 
vuoksi alemman kellarin kattoa on vahvistettu mm. UNP240 ja UNP400 teräspalkein. 
Lisäksi rakennuksen vesikatolle rakennettiin raitisilmakammio, poistopuhallinkatos sekä 
sisäpuoliset salaojat ja pihakannen vedeneristeet uusittiin. 
 
Kohteeseen on tehty haitta-ainekartoitus Suomen Sisäilmakeskus Oy:n toimesta 
22.12.2015. Haitta-ainepurun ja sen jätteen käsittelyn osalta on purkutyön tekijän 
noudatetta sen antamia ohjeita. 
 
Purkutöissä on otettava huomioon Helsingin kaupungin järjestyssäännöt purkutöiden 
osalta. Lähinnä  kyseeseen tulee purkutyönaikaiset ympäristövaikutukset esim. 
liikennejärjestelyt, melu ja pölyn leviämisen minimointi sekä purkutyöalueen  suojaus ja 
aitaus. 
 
Ilmoitus purkutyöhön ryhtymisestä on tehtävä kirjallisena Helsingin 
rakennusvalvontavirastoon viimeistään 30 vrk. ennen purkutöihin ryhtymistä. Samassa 
yhteydessä tulee tehdä ilmoitus rakennuksen poistumasta Väestörekisterikeskukselle. 
Lisäksi Ympäristökeskukselle tulee tehdä ilmoitus purkujätteen syntymästä ja  
sijoittamisesta. 
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1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 

1.1 Rakennuskohde ja sijainti 

Kohde on Senaatti-kiinteistöjen omistama toimistorakennus osoitteessa Vuorikatu 24, 
00100 Helsinki. 

1.2 Rakennuttaminen ja valvonta 
Jatke Oy 
Jämsänkatu 2, Pikseli 
00520 Helsinki 
 
Projektipäällikkö Mikko Toivanen 040 582 1787 mikko.toivanen@jatke.fi 

1.3 Suunnittelijat 
Rakennesuunnittelu: 
Sweco Rakennetekniikka Oy 
Ilmalanportti 2 
00240 Helsinki 
 
Päärakennesuunnittelija Miika Kankaanpää 040 540 3829 miika.kankaanpaa@sweco.fi 
Projekti-insinööri Arttu Eräste 040 808 5241 arttu.eraste@sweco.fi 

 
 
Alue- ja pohjarakennesuunnittelu: 
Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy 
Nuijamiestentie 5 B 
00400 Helsinki 
 
Pohjasuunnittelija Seppo Rämö 0500 478 858 seppo.ramo@pohjatekniikka.fi 
Pohjasuunnittelija Timo Väyrynen 050 331 7994 timo.vayrynen@pohjatekniikka.fi 

 
 
Arkkitehtisuunnittelu: 
Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy 
Annankatu 31-11 E 64 
00100 Helsinki 
 
Arkkitehti Eero Kontuniemi 050 566 2292 eero.kontuniemi@aoa.fi 

 
  

mailto:mikko.toivanen@jatke.fi
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2 PURKUTYÖT 

2.1  Noudatettavat määräykset ja asiakirjat 

Purkutyötä toteutettaessa noudatetaan seuraavia asiakirjoja ja määräyksiä: 

• Voimassa olevat Suomen lait ja asetukset sekä viranomaisten määräykset 
• Voimassa olevat viralliset normit, ohjeet ja standardit, joista mainittakoon erityisesti 

seuraavat: 
- RIL 147–2006 Tukitelineet ja muotit 
- RIL 142- 2010 Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet 
- RIL 149-1995 Betonityöohjeet 
- Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 
- SisäRYL 2013 - Luku 1 Purkaminen ja säilyttäminen 

• Rakennuttajan mahdollisesti antamat ohjeet 
• Rakenteiden purkutöiden valvojan antamat edellisiä täydentävät lisäohjeet 
• Haitta-ainekartoitus Suomen Sisäilmakeskus Oy 22.12.2015 

 

Viranomaismääräyksiä ja -ohjeita 

• Pelastuslaki 379/2011 
• Työturvallisuuslaki 738/2002 
• Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 44/2006 
• VNa työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta 85/2006 
• VNp henkilösuojaimista 1406/1993, muutos 1209/1996 
• VNp henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä 1407/1993 
• VNp käsin tehtävistä nostoista ja siirroista työssä 1409/1993 
• TMp rakennustyömaiden henkilöstötiloista 977/1994 
• TEa sähkölaitteistojen turvallisuudesta 517/2011 
• VNa työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista 687/2015 
• VNa asbestityön turvallisuudesta 798/2015 
• VNa koneiden turvallisuudesta 400/2008 
• VNa työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista 577/2003 
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Ohjeita ja standardeja 

• RT 69-11183 Rakentamisen jätehuolto, 2015 
• RT 18-11246 Asbesti rakentamisessa, 2016 
• RT 18-11247 Asbestikartoitus, tutkimusmenetelmä, 2016 
• RT 18-11248 Asbestikartoitukseen perustuva purkutyön suunnittelu ja 

toimenpiteet kiinteistössä, 2016 
• RT 10-10982 Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa, 

2010 
 
RATU-kirjallisuus 

• Rakennushankkeen työturvallisuus, Rakennustieto Oy, 2017  
• Rakennustöiden laatu RTL 2017, Rakennustieto Oy, 2016 
• RATU S-1221 Purkutöiden suunnittelu, 2009 
• RATU S-1225 Pölyntorjunta rakennustyössä, 2009 
• RATU 82-0379 Purkutyö. Menekit ja menetelmät, 2011 
• RATU 82-0382 PCB:tä ja lyijyä sisältävien saumausmassojen purku. Menetelmät, 

2011 
• RATU 82-0383 Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku. Menetelmät, 

2011 
• RATU 84-0386 Suojaus. Menekit ja menetelmät, 2011 

2.2  Noudatettavat suunnittelu-asiakirjat 
Suunnitelma-asiakirjoihin kuuluvat piirustukset, valokuvat ja työselostukset. Lisäksi 
noudatetaan rakennuttajan mahdollisesti antamia ohjeita sekä valvojan ja suunnittelijan 
antamia täydentäviä lisäohjeita. 
 
Piirustukset ja työselostukset on käsitettävä toistensa täydennyksiksi ja yhdeksi 
kokonaisuudeksi. Mikäli niiden kesken syntyy ristiriitaisuuksia, määrää rakennuttajan 
edustaja suunnittelijoiden kanssa neuvotellen tulkinnan. 
 
Työstä vastaavan johdon tulee tutustua perusteellisesti asiakirjoihin ja tehdä niistä 
aiheelliset huomautukset ja kyselyt suunnittelijalle. Mahdolliset piirustuksia ja selostuksia, 
puutteellisuuksia tai työtapaa koskevat huomautukset on tehtävä välittömästi piirustusten 
ja selostusten saavuttua. 
 
Urakoitsijan edellytetään tutustuvan purkukohteeseen paikan päällä ennen 
urakkatarjouksen antamista. 

2.3  Kohteeseen laaditut selvitykset ja tutkimukset 
Kohteeseen on tehty haitta-ainekartoitus Suomen Sisäilmakeskus Oy:n toimesta 
22.12.2015. Haitta-ainepurun ja sen jätteen käsittelyn osalta purkutyön tekijän on 
noudatettava sen antamia ohjeita. 
 
Tutkimuksesta selviää rakenteista mahdollisesti löytyvän asbestin, raskasmetallien sekä 
PAH-yhdisteiden pitoisuudet. Kartoitus ei pois sulje mahdollisesti muiden haitta-aineiden 
esiintymistä. Jos haitta-aineita havaitaan, tulee asiasta välittömästi ilmoittaa 
rakennuttajalle, joka antaa toimintaohjeet. 
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2.4 Purkutyösuunnitelma 
Purku-urakoitsija laatii purkutyösuunnitelman sisältäen työturvallisuussuunnitelman. 
Suunnitelma on hyväksytettävä tilaajalla ja rakennesuunnittelijalla. Purkutyösuunnitelmat 
perustuvat kohdetta varten tehtyihin muihin suunnitelmiin, aikatauluihin sekä tähän 
työselostukseen. Purkutyösuunnittelussa kootaan tiedot vanhoista rakenteista, 
suunnitellaan rakenteiden työnaikainen vakavuus ja kantavuus, purkutyömenetelmät, -
laitteet ja -kalusto, tarkennetaan purkujärjestys sekä suunnitellaan työntekijöiden, työmaan 
ja ympäristön suojaus. Lisäksi huomioitava mahdolliset LVI- ja sähkötyöselostukset (esim. 
järjestelmien tekemisestä paineettomiksi). 
 
Purkutyösuunnitelmassa esitetään vähintään: 

• Työmaan henkilöstö 
• Purettavien rakenteiden materiaalit ja määrät 
• Purkutyösuunnitelman laatijat 
• Työmenetelmät, koneet ja laitteet ja niiden painot 
• Purkutyö ja purkujätteen siirrot 
• Aikataulu ja purkamisjärjestys 
• Rakenteiden kantavuus sekä tarvittavat tuennat, sidonnat ja vahvistukset 
• Pölyntorjunta, tämä osio käsittää mm. tilojen alipaineistuksen ja korjauskohteiden 

tilapäisen ilmanvaihdon 
• Yleiset suojelutoimenpiteet 
• Kosteudenhallintasuunnitelma 
• Purkutyöstä aiheutuvan tärinän valvomista ja vahinkojen eliminoimista varten 

purku-urakoitsija palkkaa konsultin tekemään tärinämittauksia ja valvomaan 
purkutyötä niin, että tärinä pysyy sallituissa rajoissa. Purku-urakoitsija toimittaa 
pöytäkirjat tärinän valvonnasta tilaajalle. 

• Työmaa-alueesta suunnitelma, jossa esitetään 
- purkukaluston nostopaikat ja kuormitukset 
- purkujätteen läjityspaikat ja massat 
- työmaa-alueen aitaus, suojaus ja lukitus 
- ympäristön suojaus 

 
Purkutyösuunnitelmaa laadittaessa ja kantavia rakenteita purettaessa on varmistuttava, 
ettei niitä enää kuormita muut rakenteet, varsinkin liittyvien rakennusten kohdalla. Jos 
tällaisia rakenteita huomataan, on niille ennen purkamista järjestettävä korvaava tuenta, 
jonka rakennesuunnittelija hyväksyy. 

2.5 Purkutyön suorituksen vaiheet 

Seuraavissa alakappaleissa esitettyä purkutyön suoritusta voidaan täydentää ja muuttaa 
purku-urakoitsijan ehdotusten perusteella. 

2.5.1 Sisäpuolen kevyt purku 

Ennen sisäpuolen kevyttä purkua varmistetaan, että kerrokset ovat jännitteettömät, vedet 
katkaistu sekä haitta-ainekartoitus huomioitu. 
 
Kerrosten ja kellareiden kevyt purku pitää sisällään tasopiirustuksissa esitettyjen kevyiden 
levyseinien ja muurattujen tiiliseinien purun. Lisäksi puretaan kaikki kiinteät kalusteet, 
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vesikalusteet, alaslasketut katot, lattian päälysteet, sähkötekniikka ja LVI-tekniikka 
kokonaisuudessaan aina pattereita myöden. 
 
Purkujätettä ei saa kerätä kasoihin niin, että siitä kertyy painoa yli 250 kg/m2. Purkujätteet 
siirretään rakennuksen ulkopuolelle ennalta sovitulle paikalle ja toimitetaan sieltä 
kaatopaikalle tai kierrätykseen. 

2.5.2 Vesikatto 

Vesikaton purkutyöt aloitetaan purkamalla PVP-elementein rakennetun raitisilmakammion 
katto ja seinät. Sen jälkeen puretaan poistoilmapuhaltimien katokset. Sitten puretaan 
katolla oleva terassi ja siihen liittyvät kaiteet. 
 
Tämän jälkeen poistetaan vesikaton ja räystäiden pellitykset. Lopuksi vedeneristyksenä 
oleva bitumikermikate poistetaan ja sen alla oleva laudoitus sekä lämmöneristys poistetaan 
betonilaatan päältä pois. 

2.5.3 Julkisivut 1.krs – 7.krs 

Julkisivut ovat tiilipintaisia elementtejä. Tiilielementin ja kantavan betonirungon välissä on 
painekyllästetystä puusta tehty n. 2m x 2m ruudukko, jonka välit ovat lämmöneristetty 
mineraalivillalla. Lämmöneristeen päällä on asbestisementtilevy tuulensuojana. 
 
Jokaisella julkisivulla on ikkunoita, joita on yhteensä n. 530 kpl. Julkisivun purku aloitetaan 
poistamalla ikkunat puitteineen ja karmeineen, myös saneerauksen yhteydessä 
ulkopuolelle lisätty kiinteä lasi poistetaan. Sen jälkeen julkisivut puretaan elementti 
kerrallaan ulkokuoresta alkaen ja huomioiden tuulensuojalevyn haitta-ainepurku. 
 
Julkisivua purettaessa tulee huolehtia putoamissuojauksesta kussakin kerroksessa purun 
edistyessä heti ikkunoiden purun yhteydessä. Lisäksi on huomioitava, ettei holvin 
kantavuutta ylitetä. 

2.5.4 Rakennuksen runko ja ydinkuilu 

Purku maanpäällisissä kerroksissa tapahuu periaatteessa seuraavasti kerroksittain 
ylhäältä alaspäin. Ensin tuetaan purettavan laatan alla olevat pilarit kaatumista vastaa 
vinotuin alemmasta laatasta. Sen jälkeen puretaan betonilaatta kentän keskeltä laajentuen 
ulospäin. Tämän jälkeen katkaistaan pilarien väliltä palkit. Sitten poistetaan pilarien tuennat 
ja katkaistaan pilarit. Lopuksi kerroksesta puretaan hissi- / porraskuilun seinät. Sama 
toistuu alemmassa kerroksessa. 
 
Ennen kellarikerrosten kantavien rakenteiden purkamista tulee purkaa pihakannen 
pintarakenteet. Muutoin kellarikerrokset puretaan kuten maanpäälliset kerrokset, mutta 
ulkokehää kiertävää maanpaineseinää purkaessa on huomioitava kallion ja seinän välisen 
täytön poisto ennen seinän purkamista. Kallion ja seinän väli mahdollisesti suljettu 
sulkulaattalla, joka on purettava ennen seinien purkamista. Lisäksi eteläseinän purku 
tehtävä erityistä varovaisuutta noudattaen, jottei purku aiheuta vahinkoa naapurikiinteistöä 
tukeviin kallion varaisiin pilareihin. 

2.6 Katselmukset, ilmoitukset ja luvat 
Ennen purkutöiden aloittamista pidetään kohteessa aloituskatselmus. Urakoitsijalla on 
oltava ennen töiden aloittamista vastuullinen työnjohtaja.  
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3 VALMISTAVAT TYÖT ENNEN VARSINAISTA PURKUA 

3.1 Asiakirjojen tarkistus 
Varmistetaan, että työssä on käytössä tarvittavat asiakirjat, suunnitelmat ja luvat. Tarpeen 
vaatiessa purkutyösuunnitelmaa tulee täsmentää purkutyönaikana. 

3.2 Työntekijöiden perehdyttäminen 
Työnjohdon on yhdessä työntekijöiden kanssa perehdyttävä suunnitelma-asiakirjoihin ja 
turvallisiin työmenetelmiin. Työntekijöillä tulee olla työkohteeseen soveltuvat 
henkilökohtaiset suojaimet ja varusteet. 

3.3 Purkutyöalueen suojaus 
Purkutyöalue merkitään selvästi ja ulkopuolisten pääsy alueelle estetään. Alue eristetään 
tarvittavin aitauksin ja varoituskilvin. Tarvittaessa järjestetään vartiointi.  
 
Urakoitsija vastaa purkualueen sääsuojauksesta ja sen suunnittelusta. Suunnitelmat 
käydään läpi rakennuttajan kanssa. Varsinkin vedenohjaus tulee huomioida sääsuojaa 
suunniteltaessa. Purettavaa rakennusta vasten oleva naapuritontin rakennus sekä lähellä 
olevat puut on suojattava hyvin purkutyön ajaksi. Naapuria on informoitava ajoissa ennen 
purkutöiden alkamista. 
 
Kaikissa työvaiheissa suojaustoimenpiteet on tehtävä niin, että olemassa olevia 
rakennuksia, pihoja ja puita tai muuta lähiympäristöä ei tahrita eikä niille muutoinkaan 
aiheuteta tarpeettomasti vahinkoa. Työmaa-alueen ympäristössä liikkumista tai toimintaa 
ei saa tarpeettomasti haitata. Ennen urakan aloittamista pidetään katselmus sekä 
aloituspalaveri, jossa dokumentoidaan naapurirakennusten ja ympäristön kunto. Urakan 
jälkeen suoritetaan loppukatselmus, jossa todetaan naapurirakennusten ja ympäristön 
kunto. Katselmus dokumentoidaan tarvittavin valokuvin. 
 
Mikäli rakenteet, tilat tai muu ympäristö vaurioituvat tai likaantuvat työn aikana, on urakoit-
sija velvollinen korvaamaan vauriot ja puhdistustoimenpiteet kustannuksellaan. 
Ympäristön alkukunto on syytä dokumentoida valokuvin. 

4 PURKUJÄRJESTYS JA MENETELMÄT 

4.1 Yleiskuvaus 
Urakoitsijan on esitettävä ehdotus työjärjestykseksi kirjallisena ennen työn aloittamista. 
Lopullinen työjärjestys sovitaan yhdessä rakennuttajan kanssa. Liitteissä on esitetty 
vanhoja rakenteita ja kiinnityksiä, jotka on hyvä huomioida rakenteita purettaessa. 
 
Työjärjestys on suunniteltava siten, ettei se ole ristiriidassa tai estä, eikä olennaisesti 
hidasta muita rakennuksen ympäristössä tehtäviä työsuorituksia ja / tai 
materiaalitoimituksia, ellei em. mahdollisista haitoista rakennuttajan tai tilaajan kanssa 
erikseen toisin sovita. Lähtökohtaisesti purkutyöt suoritetaan ennen muiden 
rakennustöiden aloittamista. 
 
Tasopurkuja tehtäessä alapuolelle on ensin rakennettava suojatasot, jolle purkujäte 
putoaa. Betonisten tasojen purkumenetelmät on valittava niin, ettei niiden aiheuttama 
tärinä riko muita rakenteita eikä aiheuta vaaraa naapurikiinteistöille. Urakoitsijan on 
hyväksytettävä purkumenetelmä tilaajalla ennen töiden aloitusta. Pölyn- ja 
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melunmuodostus on pidettävä vähäisenä purkumenetelmiä valittaessa. Urakoitsijan on 
esitettävä pölynmuodostuksen estävät toimenpiteet tilaajalle ennen urakkaan ryhtymistä. 
Naapurikiinteistöjen raittiin korvausilman reitti on selvitettävä ja tarpeen vaatiessa 
ryhdyttävä toimenpiteisiin sen suhteen, ettei pöly aiheuta kohtuutonta haittaa taikka 
vauriota naapurikiinteistöille. Naapurikiinteistön julkisivut on suojattava tai pestävä työn 
jälkeen. 

4.2 Vaaralliset aineet 
Kohteeseen on tehty haitta-ainekartoitus Suomen Sisäilmakeskus Oy:n toimesta 
22.12.2015. Urakoitsija on velvollinen teettämään lisätutkimuksia purkutyön yhteydessä, 
jos rakenteita avatessa tai muulla tavalla on syytä olettaa, että purettavassa rakenteessa 
on terveydelle vaarallisia aineita. 

4.2.1 Asbestipurkutyö 

Asbestipurkutyön saa suorittaa vain sellainen yritys tai työn suorittaja, jolla on valtuudet 
tehdä tällaista työtä, VNa 798/2015. 
 
Ennen asbestipurkutyön aloittamista tekee valtuutettu työnsuorittaja tai yritys asbestityön 
purkusuunnitelman, jonka hän toimittaa tarkastavalle työsuojeluviranomaiselle vähintään 
seitsemän päivää ennen työn aloittamista. Suunnitelma esitetään myös tilaajalle ja 
rakennesuunnittelijalle. Muu haitta-ainepurku tehdään asbestipurkutyönä. 

5 PURKUJÄTTEEN JATKOKÄSITTELY 
Purkujätteet lajitellaan, käsitellään, siirretään ja kuljetaan ympäristösuojelulain ja jätelain 
sekä niiden perusteella annettujen Valtioneuvoston asetusten ja päätösten mukaisesti, 
kuten jäteasetuksen VNa 179/2012 mukaisesti kohdekohtaiset olosuhteet huomioon 
ottaen. 

5.1 Jätteiden lajittelu 
Purkujätteistä lajitellaan hyödynnettävät materiaalit. Paikkakunnan hyötykäyttö-
mahdollisuudet purkumateriaaleille selvitetään ennen purkutyön aloittamista (metalliromun 
keräyspisteet yms.). 

5.2 Ongelmajätteet 
Ongelmajätteet lajitellaan muista jätteistä sekä myös toisistaan erilleen ja toimitetaan 
asianmukaiseen ongelmajätelaitokseen.  

5.3 Purkujätteiden siirrot 
Purkujätteet kuljetetaan keräyspisteisiin tai kaatopaikalle kuormien täytyttyä. 
Purkujätteiden pölynmuodostumista vähennetään riittävällä kastelulla, jätekuormat 
peitetään kuljetuksen ajaksi suojapeitteellä tai -verkolla. Urakoitsija on velvollinen pitämään 
jätekirjanpitoa, johon tulee liittää viralliset kuitit jätteen toimituksesta asianomaisiin 
paikkoihin. Alustavat jätemäärät kirjataan jo tarjousvaiheessa ja niitä täydennetään 
purkutyön edetessä. 
 
Lisätietoja Helsingin seudun ympäristöpalvelujen asiakaspalvelusta 09 1561 2110. 
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6 TYÖTURVALLISUUSMÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMINEN 
PURKUTYÖSSÄ 
Työturvallisuuslaki 738/2002 ja Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta VNa 
205/2009 edellyttävät, että purkutyö tehdään turvallisesti ja purkutyössä syntyvä pölyn 
leviäminen estetään. Lisäksi huolehditaan työkohteen siisteydestä ja 
turvallisuusvaatimusten täyttymisestä sekä työmaatarkastuksista ja vikojen korjaamisesta. 

6.1 Henkilökohtaiset suojaimet 
Kuulosuojaimia on käytettävä koko ajan meluisissa työkohteissa. Silmien suojaimia on 
käytettävä mm. piikkaus-, sahaus-, leikkaus- ja hitsaustöissä sekä pölyisissä töissä. 
Hengityssuojaimia on käytettävä piikkaustöissä sekä pölyävissä purkujätteiden siirroissa ja 
siivouksissa. Purkutöissä on käytettävä suojavaatteita, suojakäsineitä sekä turvajalkineita, 
joissa on suoja putoavia esineitä ja naulaan astumisia vastaan. Suojakypärää on 
käytettävä kaikissa työvaiheissa. 

6.2 Telineet ja nostolaitteet 
Työmaalla mahdollisesti käytettävillä telineillä ja nostolaitteissa tehtävästä työssä 
noudatetaan telinetöistä ja henkilönostoista annettuja turvallisuusohjeita kuten VNa 
403/2008, STMp 156/1998 sekä Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet RIL 142-
2010. 
 
Telineiden, koneiden ja laitteiden yms. kunto työmaalla on todettava (VNa 205/2009) 
käyttötarkoitukseen sopivaksi ja niitä koskevien vaatimusten mukaiseksi. Tarkastukset 
tehdään ennen koneiden ja laitteiden käyttöönottoa. 

6.3 Tulityö & alkusammutuskalusto 
Työmaalla tulee olla tulityöluvan edellyttämä alkusammutuskalusto. Varmistetaan, että 
sammutuskalusto toimii ja sitä osataan käyttää. 

6.4 Ensiapu 
Työmaalla tulee olla vähintään yksi ensiavun antamiseen perehdytetty henkilö, paarit 
mahdollisen tapaturman uhrin siirtoa varten sekä ensiapuvälineet. 

7 Liitteet 
Liitteenä olevien piirustusten lisäksi vanhoja suunnitelmia löytyy Helsingin kaupungin 
arkiston sähköisestä asiointipalvelusta ARSKAsta (https://asiointi.hel.fi/arska/). 
 
R69-006806 Anturapiirustus 
R69-006807 Alakellarin katto 
R69-006808 Yläkellarin katto 
R69-006817 Perusmuurileikkauksia 
R69-006819…006820 Väestönsuojaleikkauksia 
R69-006821…006822 Ajoluiskan ja pihamaan leikkauksia 
R69-006825 Kokeiluallas, tasokuva ja leikkaukset 
R69-006842 Julkisivuelementtidetaljeja 
R69-006848 Ulkoseinärakenne 
R69-006852 Räystäiden ja vesikaton leikkauksia 


