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Ma&aéaritelmat:

Jaljempana varauksensaajalla tarkoitetaan soveltuvin osin
myoOs hankkeen toteuttamista varten perustettavaa yhtio-
ta/yhtioita.

Jaljempana varauksen kohteella tarkoitetaan varauksen-
saajalle varattua tonttia tai siita muodostettavaa tonttia.

Jaljempana Jatkasaarella ja Jatkasaaren alueella tarkoite-
taan Jatkasaaren osayleiskaavan nro 11350 seka Saukon-
paaden asemakaavan nro 11030 mukaisia alueita.

Varauksensaajan toteutusvelvollisuudesta yleisesti:

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan suunnitte-
lemaan ja toteuttamaan varauksen kohteen kaupunginhalli-
tuksen varauspaatoksen ja varauksen kohteen luovutus-
asiakirjojen ehtoja noudattaen taysin valmiiksi.

Suunnittelussa ja toteutuksessa on noudatettava asema-
kaavan maarayksia, hyvaa rakentamis- ja rakennuttamis-
tapaa seka rakentamista koskevia viranomaismaarayksia
ja ohjeita seka lupaehtoja.

Varauksen kohde on suunniteltava ja toteutettava siten, et-
ta rakentamisesta aiheutuu mahdollisimman vahan haittaa
muiden tonttien ja yleisten alueiden rakentamiselle ja kay-

tolle.

Kehittyvéa Kerrostalo —hankkeet:

Mikali varauksen kohteeseen toteutetaan Kehittyva Kerros-
talo —hanke, varauksensaaja on velvollinen hankkeensa
suunnittelussa ja toteutuksessa noudattamaan sita, mita
kaupunki tallaisten hankkeiden osalta erikseen maaraa.

Hankkeen eteneminen ja koordinointi:

Varauksensaaja on velvollinen kuuden (6) kuukauden ku-
luessa naiden lisaehtojen allekirjoittamisesta ilmoittamaan
kiinteistoviraston tonttiosastolle seka talous- ja suunnittelu-
keskuksen Lansisataman aluerakentamisprojektille vara-
uksen kohteen suunnitellun rakentamisaikataulun ja alus-
tavan hankesuunnitelman.



2. ERITYISEHDOT

2.1.

Varauksensaaja on edelleen velvollinen viipymatta ilmoit-
tamaan edella mainituille tahoille mahdollisista merkittavis-
ta hankesuunnitelman tai rakentamisaikataulun muutoksis-
ta.

Varauksen kohteen rakentamiselle on haettava rakennus-
lupaa varausajan kuluessa. Rakentaminen on aloitettava
ilman aiheetonta viivytysta, kun rakennuslupa on saatu,
kuitenkin viimeistaan kuuden (6) kuukauden kuluessa lu-
van saamisesta.

Kaupunki voi perustellusta syysta jatkaa varausaikaa seka
myontaa em. maaraaikoihin pidennysta.

Kaupunki ilmoittaa, etta perusteltuna syyna pidetaan vain
varauksensaajasta riippumatonta syyta, kuten esimerkiksi
asemakaavasta tai rakennusluvasta tehtya valitusta, hank-
keen toteuttamisen edellyttdmaa asemakaavan muutosta
tai kunnallistekniikan taikka esirakentamisen viivastymista.

Varauksen kohteen suunnittelua ja toteuttamista seurataan
ja koordinoidaan Helsingin kaupungin talous ja —suunnitte-
lukeskuksen maaraamin valiajoin jarjestettavissa projekti-
kokouksissa. Varauksensaaja nimeaa organisaatiostaan
yhdyshenkilon, joka osallistuu po. kokouksiin.

Alueellinen jétteiden putkikerdysjérjestelma:

Varauksensaaja on velvollinen jarjestamaan varauksen
kohteeseen rakennettavien rakennusten jatehuollon (ta-
man hetkisten tietojen mukaan sekajate, biojate, paperi ja
pienkartonki) Jatkasaaren alueelle toteutettavalla alueelli-
sella jatteen putkikeraysjarjestelmalla, ellei kaupunki toisin
maaraa.

Talloin varauksensaaja on velvollinen ryhtymaan kaupun-
gin toimesta perustetun alueellisen jateyhtion (Jatkasaaren
jatteen putkikerays Oy) osakkaaksi kaupungin ja yhtién
toimesta myohemmin vahvistettavien periaatteiden seka
ehtojen mukaisesti. Yhtid toimii omakustannusperiaatteel-
la, ellei kaupunki toisin paata.

Varauksensaaja on myds velvollinen tekemaan jateyhtion
kanssa tarvittavat suunnittelu-, merkinta- ja kayttésopimuk-
set tai muut mahdolliset sopimukset. Sopimusten ehdoista,
merkinta- tai muista mahdollisista maksuista, jarjestelman
kaytdsta ja yllapidosta perittavistd maksuista seka muista
vastaavista paattaa yhtié kaupungin vahvistamien periaat-
teiden mukaisesti. Varauksensaaja on velvollinen teke-
maan edelld mainitut sopimukset seka suorittamaan mer-
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kinta- ym. mahdolliset maksut yhtion ilmoittamaan maara-
aikaan mennessa.

Ellei Jatkasaaren jatteen putkikerays Oy toisin maaraa, va-
rauksensaaja on velvollinen tekemaan hankkeensa osalta

putkikeraysjarjestelman toteuttamista koskevan suunnitte-
lu- ja toteutussopimuksen kolmen (3) kuukauden kuluessa
varauksen voimaantulosta.

Varauksensaaja on velvollinen kaupungin niin vaatiessa
suorittamaan merkintamaksun tai osan siita ennen varauk-
sen kohteen pitkaaikaista vuokraamista tai myymista, mi-
kali jatteiden putkikeraysjarjestelman rahoittaminen sita
painavista syista edellyttaa. Talldin asian yksityiskohdista
sovitaan tarkemmin erikseen.

Yhtio toteuttaa jateaseman ja jarjestelman edellyttaman
runkoverkon katualueelle tai muulle yleiselle alueelle seka
hankkii jarjestelman keskusyksikot ja muut vastaavat. Li-
saksi yhtio toteuttaa putkikeraysjarjestelman kiinteistokoh-
taiset jarjestelman osat (kuten kiinteistoputki ja syottdase-
mat) varauksen kohteeseen.

Helsingin kaupungilla ja taman maaraamalla on oikeus
maarata varauksen kohdetta palvelevien jatteidenkerays-
pisteiden tarkoituksenmukaisesta maarasta ja sijoittelusta.
Varauksensaaja on velvollinen korvauksetta sallimaan alu
eellisen jatteen putkikeraysjarjestelman toteuttamisen ja
kayton edellyttamien putkien, johtojen, kerayspisteiden ja
laitteiden rakentamisen, pitamisen, kayttamisen, huoltami-
sen, korjaamisen, uudistamisen tai kehittamisen varauksen
kohteessa. Edelleen varauksensaaja on velvollinen korva-
uksetta sallimaan perinteisten jateastioiden valiaikaisen si-
joittamisen ja kaytdon varauksen kohteessa.

Silta osin kuin jatehuoltoa ei voida jarjestaa po. jarjestel-
malla (kuten lasi, metalli, vanhat huonekalut, iso kartonki
tai muut jarjestelmaan soveltumattomat jatteet), jatehuolto
jarjestetdaan kaupungin maaraamalla tavalla.

Mikali jarjestelma ei ole valmistunut rakennusten kayttoon-
ottoon mennessa, varauksensaaja on velvollinen huolehti-
maan kustannuksellaan varauksen kohteen jatehuollosta
valiaikaisesti perinteisin jatehuollon menetelmin. Helsingin
kaupunki ja jateyhtio eivat vastaa tasta mahdollisesti ai-
heutuvista vahingoista, haitoista eika kustannuksista.

Rakentamisen logistinen ohjaus:

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan laatimaan
varauksen kohdetta koskevan rakentamisen logistiikka-



2.3.

suunnitelman kaupungin hyvaksyman Jatkasaaren alueel-
lisen logistiikkasuunnitelman ja kaupungin antamien ohjei-
den mukaisesti. Suunnitelma on esitettava hyvissa ajoin
kaupungin hyvaksyttavaksi ennen rakentamistoimenpitei-
siin ryhtymista.

Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan em. logistiik-
kasuunnitelmia. Varauksensaaja on edelleen velvollinen
noudattamaan kaupungin tai taman edustajan (logistiikka-
operaattori) po. suunnitelmien perusteella antamia ohjeita
ja maarayksia.

Varauksensaaja sitoutuu tarvittavissa maarin sisallytta-
maan em. suunnitelmien ja niiden perusteella annettujen
ohjeiden ja maaraysten noudattamista koskevat ehdot
my0s varauksen kohteen toteuttamista koskeviin urakka-
sopimuksiin.

Mikali varauksensaaja tai taman lukuun toimiva kolmas ei
noudata em. logistiikkasuunnitelmia tai sita, mita niiden pe-
rusteella on maaratty eika varauksensaaja viipymatta sii-
hen kehotuksen saatuaan korjaa laiminlydntiaan, kaupun-
gilla tai taman edustajalla on oikeus tehda tai teettaa lai-
minlydnnin korjaamiseksi vaadittavat toimenpiteet par-
haaksi katsomallaan tavalla seka peria tasta aiheutuvat
kustannukset taysimaaraisena varauksensaajalta.

Alueellinen yhteismarkkinointi:

Jatkasaaren alueen kehittamista ja rakentamista ediste-
taan kaupungin seka alueella kulloinkin toimivien varauk-
sensaajien yhteistyona toteutettavalla yhteismarkkinoinnil-
la.

Kaupunki osoittaa nayttelytilat Jatkasaaren alueelle toteu-
tettavien hankkeiden esittelya ja yhteismarkkinointia var-
ten. Kaupunki perustaa Jatkasaaren Internet-sivuston har-
kintansa mukaan.

Varauksensaaja on velvollinen tuomaan esille ja markki-
noimaan varauksen kohdettaan em. nayttelytiloissa, mah-
dollisesti perustettavilla Jatkadsaaren Internet-sivustoilla se-
ka kaupungin mahdollisesti jarjestamassa kaupunkiraken-
tamisnayttelyssa. Esittely- ja markkinointiaineisto koostuu
mm. hankkeen yleiskuvauksesta, havainnekuvista, muusta
tavanomaisena pidettavasta esittely- ja markkinointiaineis-
tosta seka hanketta kuvaavasta pienoismallista.

Aineisto pienoismalleineen on toimitettava esille pantavak-
si ennen kohteen rakentamisen aloittamista ja pidettava
esilla kuusi (6) kuukautta hankkeen valmistumisen jalkeen,
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ellei kaupungin kanssa toisin sovita. Mahdollisen kaupunki-
rakentamisnayttelyn materiaalin toimittamisesta annetaan
ohjeet erikseen.

Kaupunki antaa erikseen tarkemmat ohjeet esittely- ja
markkinointiaineiston sisallosta ja laajuudesta seka pie-
noismallista. Varauksensaaja vastaa kustannuksellaan em.
aineiston ja pienoismallin tuottamisesta.

Varauksensaajalla on oikeus ilman kaupungin erillista
suostumusta kayttaa kaupungin omistamaa Jatkasaaren
"Hyva Jatka” -markkinointitunnusta kohteensa tavanomai-
sena pidettavassa markkinoinnissa.

Varauksensaaja on velvollinen suorittamaan nayttelytilojen
jarjestamisesta kaupungille korvauksen. Korvaus makse-
taan kertasuorituksena kaupungin esittaman laskun mu-
kaisesti. Korvaus maaraytyy asemakaavassa varauksen
kohteelle osoitetun rakennusoikeuden mukaan ja korvaus-
ta suoritetaan 0,40 euroa/k-m? (+ ALV).

Maksua ei perita aravalainoitetun eika valtion korkotuke-
man (pitka korkotuki) vuokra-asuntotuotannon osalta.
Maksua ei palauteta, mikali varauksensaaja paattaa mak-
sun suorittamisen jalkeen luopua varauksesta tai varaus
muutoin raukeaa.

Mahdollisista muista yhteismarkkinointitoimenpiteista sovi-
taan kaupungin ja alueella kulloinkin toimivien varauksen-
saajien kanssa erikseen tapauskohtaisesti.

Yhdyskuntateknisen huollon jakokaapit, muuntamotilat ja
katuvalaisimien kiinnittdminen:

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan suunnitte-
lemaan ja toteuttamaan varauksen kohteeseen asemakaa-
vamaaraysten edellyttamien yhdyskuntateknista huoltoa
palvelevien jakokaappien syvennykset kaikkine rakentei-
neen Helen Sahkdverkot Oy:n antamien ohjeiden mukai-
sesti seka korvauksetta sallimaan po. jakokaappien raken-
tamisen, pitamisen, huoltamisen ja kayttamisen.

Varauksensaaja on liséksi velvollinen kaupungin niin vaati-
essa suunnittelemaan ja toteuttamaan varauksen kohtee-
seen yhdyskuntateknista huoltoa palvelevat muuntamotilat
Helen Sahkdverkot Oy:n antamien ohjeiden ja kaavamaa-
raysten mukaisesti. Muuntamoiden sijoittuminen tonteille
tarkentuu alueen kunnallisteknisen suunnittelun edetessa.
Ellei Helen Sahkoverkot Oy toisin maaraa, se vuokraa po.
muuntamotilat omakustannusperiaatteen mukaisesti maa-
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raytyvaan vuokraan ja muutoin Helen Sahkoverkot Oy:n
tavanomaisesti noudattamin ehdoin.

Tonttien rakentamiskelpoisuus:

Varauksensaajat ovat tietoisia, ettd varausalueen raken-
tamiseen ja sen aikatauluun saattaa merkittavasti vaikuttaa
yleisten alueiden rakentaminen, maanaisten tilojen seka
muiden varausaluetta ymparaoivien kiinteistdjen rakentami-
nen.

Varauksensaajat ovat osaltaan kustannuksellaan velvolli-
sia koordinoimaan varausalueensa suunnittelun ja raken-
tamisen ymparoivien kiinteistdjen seka yleisten alueiden
rakentamisen kanssa siten, ettei varausalueen rakentami-
sesta aiheudu aiheetonta haittaa muiden kiinteistdjen eika
yleisten alueiden rakentamiselle.

Varauksensaaja on velvollinen selvittamaan ja varmista-
maan kadun seka kunnallistekniikan rakentamisen suunni-
telmat ja toteutusaikataulun naista vastaavilta tahoilta.

Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle eika kolmannelle
mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eika kus-
tannuksista, mikali varauksensaajan hankkeen rakentami-
sen aloittaminen, rakentaminen tai hankkeen kayttddnotto
viivastyy ymparoivien kiinteistojen, yleisten alueiden tai
kunnallistekniikan suunnittelun tai rakentamisen viivasty-
misen johdosta, tai varauksensaaja joutuu tallaisen viivas-
tymisen johdosta suorittamaan valiaikais- tai muita jarjeste-
lyja varausalueensa osalta.

Tontit 20819/1-4 sekéd 20820/3 ja 4:

Tonttien 20819/1-4 seka 20820/3 ja 4 varauksensaajat
ovat tietoisia, etta mainittujen tonttien alueita tarvittaneen
Jatkasaaren alueen rakentamisen tydmaa-
aluejarjestelyista varten.

Ellei kaupunki muuta ilmoita, mainitut tontit ovat kaytetta-
vissa rakentamista varten aikaisintaan 30.6.2016 jalkeen.

Autopaikkojen jarjestdminen kortteleissa nro 20810,20813,
20814, 20815, 20816, 20818,20819, 20820:

Ellei kaupunki toisin maaraa ja jaljempana esitetysta muuta
johdu, kortteleiden nro 20810,20813, 20814, 20815,
20816, 20818,20819, 20820 asuinkerrostalotonttien (AK)
varauksensaajat ovat velvollisia kustannuksellaan sijoitta-
maan tonttejaan palvelevat velvoiteautopaikat Jatkasaa-
renkallion alueelle Jatkasaaren pysakadinti Oy:n toimesta



toteutettavaan kalliopysakaintilaitokseen liitteena taulukon
mukaisesti. Taulukosta ilmenevat tonttikohtaiset autopaik-
kamaarat ovat vahimmaismaarina sitovia, ellei kiinteisto-
lautakunta toisin maaraa.

Varauksensaajat on velvollinen ryhtymaan kaupungin toi-
mesta perustetun alueellisen pysakaintiyhtion (Jatkasaaren
pysakointi Oy) osakkaaksi kaupungin ja yhtion toimesta
myohemmin vahvistettavien periaatteiden seka ehtojen
mukaisesti. Yhtio toimii omakustannusperiaatteella, ellei
kaupunki toisin paata.

Varauksensaajat ovat velvollisia tekemaan kaikki pysakoin-
tiyhtioon liittymiseksi tarvittavat osakemerkinta-, kaytto- ja
muut mahdolliset sopimukset seka maksamaan osakemer-
kintamaksut viimeistaan kolmen (3) kuukauden kuluttua
kulloinkin kyseessa olevan tontin luovutussopimuksen alle-
kirjoittamisesta.

Korttelin nro 20815 tontit nro 2,3 ja 4:

Asuinkerrostalotonttien (AK) 20815/3 ja 4 ja toimitilatontin
(KTY) 20815/2 varauksensaajat ovat velvollisia kustannuk-
sellaan sijoittamaan velvoiteautopaikkansa tonteille
20815/2, 3 ja 4 rakennettavaan pysakointilaitokseen. Tont-
tien 20815/2, 3 ja 4 pysakaintilaitos tulee suunnitella toi-
minnallisena kokonaisuutena. Ellei kaupunki toisin maaraa,
ajo- ja kulkuyhteys po. pysakointilaitokseen tulee jarjestaa
tontille 20815/2 sijoitettavan ajoluiskan kautta.

Tonteilla 20815/2, 3 ja 4 on korvauksetta oikeus tarvittavil-
ta osin sijoittaa po. pysakdintilaitos seka siihen liittyvat lait-
teet ja rakenteet myds tontin 20815/1 alueelle. Pysakointi-
laitos tulee talldin suunnitella ja toteuttaa niin, etta siita ai-
heutuu mahdollisimman vahan haittaa rasitetulle tontille.

Korttelin 20815 varauksensaajat ovat velvollisia keskenaan
yhteen sovittamaan ja koordinoimaan hankkeidensa suun-
nittelun ja rakentamisen siten, ettei hankkeiden toteuttami-
sesta aiheudu toiselle aiheetonta haittaa taikka vahinkoa.
Varauksensaajat ovat edelleen velvollisia keskenaan so-
pimaan kaikista pysakdintilaitosten toteuttamiseen ja kayt-
toon liittyvista rasitteista ja yhteisjarjestelyista. Osapuolilla
ei ole oikeuta peria rasitteista ja rasiteluonteisista oikeuk-
sista puolin eika toisin mitdan korvausta, elleivat osapuolet
keskenaan toisin sovi.

Korttelin 20815 varauksensaajat ovat velvollisia keskenaan
sopimaan pysakaintilaitoksen suunnitteluun ja toteuttami-
seen liittyvista keskeisista periaatteista ja kustannusten ja-
kamisesta. Ellei kiinteistdviraston tonttiosasto toisin maa-
raa, varauksensaajat ovat velvollisia esittamaan taman so-



pimuksen tonttiosastolle ennen kuin ensimmaiselle tontille
haetaan rakennuslupaa, kuitenkin viimeistaan 31.12.2013
mennessa. Mikali osapuolet laiminlyovat edella mainitun
velvoitteen, tonttiosastolla on seuraamuksitta oikeus pidat-
taytya tonttien lyhytaikaisesta vuokraamisesta siihen saak-
ka kunnes velvoite on taytetty.

Kortteli nro 20813:

Korttelin nro 20813 varauksensaajat ovat velvollisia kus-
tannuksellaan sijoittamaan Jatkasaarenkallion kalliopysa-
kointilaitokseen yhteensa 75 autopaikkaa.

Varauksensaajat ovat velvollisia kustannuksellaan sijoitta-
maan muut mahdollisesti vaadittavat velvoiteautopaikat
korttelin alueelle toteutettavaan pysakaintilaitokseen. Ellei-
vat korttelin varaajat keskenaan erikseen toisin sovi, kortte-
liin sijoitettavat autopaikat tulee osoittaa ensisijaisesti opis-
kelija-asuntohankkeen kayttoon.

Korttelin nro 20813 varauksensaajat ovat velvollisia keske-
naan sopimaan kalliopysakaintilaitokseen sijoitettavien au-
topaikkojen ja kortteliin toteutettavien autopaikkojen jaka-
misesta hankkeiden kesken seka pysakointilaitoksen
suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvista keskeisista peri-
aatteista ja kustannusten jakamisesta.

Ellei kiinteistdviraston tonttiosasto toisin maaraa, varauk-
sensaajat ovat velvollisia esittamaan taman sopimuksen
tonttiosastolle ennen kuin ensimmaiselle tontille haetaan
rakennuslupaa, kuitenkin viimeistaan 31.12.2013 mennes-
sa. Mikali osapuolet laiminlydvat edella mainitun velvoit-
teen, tonttiosastolla on seuraamuksitta oikeus pidattaytya
tonttien lyhytaikaisesta vuokraamisesta siihen saakka kun-
nes velvoite on taytetty.

Kortteleiden nro 20810,20813, 20814, 20815, 20816,
20818,20819, 20820 tonttien varauksensaajat vastaavat
kaikista oman hankkeensa velvoiteautopaikkojen jarjesta-
misesta aiheutuvista kustannuksista seka mahdollisesti
vaadittavien valiaikaisten autopaikkojen jarjestamisesta ai-
heutuvista kustannuksista. Kaupunki ja Jatkasaaren pysa-
koéinti Oy eivat vastaa mistdan varauksensaaijille tai kol-
mannelle mahdollisesti aiheutuvasta vahingoista, haitoista
eika kustannuksista, mikali kaikkia po. tonttien velvoiteau-
topaikka ei vastaisuudessa voida sijoittaa mainittuun kal-
liopysakointilaitokseen tai kalliopysakaintilaitos ja sinne si-
joittuvat autopaikat eivat ole kayttdéonotettavissa varauk-
sensaajan hankkeen valmistumisen edellyttdmassa aika-
taulussa.
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Véestbnsuojapaikkojen jérjestdminen:

Ellei kaupunki toisin maaraa varauksensaajat ovat velvolli-
sia sijoittamaan viranomaismaaraysten edellyttamat vaes-
tonsuojatilat Jatkasaarenkallion alueelle toteutettavan kal-
liopysakaintilaitoksen yhteyteen sijoitettavaan yhteisvaes-
tonsuojaan liitteena olevan taulukon mukaisesti. Taulukos-
ta ilmenevat tonttikohtaiset vaestonsuojapaikkamaarat ovat
vahimmaismaarina sitovia, ellei kiinteistdlautakunta toisin
maaraa.

Varauksensaajat on velvollinen ryhtymaan vaestonsuoja-
paikkojen osalta kaupungin toimesta perustetun alueellisen
pysakointiyhtion (Jatkasaaren pysakaointi Oy) osakkaaksi
kaupungin ja yhtion toimesta myohemmin vahvistettavien
periaatteiden seka ehtojen mukaisesti. Yhtio toimii oma-
kustannusperiaatteella, ellei kaupunki toisin paata.

Varauksensaajat ovat velvollisia tekemaan kaikki pysakoin-
tiyhtioon liittymiseksi tarvittavat osakemerkinta-, kaytto- ja
muut mahdolliset sopimukset seka maksamaan osakemer-
kintamaksut viimeistaan kolmen (3) kuukauden kuluttua
kulloinkin kyseessa olevan tontin luovutussopimuksen alle-
kirjoittamisesta.

Kaupunki ei vastaa mistaan varauksensaajien hankkeiden
vaestonsuojapaikkojen jarjestamisesta johtuvista kustan-
nuksista. Mikali po. yhteisvaestonsuoja ei ole valmistunut
varauksensaajan hankkeen valmistumiseen mennessa, va-
rauksensaaja on velvollinen hakemaan rakennusvalvonta-
viranomaiselta lykkaysta vaestonsuojapaikkavelvoitteen
tayttamiseen.

Korttelin nro 20813 tontit nro 1 ja 3 seké Kortteli nro 20814:

Tonttien 20813 ja 20814 varauksensaajat ovat velvollisia
yhteisty0ssa Jatkasaaren pysakointi Oy:n kanssa selvitta-
maan mahdollisuudet sijoittaa tonttien 20813/1 ja 3 seka
20814/1 ja 2 vaestdnsuojapaikat edelld mainittuun yhteis-
vaestonsuojaan.

Mikali vaestonsuojapaikat ovat tehtavien selvitysten perus-
teella sijoitettavissa po. yhteisvaestonsuojaan, varauksen-
saajat ovat velvollisia edella esitetyin tavoin sijoittamaan
vaestonsuojapaikkansa yhteisvaestdnsuojaan. Muussa ta-
pauksessa varauksensaajat ovat velvollisia sijoittamaan
hankkeiden edellyttamat vaestonsuojapaikkansa tonteille
rakennettaviin vaestonsuojiin.



2.8

2.8.1.

Maanalaisten tilojen huomioiminen tonttien suunnittelussa
Ja rakentamisessa

Kortteleiden nro 20815-20820 varauksensaajien tulee olla
tietoisia, etta kortteleiden alapuoliseen kalliotilaa toteute-
taan yhteispysakaintilaitos ja yhteisvaestonsuoja seka nail-
ta palvelevia tiloja, laitteita ja rakenteita. Varauksensaajat
ovat edelleen tietoisia, etta kalliotilahankkeen tarkka sijainti
ja rakennustekniset ratkaisut saattavat suunnittelun ja to-
teutuksen edetessa muuttua.

Kaupunki varaa korvauksetta oikeuden rakentaa, pitaa,
kayttaa, huoltaa, korjata ja uudistaa mainittuja tiloja laittei-
neen ja rakenteineen kortteleiden nro 20815-20820 ala-
puolella. Kaupungilla on oikeus luovuttaa mainittu oikeus
kolmannelle. Kaupungilla on edelleen oikeus varauksen-
saajia enempaa kuulematta hakea kaikki kalliotilan toteut-
tamisen edellyttamat viranomais- ja muut luvat.

Kaupunki sisallyttaa kaikki tarpeelliseksi katsomansa rasi-
teluonteiset ja muut kalliotilahankkeen edellyttamat ehdot
tonttien luovutussopimuksiin. Rasitteista ja rasiteluonteisis-
ta oikeuksista ei makseta mitaan korvausta.

Kortteleiden nro 20815-20820 varauksensaajat ovat velvol-
lisia kustannuksellaan huomiomaan hankkeidensa suunnit-
telussa ja rakentamisessa mainitun kalliotilahankkeen ja
sen mahdollisesti edellyttamat tilavaraukset siten, ettei
tonttien rakentaminen aiheuta haittaa eika vahinkoa kallio-
tilahankkeen suunnittelulle tai toteuttamiselle.

Kalliotiloja ja muita Jatkédsaaren maanalaisia tiloja palvele-
vat ylésnousut ja tilavaraukset tonteilla 20815/3, 20818/4 ja
20819/3 ja 4

Tonttien 20815/3, 20818/4 ja 20819/3 ja 4 varauksen saa-
jat ovat tietoisia, etta kalliotilahankkeen rakennussuunni-
telmissa on tonteille rakennettaviin rakennuksiin osoitettu
integroitavaksi kalliotiloja palvelevia yldsnousuja mahdol-
lisine porras- ja hissiyhteyksineen seké& mahdollisia savun
ja ilmanpoistoyhteyksia seka tuloilman yhteyksia laittei-
neen ja rakenteineen.

Rakennuksiin integroitaviksi esitettyjen toimintojen seka
naiden edellyttamat alustavat tilavaraukset esitetaan tar-
kemmin kalliotilahankkeen rakennussuunnitelmissa.

Ellei kaupunki toisin maaraa, varauksensaajat ovat velvol-
linen kohteen suunnittelussa ja toteutuksessa varautu-
maan edella mainittujen kulkuyhteyksien ym. seka niihin
liittyvien putkien, laiteiden, rakenteiden ja muiden vastaa-



vien sijoittamiseen varausalueelle rakennettavaan raken-
nukseen ja sen rakenteisiin. Tonttien suunnittelussa ja ra-
kentamisessa tulee nailta osin noudattaa Jatkasaaren py-
sakainti Oy:n antamia ohjeita.

Varausalueelle rakennettavan rakennuksen suunnittelu ja
toteutus on mainituilta osin koordinoitava ja sovitettava yh-
teen kaupungin seka sen maaraamien tahojen kanssa si-
ten, ettd mainittujen kulkuyhteyksien ym. sijoittaminen ra-
kennukseen ja varausalueelle on mahdollista.

Varauksensaajat ovat velvollisia kaupungin niin vaatiessa
littamaan po. kulkuyhteyksien ym. kalliotilojen maanpaal-
listen osien suunnitelmat varausalueelle rakennettavan ra-
kennuksen rakennuslupakuviin.

Kaupunki sisallyttaa kaikki tarpeelliseksi katsomansa rasi-
teluonteiset ja muut kalliotilahankkeen edellyttamat ehdot
tonttien luovutussopimuksiin. Kulkuyhteyksien ym. toteut-
tamisen ja kayton edellyttamista rasitteista tai rasiteluon-
teisista oikeuksista ei makseta korvausta. Kaupungilla tai
sen maaraamalla on oikeus korvauksetta suorittaa tarpeel-
liset louhinta ja rakentamistoimenpiteet varausalueella ja
sille rakennettavissa rakennuksissa.

Po. kulkuyhteyksien ym. suunnittelusta, toteuttamisesta,
kunnossapidosta ja muista mahdollisista yhteisjarjestelyis-
ta seka naista aiheutuvien kustannusten kattamisesta sovi-
taan varauksensaajien ja kalliotilojen omistajan (Jatkasaa-
ren pysakointi Oy) erikseen kalliotilahankkeen suunnittelun
edetessa. Mikali varauksensaaja ja Jatkasaaren pysakoainti
Oy eivat keskenaan toisin sovi, kaikki kustannukset maa-
raytyvat omakustannusperiaatteen mukaisesti todellisten
kustannusten mukaan. Mikali osapuolet eivat paase asias-
ta keskenaan sopimukseen, kaupungilla on oikeus maara-
ta kustannusten jakamisesta.

Kortteli nro 20818:

Tontin 20818/4 varauksensaaja on edelleen tietoinen, etta
tontille rakennettavaan rakennukseen on Hyvantoivonpuis-
ton alle sijoittuvan alueellisen jatteiden putkikeraysjarjes-
telman koonta-aseman rakennussuunnitelmissa osoitettu
integroitavaksi koonta-aseman prosessilaitteiston poistoil-
maputket laitteineen ja rakenteineen. Rakennukseen integ-
roidaan tarvittaessa myos koonta-aseman muu poistoilma-
putkisto laitteineen ja rakenteineen. Tontin piha-alueelle on
koonta-aseman rakennussuunnitelmissa edelleen osoitettu
sijoitettavaksi koonta-aseman poistoilmaputket laitteineen
ja rakenteineen.



Tontille 20818/4 seka sille rakennettavaan rakennukseen
integroitaviksi esitettyjen toimintojen seka naiden edellyt-
tamat alustavat tilavaraukset esitetaan tarkemmin koonta-
aseman rakennussuunnitelmissa.

Tontin 20818/4 varauksensaaja on velvollinen kohteen
suunnittelussa ja toteutuksessa varautumaan edella mai-
nittujen poistoilma- ja savunpoistoputkien seka niihin liitty-
vien laitteiden rakenteiden seka muiden vastaavien sijoit-
tamiseen varausalueelle rakennettavaan rakennukseen
seka piha-alueille. Tonttien suunnittelussa ja rakentami-
sessa tulee nailta osin noudattaa Jatkasaaren jatteen put-
kikerays Oy:n ohjeita.

Varausalueelle rakennettavan rakennuksen suunnittelu ja
toteutus on mainituilta osin koordinoitava ja sovitettava yh-
teen kaupungin sekd sen maaraamien tahojen kanssa si-
ten, etta mainittujen putkien, johtojen, laitteiden ja raken-
teiden sijoittaminen rakennukseen ja varausalueelle on
mahdollista.

Kaupunki sisallyttaa kaikki tarpeelliseksi katsomansa rasi-
teluonteiset ja muut ehdot tonttien luovutussopimuksiin.
Rasitteista ja rasiteluonteisista oikeuksista ei makseta mi-
taan korvausta.

Po. poistoilmaputkien ym. toteuttamisesta, kunnossapidos-
ta ja muista mahdollisista yhteisjarjestelyista seka naista
aiheutuvien kustannusten kattamisesta sovitaan tontin
20818/4 ja koonta-aseman omistajan (Jatkasaaren jatteen
putkikerays Oy) erikseen koonta-aseman suunnittelun ja
toteutuksen edetessa. Mikali varauksensaaja ja Jatkasaa-
ren jatteen putkikerays Oy eivat keskenaan toisin sovi,
kaikki kustannukset maaraytyvat omakustannusperiaatteen
mukaisesti todellisten kustannusten mukaan. Mikali osa-
puolet eivat paase asiasta keskenaan sopimukseen, kau-
pungilla on oikeus maarata kustannusten jakamisesta.

Jatkasaaren jatteen putkikerays Oy:lle varataan oikeus
seuraamuksitta luopua edella mainittujen putkien, laitteiden
ja rakenteiden sijoittamisesta varausalueelle tai sille ra-
kennettavaan rakennukseen.

Edella mainitut ehdot koskevat soveltuvin osin myds muita
korttelin nro 20818 varauksensaaijia.



2.9.

2.10

2.11.

Hyvéntoivonpuiston puiston suunnitelmien huomioiminen
tonttien suunnittelussa ja rakentamisessa

Hyvantoivonpuistoon rajoittuvien tonttien varauksensaajat
ovat velvollisia huomiomaan tonttiensa suunnittelussa ja
rakentamisessa muun ohella Hyvantoivonpuiston puisto-
suunnitelmat siten, etta tonttien kulkuyhteydet puistoon se-
k& mahdolliset pelastusreitit ym. suunnitellaan puistosuun-
nitelmaa seka siita ilmenevia periaatteista noudattaen.
Tonteilta puistoon tulevat kulkuyhteydet tulee talléin muun
ohella suunnitella ja toteuttaa siten, ettd ne muodostavat
kaupunkikuvallisen ja toiminnallisen kokonaisuuden puis-
tosuunnitelmissa esitettyjen yhteyksien kanssa.

Tonttien 20810/1, 20813/1 ja 2, 20818/3 ja 4 seka 20820/3
ja 4 varauksensaajat ovat edelleen velvollisia huomiomaan
ja noudattamaan tonttien suunnittelussa ja rakentamisessa
kaupungin laatimasta Hyvantoivonpuiston seka sen vie-
reisten tonttien stabiliteettitarkastelusta (Ramboll) iimene-
via ohjeita seka kaupungin mahdollisesti antamia lisaohjei-
ta.

Kaupunki ei vastaa mistaan edelld mainituista suunnitel-
mista/ohjeista mahdollisesti johtuvista vahingoista, haitois-
ta eika kustannuksista.

Alueellinen kierratyshuone tontille 20816/3:

Tontin 20816/3 varauksensaaja on velvollinen Jatkasaaren
jatteen putkikerays Oy:n vaatimuksesta seka sen antamien
ohjeiden mukaisesti suunnittelemaan ja toteuttamaan ra-
kennuksen katutasoon sijoittuvan Jatkasaaren asuinkiin-
teistoja palvelevan alueellisen kierratyshuoneen.

Mikali varauksensaajan ja Jatkasaaren jatteen putkikerays
Oy:n valilla ei toisin sovita, Jatkasaaren jatteen putkikerays
Oy vuokraa po. tilan omakustannusperiaatteen mukaisesti
maaraytyvaan vuokraan seka muutoin yhdessa sovittavin
ehdoin. Mikali varauksensaaja ja mainittu yhtio eivat paa-
ase asiasta sopimukseen, kaupungilla on oikeus maarata
vuokrasta ja vuokrauksen ehdoista.

Varauksen siirtaminen ja voimassa olo:

Varausta ei voida siirtaa kolmannelle ilman kaupungin
suostumusta.

Varaus on voimassa varausajan edellyttaen, ettad varauk-
sensaaja ei luovu varauksesta ja etta varauksensaaja nou-
dattaa kaupunginhallituksen varauspaatoksen seka sen liit-



2.12.

teiden ehtoja. Muussa tapauksessa kaupungilla on oikeus
seuraamuksitta maarata varaus kesken varausajan heti
raukeamaan ja varata varauksen kohde kolmannelle.

Kaupunki paattaa mahdollisesta varausajan jatkamisesta
harkintansa mukaan ottaen huomioon muun ohella sen,
mita talta osin on edella kohdassa 1.4. todettu. Kaupunki ei
vastaa vahingoista, haitoista eika kustannuksista, mikali se
paattaa olla jatkamatta varausta.

Muut ehdot:

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan huolehti-
maan varauksen kohteen toteuttamisen ja kayton edellyt-

tamia rasitteita ja yhteisjarjestelyja koskevien sopimusten

laadinnasta seka niiden perustamisesta.

Varauksen kohteen luovutuksessa noudatetaan kaupungin
tavanomaisia luovutusehtoja seka kaupungin asianomai-
sen viranomaisen mahdollisesti paattama lisaehtoja.

Kaupunki vastaa varauksen kohteen mahdollisesti pilaan-
tuneen maaperan ja pohjaveden puhdistamisesta kaupun-
gin maanluovutuksissa tavanomaisesti noudatetuin ehdoin.

Kaupunki sisallyttéa varauspaatoksen mukaiset ehdot har-
kintansa mukaan varauksen kohteen luovutussopimuksiin.

Varauksensaajalla ei ole varauspaatdoksen perusteella oi-
keutta aloittaa rakennus- eikd maanrakennustoita varauk-
sen kohteessa.

Selvyyden vuoksi todetaan, etta edella varausten kohtei-
den rakentamista koskevien velvoitteiden tayttaminen edel-
Iyttaa, etta kaupunki paattaa aikanaan varauksen kohteen
luovuttamisesta varauksensaajalle ja etta varauksensaaja
allekirjoittaa lopulliset luovutusasiakirjat.



2.13. Sitoumus:
Varauksensaajana sitoudumme noudattamaan edella esi-
tettyja seka kaupunginhallituksen varauspaatoksesta muu- toin
ilmenevia varausaluetta koskevia varausehtoja.
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