
LIITTEET 1-7 

KOSKIEN SOPIMUSTA SÄHKÖTALON 

JA 

THK-HANKKEEN YHTEISJÄRJESTELYSTÄ 



R
U

N
EBER

G
IN

KATU

FR
ED

R
IKIN

KATU

SALOMONKATU

KAMPINKUJA
91-4-9901-0

Liitepiirustusten tekohetkellä voimassaolevan asemakaavan
mukainen tontinraja

S-tontti
¨91-4-216-1

Metroaukio
91-4-9902-2

Pohjapiirustus - 1. kerros 1:250 (A3)1010-0130-001 

P

0 52 10 20

PES-ARKKITEHDIT
Tynnyrintekijänkatu 1c
00580 Helsinki

vaihe sisältö mittakaava
Ehdotussuunnittelu

piirustusnumero pvm

KAMPIN TERVEYS- JA HYVINVOINTIKESKUS Salomonkatu 8a, Kampinkuja
00100 Helsinki

Sinisellä alueella
Sähkötalon nykyiset
tilat, rakenteet ja
kulkuyhteydet noin
katutasossa
THK-tontilla

TÄMÄ PIIRUSTUS ON NYKYTILANTEEN KUVAUS JA PERUSTUU
SÄHKÖTALON TILOJEN OSALTA VUODEN 2008
TOTEUTUSPIIRUSTUSAINEISTOON (ARKKITEHTITOIMISTO HKP:n TEKEMÄ
DWG). PIIRUSTUKSESSA ESITETYT RAKENNEOSAT MITOITUKSINEEN
OVAT SUUNTAA-ANTAVIA, EIKÄ TARKEMITTAUSTA AINEISTON
PERUSTEELLA OLE TEHTY.
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Huom. Kaikki Helsingin kaupungin uuteen (N2000/ETRS-GK25) korko- ja tasokoordinatistojärjestelmään siirretyt korot merkitty (N2000)-merkinnällä!
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LIITE 3.

Huom. Kaikki Helsingin kaupungin uuteen (N2000/ETRS-GK25) korko- ja tasokoordinatistojärjestelmään siirretyt korot merkitty (N2000)-merkinnällä!

TÄMÄ ON YLEISSUUNNITTELUN TÄMÄNHETKISEN VAIHEEN VIITEKUVA, EI
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ESIM. TILARATKAISUT EIVÄT OLE LOPULLISIA. SUUNNITELMAT
TARKENTUVAT VIELÄ SUUNNITTELUN EDETESSÄ.

Tulevalla THK-tontilla S-tontin kulkuyhteydet noin katutasossa THK-muutosten jälkeen13.06.2022
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LIITE 6 – THK-HANKKEEN VÄLIAIKAISET TYÖJÄRJESTELYT JA NIITÄ EDELTÄVÄ KÄYTTÖ JA YLLÄPITO 

1 THK-TONTILLA KATUTASON YLÄPUOLI 

 Lähtötilanne THK-tontilla ennen THK-hankkeen toteuttamista 

1.1.1 Katutason yläpuolinen S-tontin omistama tila ja sen rakenteet kulkuyhteyksiä varten (jäljem-
pänä sisäänkäyntirakennus) on tämän sopimuksen allekirjoitushetkellä ennen THK-hankkeen 
toteutuksen alkamista kuvattu Liitteessä 2. 

1.1.2 S-tontilla on korvaukseton oikeus pitää ja käyttää THK-tontilla edellä sanottua omistamaansa
sisääntulorakennusta kulkuyhteytenä metroasemalle ja yleisille kaduille sekä maanalaisten ti-
lojensa valoaukon ja LVIS-järjestelmien sijoituspaikkana edellä sanottujen töiden alkamiseen
saakka.

1.1.3 S-tontti vastaa kustannuksellaan edellä sanottujen ylläpidosta ja korjauksista.

1.1.4 S-tontilla on velvollisuus pitää edellä sanottuja kulkuyhteyksiä avoimena yleiselle jalankululle
metroaseman ja Kampin keskuksen aukioloaikojen periaatteita noudattaen.

 Sisäänkäyntirakennuksen liukuporrasyhteyden sulkeminen THK-hankkeen rakentamisen alkaessa 

1.2.1 THK-tontilla on oikeus kustannuksellaan sulkea edellä kohdassa 1.1.1 sanottu THK-tontilla S-
tontin omistaman sisäänkäyntirakennuksen liukuporrasyhteys, kun THK-hankkeen Runeber-
ginkadun alle toteuttavien huoltotilojen maanrakennustyöt alkavat niin lähellä, että liukupor-
rasyhteyden käyttö ei ole enää turvallista tai muuten mahdollista ilman erityisiä rakenteellisia 
suojaustoimia.  

1.2.2 THK-tontti ja S-tontti suorittavat sulkemisen hyvässä yhteistyössä (ovien lukitus yms. varmis-
tustoimet).  

1.2.3 Liukuporrasyhteys on suljettuna siihen saakka, kunnes uusi THK-hanke, johon uusi S-tontin liu-
kuporrasyhteys integroidaan, on valmis turvalliseen kulkemiseen THK-hankkeen rakennus- ja 
katutyöt tontilla ja kaduilla ja Kaupungin mahdolliset omat katutyöt huomioon ottaen ilman 
erityisiä rakenteellisia suojaustoimia. Liukuporrasyhteyden arvioidaan olevan suljettuna THK-
hankkeen takia noin 3,5 vuotta. Kaupungin mahdollisia katutöitä ei ole otettu huomioon ky-
seisessä arviossa.   

1.2.4 THK-tontin tulee ilmoittaa S-tontille vähintään 3 kuukautta ennen sulkemisen todennäköinen 
aloituspäivä ja vahvistaa tämä vähintään 14 päivää ennen sulkemista.  

1.2.5 Selvyyden vuoksi todetaan, että edellä sanottu sulkeminen ei koske THK-tontilla S-tontin omis-
taman sisäänkäyntirakennuksen porras- eikä hissiyhteyttä.  

 Sisäänkäyntirakennuksen purkaminen ja uusien sisäänkäyntien rakentaminen THK-hankkeeseen in-
tegroituna 

1.3.1 THK-tontilla on oikeus kustannuksellaan purkaa THK-hankkeen rakentamisen takia THK-ton-
tilla sijaitseva S-tontin omistama sisäänkäyntirakennus noin katutasosta ylöspäin. Edelleen 
THK-tontilla on velvollisuus kustannuksellaan toteuttaa tilalle S-tontin omistukseen S-tontin 
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maanalaisista kulkuyhteys- ja liiketiloista maantasoon THK-rakennukseen integroituna liki-
määrin samaan paikkaan ja samansuuruisina liukuporras-, hissi- ja porrasyhteys vähintään sa-
mantasoisina THK-hankkeen tarvitsemat kantavat rakenteet ja jäljempänä sanottu kuitenkin 
huomioon ottaen.  

1.3.2 Alustava THK-hankkeen kesken olevan suunnittelutilanteen huomioon ottava suunnitelma 
THK-rakennukseen integroitavista kulkuyhteyksistä on liitteenä 3. Suunnitelma kuvaa likimää-
rin tarvittavat yhteydet ja THK-hankkeen tarvitsemat kantavat rakenteet, mutta ne todennä-
köisesti tulevat vielä tarkentumaan ja täsmentymään toteutussuunnittelun ja rakentamisen 
aikana siten kuin yhteisjärjestelysopimuksen kohdassa 2.2 ja 2.8 on sanottu.  

1.3.3 Edellä sanotut yhteydet ovat suljettuna siihen saakka, kunnes uusi THK-hanke, johon ne integ-
roidaan, on valmis turvalliseen kulkemiseen rakennus- ja katutyöt THK-tontilla ja katualueilla 
huomioon ottaen ilman erityisiä rakenteellisia suojaustoimia. Liukuportaiden sulkemisesta ja 
sulun arvioidusta kestosta on sanottu jo edellä. Hissi- ja porrasyhteyden arvioidaan olevan sul-
jettuna noin 2,5 vuotta. Kaupungin mahdollisia katutöitä Kampinkujalla ei ole otettu huomi-
oon kyseisessä arviossa.   

1.3.4 THK-tontti vastaa kustannuksellaan sisääntulorakennuksen kulkuyhteyksien sulkemisesta ja 
siihen liittyvistä LVIS- yms. muutoksista ennen purkutöiden alkamista. Sulkeminen edellyttää 
myös S-tontin omistamissa maanlaisissa tiloissa THK-tontilla ja Kampinkujalla tilapäisiä työ-
seinä- ja suojaustoimenpiteitä, joista on sanottu tämän liitteen kohdassa 2 ja 3. THK-tontti ja 
S-tontti suorittavat sulkemisen ja muutokset hyvässä yhteistyössä (lukitus-, järjestely- yms. 
toimet). 

1.3.5 THK-tontin tulee ilmoittaa S-tontille vähintään 6 kuukautta ennen purkuun liittyvien sulkemis- 
ja järjestelytöiden todennäköinen aloituspäivä ja vahvistaa tämä vähintään 2 kuukautta ennen 
töiden alkamista. THK-tontin tulee ennakkoilmoituksen yhteydessä toimittaa kirjallinen työse-
litys suoritettavista töistä.  

 Muutostöitä koskevat periaatteet 

1.4.1 Lisäksi THK-tontti noudattaa edellä sanottujen integroitavien kulkuyhteyksien toteutuksessa 
seuraavia pääperiaatteita:  

- Edellä sanotut S-tontin omistukseen toteutettavat kulkuyhteydet liitetään S-tontin 
LVIS-järjestelmiin (omavarainen).  

- Kampinkujalta metroasemalle johtava lämmin sisäänkäyntitila liitetään osaksi HKL:n 
omistamia metroaseman tiloja ja sen omiin järjestelmiin ja ylläpitoon (omavarainen).  

- S-tontilla on yllä mainitun sisäänkäyntitilan kautta pysyvä ja korvaukseton kulkuoikeus 
hissistä ja portaasta Metroaseman aukioloaikoina metroasemalle ja Kampinkujalle 
sekä hätäpoistumistilanteissa Kampinkujalle. Sisäänkäyntitilaan johtavan S-tontin 
omistaman portaan yläpäässä tulee olla lukittava ovi (on jo tällä hetkellä) ja sisään-
käyntitilaan johtavan hissin ovi tulee olla lukittavissa (on jo tällä hetkellä). Ovet tulevat 
S-tontin omistukseen ja ylläpitoon.  

- Erilliset palojärjestelmät integroidaan tarvittavilta osin. Selvyyden vuoksi todetaan, 
että S-tontin palojärjestelmät koskevat vain sen omistamia kulkuyhteyksiä.  
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- Sisääntulorakennuksen purkamisessa syntyvät aukot S-tontin maanalaisiin tiloihin pi-
tää riittävästi lämpöeristää töiden ajaksi. THK-tontti vastaa S-tontille mahdollisesti ai-
heutuvista ylimääräisistä lämmityskustannuksista rakennustöiden aikana. Maanalai-
siin tiloihin tehtävästä suojaseinästä ennen purkutöiden alkamisesta on sanottu jäl-
jempänä kohdassa 2.2 ja 3.

- S-tontin maanpäällisten ja maanalaisten kulkuyhteyksien ja liiketilojen tarvitsema
LVIS-kuilu järjestelmineen (talotekniikka) toteutetaan S-tontin maanalaisesta tilasta
THK:n rakennuksen katolle saakka ja sille on oltava turvallinen huoltoyhteys riittävine
huolto-ohjeineen. THK-tontti vastaa myös edellä sanottujen riittävistä tilapäisistä
LVIS-järjestelyistä THK-hankkeen aikana.

- THK-tontti vastaa THK-tontilla S-tontin omistaman maanalaisen tilan kansirakenteen
vesieristyksen korjaamisesta, jos se rikkoutuu THK-hankkeen purku- tai rakennustöi-
den yhteydessä. Mikäli toimenpide aiheuttaa edellä sanotun vesieristyksen rikkoutu-
mista tai heikentymistä myös Kampinkujan puolelle, tulee myös se korjata. Vesieris-
tyskorjaukset tulee toteuttaa niin, ettei maanalaisen tilan vesierityksen kestoikä hei-
kenny.

- THK-tontti vastaa S-tontin omistaman maanalaisen tilan ”valokaton” rakenteen pois-
tamisesta ja aukon tukkimisesta vesieristyksineen katutasossa. Vesieristys tulee suun-
nitella ja toteuttaa erityisen huolellisesti potentiaalisena riskirakenteena elinkaari
huomioon ottaen. Mikäli mahdollista, tämä tulee toteuttaa niin, että vesi ohjautuu
vuotoriskien minimoimiseksi aukon reunoilta luontaisesti poispäin.

- THK-tontilla on oikeus kustannuksellaan uusia edellä mainittuun kulkuyhteyksiin kuu-
luvat liukuporras ja hissi. Mikäli THK-hanke asentaa kuitenkin takaisin olemassa olevan
liukuportaan ja/tai hissin, tulee ne rakennustöiden ajaksi varastoida ja palauttaa niin
hyvin, ettei niiden elinkaari lyhene.

2 THK-TONTILLA KATUTASON ALAPUOLI 

 Lähtötilanne THK-tontilla ennen THK-hankkeen toteuttamista 

2.1.1 Katutason alapuolinen S-tontin omistama tila ja sen rakenteet kulkuyhteyksiä ja liiketiloja var-
ten on tämän sopimuksen allekirjoitushetkellä ennen THK-hankkeen toteutuksen alkamista 
kuvattu Liitteessä 4 (sisältää alhaalta lähtevät kulkuyhteydet, liukuporras, portaat ja hissi, ja 
kaksi liiketilaa). 

2.1.2 S-tontilla on korvaukseton oikeus pitää ja käyttää THK-tontilla edellä sanottuja edellä sanottu-
jen THK-hankkeen töiden alkamiseen saakka.

2.1.3 S-tontti vastaa kustannuksellaan edellä sanottujen ylläpidosta ja korjauksista.

2.1.4 S-tontilla on velvollisuus pitää edellä sanottuja kulkuyhteyksiä avoimena yleiselle jalankululle
metroaseman ja Kampin keskuksen aukioloaikojen periaatteita noudattaen.
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 THK-hankkeen tarvitsemat muutokset S-tontin maanalaisessa tilassa 

2.2.1 THK-tontilla on oikeus kustannuksellaan toteuttaa THK-tontilla edellä sanottuun S-tontin 
maanlaiseen tilaan THK-hankeen rakentamiseksi tarvittavat kantavat pilarit ja niihin liittyvä 
liukuportaiden siirto ja seinämuutos.  

2.2.2 THK-hankkeen kesken oleva suunnittelutilanne huomioonottava suunnitelma THK-hankkeen 
tarvitsemista muutoksista maanalaiseen tilaan on liitteenä 5. Suunnitelma kuvaa likimäärin 
tilaan tarvittavat muutokset, mutta ne todennäköisesti tulevat vielä tarkentumaan ja täsmen-
tymään toteutussuunnittelun ja rakentamisen aikana siten kuin yhteisjärjestelysopimuksen 
kohdassa 2.8 on sanottu. 

2.2.3 Muutostöitä varten tarvittavasta suojaseinästä Kampinkujan maanalaiseen tilaan on sanottu 
tämän liitteen kohdassa 3.  

2.2.4 THK-tontti on tietoinen, että maanalaisesta tilasta on vuokrattu liiketila (HTP Palvelut Oy ns. 
suutari, portaiden vieressä) 2 kuukauden irtisanomisajalla. Lisäksi toinen liiketila (ns. MEB, liu-
kuportaiden vieressä) vapautunut vuokralaiselta. THK:n edellä tarvitsemien muutosten toteut-
taminen edellyttää vuokralaisen irtisanomista ja tämän lähtemistä vapaaehtoisesti tai pahim-
massa tapauksessa häädettynä pois. S-tontti sitoutuu olemaan vuokraamatta MEB tilaa uudel-
leen ennen THK:n muutostöitä, elleivät osapuolet toisin muuta sovi.   

2.2.5 Mikäli edellä sanottu ns. suutarin tila on vuokrattuna edelleen 2 kuukauden irtisanomisajalla, 
THK-tontin tulee ilmoittaa S-tontille vähintään 6 kuukautta ennen muutostöiden alkamista to-
dennäköinen aloituspäivä ja vahvistaa tämä vähintään 3 kuukautta ennen töiden alkamista.  

2.2.6 S-tontti sitoutuu aktiivisesti suorittamaan tarvittavat irtisanomiset ja mahdolliset häätö- yms.
toimet sekä tiedottamaan niistä riittävästi THK-tonttia ottaen huomioon tilojen erittäin tärkeä
merkitys THK-hankkeen rakentamiselle.

2.2.7 THK-tontin tulee ennakkoilmoituksen yhteydessä toimittaa kirjallinen työselitys suoritetta-
vista töistä ja suojaustoimista. Käytännön järjestelyistä sovitaan hyvässä yhteistyössä etukä-
teen. THK-tontti ja S-tontti perustavat THK-hankkeen rakentamisen ajaksi maanalaisten ja 
maanalaisten muutostöiden suunnittelua ja toteutusta varten seurantaryhmän riittävän tie-
don välittämiseksi siten kuin sopimuksen kohdassa 9 on sanottu.  

2.2.8 Maanalainen tila tulee luovuttaa takaisin S-tontille vapaaseen käyttöön 20 kuukaudessa siitä, 
kun työt alkavat maanalaisissa tiloissa jäljempänä sanotut suojaustoimet, tekniikkasiirrot yms. 
mukaan lukien. Kulkuyhteyksien avaamisesta maanpinnalle on sanottu tämän liitteen koh-
dassa 1. THK-tontilla on kuitenkin oikeus tämän jälkeen tehdä kokonaisuus huomioon ottaen 
vähäisiä muutos-, viimeistely- tai vastaavia töitä niin, että ne eivät tosiasiallisesti estä kulkuyh-
teyksien käyttöä. Töistä aiheutuva haitta tulee minimoida ja haitan ollessa merkittävä, tulee 
työt suorittaa liikkeiden ja/tai kulkuyhteyksien ollessa suljettuna. Töistä tulee ilmoittaa etukä-
teen S-tontille ja hyvässä yhteistyössä sopia käytännön järjestelyistä. 

2.2.9 Maanalaisen tilan luovutuksen yhteydessä THK-tontti on velvollinen toimittamaan S-tontille 
piirustukset toteutetuista muutoksista. 
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 Muutostöitä koskevat periaatteet 

2.3.1 Lisäksi muutostöiden toteutuksessa noudatetaan seuraavia pääperiaatteita: 

- Pilarit tulee sijoittaa niin, etteivät ne käytännössä huononna olemassa olevia kulku- ja
hätäpoistumisyhteyksiä ja täyttävät rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisen vaati-
mukset.

- Kaksi pilaria rikkova liiketila (ns. suutari, portaiden vieressä) tulee palauttaa töiden jäl-
keen ennalleen purettavia sosiaalitiloja lukuun ottamatta. Mikäli liiketilan lattiaa jou-
dutaan korottamaan pilareiden rakentamisen takia, tulee koko liiketila korottaa sa-
maan tasoon. Liiketilan eteen tulee tehdä mahdollisen korotuksen takia olemassa ole-
vaan käytävätilaan väritykseltään sopiva luiska esteettömän kulun varmistamiseksi ti-
laan, ellei toisin sovita. Selvyyden vuoksi todetaan, että po. tilan käyttö estyy rakenta-
misen aikana ja sen käyttökelpoisuus liiketilana merkittävästi heikkenee pysyvästi
edellä sanottujen muutosten jälkeen (pienempi liiketila tai mahdollisesti toissijainen
varasto/huoltotila tms.), joka on otettu huomioon yhteisjärjestelysopimuksen koh-
dassa 6.4.3 sanotussa ns. rasitekorvauksessa.

- S-tontin maanalaisen tilan valaistusta lisätään vastaamaan vähintään tämän liitteen
kohdassa 1 sanotun valoaukon sulkemisen aiheuttamaa valon menetystä. THK-tontti
esittää suunnitelman tästä ennen valaistusmuutostöiden aloittamista.

- THK-hanke korjaa ja siistii lopuksi maanalaisen tilan pintarakenteet muutostöiden ai-
heuttamien rikkoutumisten ja likaantumisten osalta vähintään muutostöiden aloitta-
mista edeltäneeseen tasoon.

- Kaksi pilaria rikkova liiketila (ns. MEB, liukuportaiden vieressä) tulee palauttaa töiden
jälkeen ennalleen sosiaalitilat mukaan lukien kuitenkin siten, että liiketilan lasiseinät
toteutetaan liitteen 5 mukaiseen uuteen paikkaan edellyttäen, että tälle saadaan ra-
kennusvalvontaviranomaisen hyväksyntä. S-tontti hakee edellä sanotun hyväksynnän
tilan ja sen lasiseinien omistajana. Mikäli hyväksyntää ei ole haettu tai sitä ei ole saatu
12 kuukauden sisällä rakennustöiden alkamisesta, THK-tontti toteuttaa lasiseinän liki-
määrin alkuperäiseen paikkaan huomioon ottaen kuitenkin liukuportaiden siirto.  Sel-
vyyden vuoksi todetaan, että po. tilan käyttökelpoisuus liiketilana heikkenee pilarei-
den takia, mutta lasiseinän mahdollinen uusi paikka, jos sille saadaan edellä sanottu
hyväksyntä, myös parantaa osaltaan tilan käyttökelpoisuutta. Edellä sanottu raken-
nusaikainen käytön estyminen ja pysyvät muutokset on otettu huomioon yhteisjärjes-
telysopimuksen kohdassa 6.4.3 sanotussa ns. rasitekorvauksessa.

- THK-tontti vastaa kustannuksellaan muutostensa toteuttamiseen liittyvistä S-tontin
omavaraisista taloteknisistä yms. muutoksista.

- THK-tontilla on kaupungin omistama hulevesikaivo, josta kaupungin putki ohjaa sade-
vedet THK-tontilla ja Kampinkujalla olevan S-tontin omistaman maanalaisen tilan
kautta S-tontilla olevaan ja sen omistamaan sadevesipumppaamoon. THK-tontti
muuttaa kustannuksellaan THK-hankkeen yhteydessä edellä sanotun sadeveden jat-
kossa muualle kuin S-tontin sadevesipumppaamoon.
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- Muutostyöstä aiheutuvat poraus- ja muut merkittävää häiriötä aiheuttavat työt tulee
suorittaa niin, että ne mahdollisimman vähän häiritsevät maanalaisissa tiloissa tapah-
tuvaa liiketoimintaa ja asiointia ottaen kuitenkin huomioon hyvän rakennustavan mu-
kaiset työt ja niihin tarvittava kohtuullinen aika.

- THK-tontti maksaa edellä sanotun maanalaisen tilan luovutuksen myöhästyessä sopi-
mussakkoa S-tontille 500 euroa kultakin valmistumisen myöhästymispäivältä kolmen
ensimmäisen kuukauden ajalta ja sen jälkeen 1000 euroa päivä. Selvyyden vuoksi to-
detaan, ettei tämä koske edellä 1. kohdan mukaisten kulkuyhteyksien (liukuporras,
hissi- ja porras) avaamista maanpinnalle. THK-tontti ei kuitenkaan joudu maksamaan
sakkoa, jos tila on luovutettu turvallisena käyttöönotettavaksi, mutta siihen tehdään
vielä kokonaisuus huomioon ottaen vähäisiä muutos-, viimeistely- tai vastaavia töitä,
jotka eivät estä sen tosiasiallista käyttöä. THK-tontti ei myöskään ole velvollinen mak-
samaan sakkoa, jos viivästys johtuu rakennusurakkasopimusten mukaisesta ylivoimai-
sesta esteestä (force majeure) ja esteen poistuttua velvoite täytetään viivytyksettä.

- Edellä sanottujen muutostöiden tarvitsemasta suojaseinästä Kampinkujan puolella
olevassa maanalaisessa tilassa on sanottu tämän liitteen kohdassa 3.

3 KAMPINKUJAN MAANALAISEEN TILAAN TARVITTAVA SUOJASEINÄ JA TYÖALUE THK-HANKKEEN TO-
TEUTTAMISEN AJAKSI 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

THK-tontti on velvollinen kustannuksellaan toteuttamaan suojaseinän S-tontin omistamaan 
Kampinkujan maanalaiseen tilaan ennen edellä kohdassa 1.3 tai 2.2 sanottujen THK-hankkeen 
töiden alkamista. Suojaseinän vaihtoehtoiset likimääräiset sijainnit on esitetty liitteessä 7. Mi-
käli THK-hanke joutuu tukeutumaan S-tontin jo olemassa oleviin pilareihin kuten sopimuksen 
7.2.5 kohdassa on sanottu tai mikäli THK-hankkeen rakentamisen yhteydessä toteutettavat 
talotekniikan siirrot sitä edellyttävät, suojaseinä tulee heti pilareiden eteläpuolelle siten kuin 
liitteessä 7 on kuvattu (liitteen B-vaihtoehto). Muussa tapauksessa suojaseinä tulee pilareiden 
pohjoispuolelle siten kuin likimäärin liitteessä 7 on kuvattu (liitteen A-vaihtoehto).   

Suojaseinä tulee toteuttaa ilmeeltä käytävätilaan niin, että se on osa viihtyisää olemassa ole-
vaa käytävätilaa ja suojaa riittävästi pölyltä. Suojaseinään siirretään sen sisäpuolelle mahdolli-
sesti jäävät infotaulut ja tehdään mahdollisesti tarvittavat kameravalvonnan muutokset. 
S-tontilla on oikeus kustannuksellaan kiinnittää suojaseinään opasteita ja vastaavaa. THK-
tontti vastaa mahdollisesti suojaseinään kohdistuvasta ilkivallasta (mm. luvattomat graffitit) S-
tontin siitä ilmoittaessa.

Seinä tulee toteuttaa ja purkaa niin, että se mahdollisimman vähän häiritsee vieressä tapah-
tuvaa liiketoimintaa ja niihin kulkua. Mikäli THK-hanke ja S-tontti ei toisin sovi, seinä toteute-
taan ja puretaan yöaikana tai vieressä olevien liikkeiden aukioloajan ulkopuolella ahtaan ka-
ventuvan käytävän ja asiakasliikenteen häiriön minimoimiseksi.  

Selvyyden vuoksi todetaan, että THK-hankkeella on oikeus toteuttaa suojaseinän 
ulkopuolella tämän sopimuksen toteuttamiseksi tarvittavaa suojaukseen liittyviä 
toimenpiteitä sekä lattian alla ja alakatossa olevien tekniikan siirtoja ja ennallistamisia. 
Toimenpiteet pitää suorittaa niin, etteivät ne estä liiketilo-jen asiakasvirtoja, huoltoa ja 
hätäpoistumista sekä mahdollisimman vähän ja lyhytaikaisesti niitä häiritsevät. Raskaimmat 
ja eniten häiriötä tuottavat työt tulee suorittaa suojaseinän pin-nassa olevien liikkeiden 
aukioloaikojen ulkopuolella tai yöllä. 
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3.1.5 Töiden aloittamisen ennakkoilmoittamisesta, työn aloittamisen vahvistamisesta, työajasta ja 
mahdollisista sakoista on voimassa, mitä tämän liitteen kohdassa 2.2 on sanottu. Edellä sanot-
tua sakkoa ei kuitenkaan peritä kahteen kertaan samalta ajalta, jos suojaseinän poistamisen 
viivästys johtuu edellä sanotuista THK-tontilla tapahtuvista töiden viivästymisestä.  

4 KAMPINKUJAN ALAISEEN LIIKETILAAN TEHTÄVÄT MUUTOKSET 

4.1.1 THK-tontti on velvollinen kustannuksellaan toteuttamaan lasiliukuoviseinän muutoksen S-ton-
tin omistamaan Kampinkujan alaiseen liiketilaan likimäärin liitteen 5 mukaisesti ennen tämän 
liitteen kohdassa 3 sanotun suojaseinän rakentamisen alkamista, jotta suojaseinän ja kaven-
tuvan liiketilan väliin jää riittävä kulku- ja hätäpoistumisyhteys Sähkötalon Runeberginkadun 
alaisista tiloista.  

4.1.2 S-tontti tutkii hyvissä ajoissa etukäteen, että lasiliukuoviseinä on siirrettävissä edellä sanotulla
tavalla. Mikäli siirto ei ole mahdollista, THK-tontti toteuttaa kustannuksellaan kyseiseen paik-
kaan uuden lasiliukuoviseinän.

4.1.3 Mikäli THK-hanke ja S-tontti ei toisin sovi, edellä sanotut työt toteutetaan mahdollisimman 
nopeasti ja suunnitellusti yöaikaan tai po. liikkeen aukioloajan ulkopuolella häiriöiden mini-
moimiseksi. Muutostyöt tulee suorittaa erikseen sovittavana ajankohtana 2–4 viikkoa ennen 
edellä kohdassa 3 sanotun suojaseinän rakentamisen alkamista, ellei toisin sovita. THK-hanke 
on velvollinen ilmoittamaan S-tontille kuutta (6) viikkoa ennen muutostöiden alkamista ja S-
tontti on velvollinen ilmoittamaan tästä liikehuoneiston vuokralaiselle vähintään neljää (4) 
viikkoa ennen töiden alkamista. 

4.1.4 S-tontti on sopinut sitovasti liiketilan vuokralaisen kanssa edellä sanotusta muutoksesta liike-
tilan voimassa olevaan huoneenvuokrasopimukseen ja aktiivisesti myötävaikuttaa, että muu-
tokset saadaan toteutettua.  Mikäli liiketilan vuokrasopimus päättyy muusta syystä ennen töi-
den aloittamista, S-tontti sitoutuu ottamaan vuokrasopimukseen ehdon edellä sanotusta
muutoksesta.

4.1.5 Edellä sanottu tilan osittainen pysyvä käytön estyminen on otettu huomioon yhteisjärjestely-
sopimuksen kohdassa 6.4.3 sanotussa ns. rasitekorvauksessa. 

5 THK-HANKKEEN TILAPÄINEN KÄVELY-YHTEYS S-TONTILLA 

5.1.1 THK-hankkeella on oikeus kustannuksellaan suunnitella ja toteuttaa THK-hankkeen rakennus-
töiden ajaksi S-tontilla olevan toimistorakennuksen katutasossa olevan ”arkadin” alle kävely-
yhteys Runeberginkadun ja Fredrikinkadun välille edellyttäen, että korkoero Fredrikinkadun 
puolella pystytään ratkaisemaan turvallisesti, esteettömästi jos teknisesti mahdollista, ja riit-
tävän laadukkaasti, ja sille saadaan mahdollisesti tarvittavat luvat. 

5.1.2 Suunnittelu- ja toteutus suoritetaan hyvässä yhteistyössä. 

5.1.3 THK-hanke poistaa yhteyden viimeistään, kun sille ei enää ole käyttöä, viimeistään kuitenkin 3 
kuukauden kuluttua THK-hankkeen käyttöönotosta.  

5.1.4 S-tontti vastaa kustannuksellaan yhteyden tavanomaisesta hoidosta (siisteys ja liukkauden
torjunta). THK-hanke vastaa kustannuksellaan muusta ylläpidosta (korjaukset, kulumiset, ilki-
valta yms.). S-tontti on velvollinen ilmoittamaan THK-hankkeelle tarvittavista sille kuuluvista
ylläpitotoimista.
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6 THK-HANKKEEN TILAPÄINEN SUOJASEINÄ S-TONTIN JA KAMPINKUJAN RAJAAN 

6.1.1 THK-hankkeella on oikeus kustannuksellaan toteuttaa suojaseinä enintään S-tontin ja Kampin-
kujan rajaan THK-hankkeen rakentamisen ajaksi. Suojaseinä tulee toteuttaa vaaleana siten, 
että arkaditila säilyy mahdollisimman viihtyisänä ja valoisana. THK-hanke on velvollinen kus-
tannuksellaan pitämään suojaseinän S-tonttiin nähden siistinä ja graffitivapaana. Toimenpi-
teet pitää suorittaa niin, etteivät ne estä kulku- ja huoltoyhteyksiä liiketiloihin tai hätäpoistu-
mista sekä aiheutunut häiriö on mahdollisimman vähäistä ja lyhytaikaista. Raskaimmat ja eni-
ten häiriötä aiheuttavat työt tulee suorittaa suojaseinän pinnassa olevien liiketilojen aukiolo-
aikojen ulkopuolella tai yöllä. 

6.1.2 Suunnittelu- ja toteutus suoritetaan hyvässä yhteistyössä. 

6.1.3 THK-hanke poistaa suojaseinän, kun sille ei enää ole käyttöä, viimeistään kuitenkin 3 kuukau-
den kuluttua THK-hankkeen käyttöönotosta. 
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